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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
4041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 6,000 0,00 2.118 12.709
4258-BANDA SENCILLA 6 UND 2,000 0,00 15.965 31.930
4465-CONECTOR TIPO CUNA UND 2,000 0,00 16.789 33.578
4488-"BRAZO GALVANIZAD 3/4""X1. UND 1,000 0,00 29.973 29.973
4519-"GRILLETES 3/4"" A 1""" UND 2,000 0,00 5.665 11.330
6046-LUMINARIA 32 LED COMPLETA UND 1,000 0,00 1.433.950 1.433.950
ME0103-MEZCLA CONCRETO 1:2:2 M3 0,500 0,00 254.470 127.235
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,200 0,00 1.600 3.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.553.470 3.520 0 1.556.990 0 127.235 $1.684.225

01-OBRAS PRELIMINARES URBANISTICAS
01-01-ACTIVIDADES PRELIMINARES
01-01-01-CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCL.RAICES)H>3.0 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 6,000 0,00 7.262 43.572
MQ0207-VOLQUETA 5 M3 VJE 1,000 0,00 46.500 46.500
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,000 0,00 1.600 6.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 52.900 0 52.900 43.572 0 $96.472

01-01-02-CORTE Y RETIRO DE ARBUSTO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,300 0,00 7.262 2.179
MQ0207-VOLQUETA 5 M3 VJE 0,100 0,00 46.500 4.650
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 7.050 0 7.050 2.179 0 $9.229

01-01-03-DEMOL.CAMARA DE CONCRETO + RETIRO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 4,000 0,00 7.262 29.048
MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 2,000 0,00 91.000 182.000
MQ0207-VOLQUETA 5 M3 VJE 0,260 0,00 46.500 12.090
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 195.690 0 195.690 29.048 0 $224.738

01-01-04-DEMOL.LOSA CONCRETO  E<=20CMS M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,500 0,00 7.262 3.631
MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 0,350 0,00 91.000 31.850
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 32.490 0 32.490 3.631 0 $36.121

01-01-05-DEMOL.LOSA CONCRETO  E<=15CMS M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,400 0,00 7.262 2.905
MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 0,300 0,00 91.000 27.300
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 27.940 0 27.940 2.905 0 $30.845

01-01-06-LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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001596-LISTON 2    x2x300 OTOBO UND 0,050 0,00 5.300 265
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,010 0,00 2.400 24
003843-PIOLA GRUESA ROL 0,010 0,00 2.700 27
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,020 0,00 26.657 533
MOTO01-MANO OBRA TOPOGRAFIA    1 CADENERO-1 TOP HC 0,008 0,00 53.722 430
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
316 320 0 636 963 0 $1.599

01-01-07-LOCALIZACION-REPLANTEO C.MULTIPLE-PISTAS M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001596-LISTON 2    x2x300 OTOBO UND 0,030 0,00 5.300 159
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,010 0,00 2.400 24
003843-PIOLA GRUESA ROL 0,010 0,00 2.700 27
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,020 0,00 26.657 533
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
210 32 0 242 533 0 $775

01-01-08-MANEJO DE AGUAS RESIDUALES ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,000 0,00 7.262 7.262

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 7.262 0 $7.262

01-01-09-RETIRO DE ARBUSTO Y POSTERIOR TRANSPLANT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,800 0,00 7.262 5.810
MQ0207-VOLQUETA 5 M3 VJE 0,120 0,00 46.500 5.580
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 5.740 0 5.740 5.810 0 $11.550

01-01-10-RETIRO TUBERIA EXISTENTE  0" A 12" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,350 0,00 14.523 5.083
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 5.083 0 $5.243

01-01-11-RETIRO TUBERIA EXISTENTE 14" A 24" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG03-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE HC 0,600 0,00 21.785 13.071
MQ0205-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 0,030 0,00 88.000 2.640
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,800 0,00 1.600 1.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 3.920 0 3.920 13.071 0 $16.991

01-01-12-LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001596-LISTON 2    x2x300 OTOBO UND 0,030 0,00 5.300 159
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,010 0,00 2.400 24
003843-PIOLA GRUESA ROL 0,010 0,00 2.700 27
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,020 0,00 26.657 533
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
210 32 0 242 533 0 $775

01-01-13-LOCALIZACION-REPLANTEO CANCHA-FUTBOL M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001596-LISTON 2    x2x300 OTOBO UND 0,035 0,00 5.300 186
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,003 0,00 2.400 7
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003843-PIOLA GRUESA ROL 0,003 0,00 2.700 8
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,005 0,00 26.657 133
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
201 16 0 217 133 0 $350

01-01-14-LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001596-LISTON 2    x2x300 OTOBO UND 0,050 0,00 5.300 265
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,010 0,00 2.400 24
003843-PIOLA GRUESA ROL 0,010 0,00 2.700 27
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,015 0,00 26.657 400
MOTO01-MANO OBRA TOPOGRAFIA    1 CADENERO-1 TOP HC 0,015 0,00 53.722 806
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
316 160 0 476 1.206 0 $1.682

01-01-15-CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG03-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE HC 0,010 0,00 21.785 218
MQ0204-MOTONIVELADORA CAT-12-F HRS 0,007 0,00 130.000 910
MQ0206-VIBROCOMPACTADOR CA-15 HRS 0,007 0,00 105.000 735
MQ0222-CARROTANQUE AGUA DIA 0,002 0,00 277.000 554

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 2.199 0 2.199 218 0 $2.417

01-01-16-CORTE Y RETIRO RAIZ D=4"- 12" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,500 0,00 7.262 3.631
MQ0207-VOLQUETA 5 M3 VJE 0,020 0,00 46.500 930
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,600 0,00 1.600 960

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.890 0 1.890 3.631 0 $5.521

01-01-17-CORTE Y RETIRO RAIZ 12.1"-20.0" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,800 0,00 7.262 13.072
MQ0207-VOLQUETA 5 M3 VJE 0,030 0,00 46.500 1.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 3.795 0 3.795 13.072 0 $16.867

01-02-MOVIMIENTOS TIERRA
01-02-01-ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS M3K
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0221-VOLQUETA(ACARREO) M3K 1,300 0,00 1.210 1.573

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.573 0 1.573 0 0 $1.573

01-02-02-DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0207-VOLQUETA 5 M3 VJE 0,026 0,00 46.500 1.209
MQ0210-RETROEXCAVADORA CARGADORA JD-510 HRS 0,002 0,00 90.000 180
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,040 0,00 1.600 64

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.453 0 1.453 0 0 $1.453

01-02-03-EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0205-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 0,030 0,00 88.000 2.640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 2.640 0 2.640 0 0 $2.640
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01-02-04-EXCAVACION EN ROCA M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 0,600 0,00 91.000 54.600
MQ0205-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 0,035 0,00 88.000 3.080
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,800 0,00 1.600 1.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 58.960 0 58.960 0 0 $58.960

01-02-05-EXCAVACION MAQUINA ALCANT.Y ACUEDUCTO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0205-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 0,030 0,00 88.000 2.640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 2.640 0 2.640 0 0 $2.640

01-02-06-RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO CILIND M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG03-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE HC 0,046 0,00 21.785 1.002
MQ0204-MOTONIVELADORA CAT-12-F HRS 0,047 0,00 130.000 6.110
MQ0206-VIBROCOMPACTADOR CA-15 HRS 0,047 0,00 105.000 4.935
MQ0222-CARROTANQUE AGUA DIA 0,002 0,00 277.000 554
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 11.647 0 11.647 1.002 0 $12.649

01-02-07-RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO +ACA M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002414-ROCA MUERTA M3 1,300 0,00 8.000 10.400
MOAG03-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE HC 0,046 0,00 21.785 1.002
MQ0204-MOTONIVELADORA CAT-12-F HRS 0,047 0,00 130.000 6.110
MQ0206-VIBROCOMPACTADOR CA-15 HRS 0,047 0,00 105.000 4.935
MQ0222-CARROTANQUE AGUA DIA 0,002 0,00 277.000 554
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 1,300 0,00 7.000 9.100
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.400 20.747 0 31.147 1.002 0 $32.149

01-02-09-RETIRO MAT. EXCAV. A MAQUINA (SIN TRANSP M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,035 0,00 7.262 254
MQ0210-RETROEXCAVADORA CARGADORA JD-510 HRS 0,035 0,00 90.000 3.150

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 3.150 0 3.150 254 0 $3.404

01-02-15-CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,350 0,00 17 6
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,020 0,00 7.262 145
MQ0204-MOTONIVELADORA CAT-12-F HRS 0,004 0,00 130.000 520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6 520 0 526 145 0 $671

02-ALCANTARILLADO
02-01-ESTACION DE BOMBEO
02-01-01-ESTACION EB1 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000517-BOM.SUM.  7.5HP TRI 230V,7 UND 1,000 0,00 7.406.600 7.406.600
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 1,700 0,00 14.523 24.689
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 17,000 0,00 20.608 350.336

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.406.600 0 0 7.406.600 375.025 0 $7.781.625
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02-01-02-ESTACION EB2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000518-BOM.SUM.  2  HP UND 1,000 0,00 3.870.920 3.870.920
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 1,700 0,00 14.523 24.689
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 17,000 0,00 20.608 350.336

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.870.920 0 0 3.870.920 375.025 0 $4.245.945

02-01-03-ESTACION EB3 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000519-"BOM.230VTRIF,ARRDIREC,3"" UND 1,000 0,00 1.832.800 1.832.800
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 1,700 0,00 14.523 24.689
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 17,000 0,00 20.608 350.336

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.832.800 0 0 1.832.800 375.025 0 $2.207.825

02-03-TUBERIA HORMIGON
02-03-04-TUB CONCRETO SIMPLE    D= 6"UNION CAUCHO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000239-BALASTRO DE RIO M3 0,050 5,00 19.200 1.008
002959-"TUBO CONCRETO CII   6""  ML 1,000 2,00 12.000 12.240
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 26.657 5.331
MOTO01-MANO OBRA TOPOGRAFIA    1 CADENERO-1 TOP HC 0,010 0,00 53.722 537
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.248 480 0 13.728 5.869 0 $19.597

02-03-05-TUB CONCRETO SIMPLE    D=10"UNION CAUCHO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001350-GRAVA TRITURADA      .3/4 M3 0,050 5,00 42.435 2.228
002946-"TUBO CONCRETO CII  10""  ML 1,000 2,00 19.522 19.912
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 26.657 7.997
MOTO01-MANO OBRA TOPOGRAFIA    1 CADENERO-1 TOP HC 0,010 0,00 53.722 537
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.140 480 0 22.620 8.534 0 $31.155

02-03-06-TUB CONCRETO SIMPLE    D=12"UNION CAUCHO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001350-GRAVA TRITURADA      .3/4 M3 0,050 5,00 42.435 2.228
002947-"TUBO CONCRETO CII  12""  ML 1,000 2,00 37.115 37.857
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 26.657 10.663
MOTO01-MANO OBRA TOPOGRAFIA    1 CADENERO-1 TOP HC 0,010 0,00 53.722 537
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
40.085 480 0 40.565 11.200 0 $51.765

02-03-07-TUB CONCRETO SIMPLE    D=15"UNION CAUCHO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001350-GRAVA TRITURADA      .3/4 M3 0,050 5,00 42.435 2.228
002949-"TUBO CONCRETO CII  15""  ML 1,000 0,00 55.484 55.484
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 26.657 13.329
MOTO01-MANO OBRA TOPOGRAFIA    1 CADENERO-1 TOP HC 0,010 0,00 53.722 537
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
57.712 480 0 58.192 13.866 0 $72.058

02-03-08-TUB CONCRETO SIMPLE    D=18"UNION CAUCHO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001350-GRAVA TRITURADA      .3/4 M3 0,080 5,00 42.435 3.565
002950-"TUBO CONCRETO CII  18""  ML 1,000 2,00 56.920 58.058
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MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 26.657 18.660
MOTO01-MANO OBRA TOPOGRAFIA    1 CADENERO-1 TOP HC 0,010 0,00 53.722 537
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
61.623 480 0 62.103 19.197 0 $81.300

02-03-09-TUB CONCRETO SIMPLE    D=21"UNION CAUCHO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001350-GRAVA TRITURADA      .3/4 M3 0,080 3,00 42.435 3.497
002951-"TUBO CONCRETO CII  21""  ML 1,000 2,00 76.041 77.562
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 26.657 21.326
MOTO02-MANO OBRA TOPOGRAFIA    2 CADENERO-1 TOP HC 0,140 0,00 65.509 9.171
MQ0205-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 0,100 0,00 88.000 8.800
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
81.058 9.280 0 90.338 30.497 0 $120.835

02-03-10-TUB CONCRETO SIMPLE    D=24"UNION CAUCHO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001350-GRAVA TRITURADA      .3/4 M3 0,150 0,00 42.435 6.365
002952-"TUBO CONCRETO CII  24""  ML 1,000 2,00 92.948 94.807
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 26.657 21.326
MOTO02-MANO OBRA TOPOGRAFIA    2 CADENERO-1 TOP HC 0,140 0,00 65.509 9.171
MQ0205-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 0,150 0,00 88.000 13.200
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
101.172 13.680 0 114.852 30.497 0 $145.349

02-03-11-TUB CONCRETO SIMPLE    D=27"UNION CAUCHO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001350-GRAVA TRITURADA      .3/4 M3 0,150 0,00 42.435 6.365
002954-"TUBO CONCRETO CII  27""  ML 1,150 2,00 158.535 185.962
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 26.657 21.326
MOTO02-MANO OBRA TOPOGRAFIA    2 CADENERO-1 TOP HC 0,140 0,00 65.509 9.171
MQ0205-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 0,200 0,00 88.000 17.600
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
192.327 18.080 0 210.407 30.497 0 $240.904

02-03-12-TUB CONCRETO SIMPLE    D=30"UNION CAUCHO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001350-GRAVA TRITURADA      .3/4 M3 0,150 0,00 42.435 6.365
002955-"TUBO CONCRETO CII  30""  ML 1,150 2,00 155.172 182.017
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 26.657 21.326
MOTO02-MANO OBRA TOPOGRAFIA    2 CADENERO-1 TOP HC 0,200 0,00 65.509 13.102
MQ0205-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 0,350 0,00 88.000 30.800
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
188.382 31.280 0 219.662 34.427 0 $254.089

02-03-13-TUB CONCRETO SIMPLE    D= 8"UNION CAUCHO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001350-GRAVA TRITURADA      .3/4 M3 0,050 5,00 42.435 2.228
002960-"TUBO CONCRETO CII   8""  ML 1,000 2,00 15.964 16.283
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 26.657 6.664
MOTO01-MANO OBRA TOPOGRAFIA    1 CADENERO-1 TOP HC 0,010 0,00 53.722 537
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.511 480 0 18.991 7.201 0 $26.193

02-03-14-TUB CONCRETO REFORZADO D=33"UNION CAUCHO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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001350-GRAVA TRITURADA      .3/4 M3 0,150 0,00 42.435 6.365
002956-"TUBO CONCRETO CII  33""  ML 1,000 2,00 222.331 226.778
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 26.657 26.657
MQ0205-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 0,400 0,00 88.000 35.200
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
233.143 35.680 0 268.823 26.657 0 $295.480

02-03-15-TUB CONCRETO REFORZADO D=36"UNION CAUCHO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001350-GRAVA TRITURADA      .3/4 M3 0,250 0,00 42.435 10.609
002957-"TUBO CONCRETO CII  36""  ML 1,000 2,00 278.000 283.560
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 26.657 26.657
MQ0205-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 0,400 0,00 88.000 35.200
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
294.169 35.680 0 329.849 26.657 0 $356.506

02-03-16-TUBERIA CONCRETO HR C II D=1.0 M ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001350-GRAVA TRITURADA      .3/4 M3 0,250 0,00 42.435 10.609
005465-TUBO CONCRETO CII 1.0M  HR ML 1,000 2,00 247.235 252.180
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 26.657 29.323
MOTO02-MANO OBRA TOPOGRAFIA    2 CADENERO-1 TOP HC 0,400 0,00 65.509 26.204
MQ0205-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 0,500 0,00 88.000 44.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
262.788 44.480 0 307.268 55.526 0 $362.795

02-03-17-TUBERIA CONCRETO HR C II D=1.10 MTS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001350-GRAVA TRITURADA      .3/4 M3 0,250 0,00 42.435 10.609
005466-TUBO CONCRETO CII 1.1M  HR ML 1,000 2,00 289.046 294.827
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 26.657 29.323
MOTO02-MANO OBRA TOPOGRAFIA    2 CADENERO-1 TOP HC 0,500 0,00 65.509 32.755
MQ0205-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 0,550 0,00 88.000 48.400
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
305.436 48.880 0 354.316 62.077 0 $416.393

02-04-CAMARAS - RECAMARAS - CABEZAL
02-04-03-CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,000 0,00 9.500 9.500
003890-FORMALETA CAMARA INSPECCIO UND 1,000 0,00 42.000 42.000
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 52,500 3,00 2.400 129.780
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 4,000 3,00 2.400 9.888
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 2,180 0,00 242.245 528.093
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,010 0,00 293.860 2.939
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 10,000 0,00 26.657 266.570

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
191.168 0 0 191.168 266.570 531.032 $988.770

02-04-04-CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 2,000 0,00 9.500 19.000
003890-FORMALETA CAMARA INSPECCIO UND 1,000 0,00 42.000 42.000
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 52,500 3,00 2.400 129.780
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 4,000 3,00 2.400 9.888
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 2,430 0,00 242.245 588.655
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,010 0,00 293.860 2.939
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MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 11,000 0,00 26.657 293.227

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
200.668 0 0 200.668 293.227 591.593 $1.085.488

02-04-05-RECONSTRUCCION LOSA PISO CAMARA INSPECCI UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,367 0,00 242.245 88.904
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,010 0,00 293.860 2.939
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,500 0,00 7.262 10.893
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 26.657 39.986

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 50.879 91.842 $142.721

02-04-06-RECONSTRUCCION LOSA SUPE-TAPA CAMARA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 1,000 0,00 11.700 11.700
001401-"HIERRO  .3/8"" 60.000  [6 KLS 54,000 0,00 2.400 129.600
001718-"HIERRO  .1/4"" 37.000  [C KG 4,000 3,00 2.400 9.888
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 2,000 0,00 9.500 19.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,450 0,00 242.245 109.010
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 26.657 39.986
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
170.188 800 0 170.988 39.986 109.010 $319.984

02-04-07-SUMIDERO DOBLE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 3,000 0,00 11.700 35.100
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 33,300 3,00 2.400 82.318
002322-PUNTILLA   .1/2         AC LBS 1,000 0,00 3.600 3.600
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 3,000 0,00 9.500 28.500
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,700 0,00 242.245 169.571
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 7,000 0,00 26.657 186.599
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,500 0,00 34.800 17.400
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
149.518 17.448 0 166.966 186.599 169.571 $523.136

02-04-08-SUMIDERO SENCILLO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 2,000 0,00 11.700 23.400
002322-PUNTILLA   .1/2         AC LBS 0,500 0,00 3.600 1.800
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 2,000 0,00 9.500 19.000
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 18,500 0,00 2.400 44.400
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,530 0,00 242.245 128.390
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 6,000 0,00 26.657 159.942
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,500 0,00 34.800 17.400
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
88.600 17.448 0 106.048 159.942 128.390 $394.380

02-04-09-CABEZAL-CAJAS ALCANTARILLADO 2500 PSI M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 1,000 0,00 11.700 11.700
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 2,000 0,00 7.500 15.000
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 2,000 0,00 2.400 4.800
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 2,100 0,00 9.500 19.950
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 1,020 0,00 202.518 206.569
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 6,000 0,00 26.657 159.942
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,030 0,00 34.800 1.044
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
51.450 1.524 0 52.974 159.942 206.569 $419.485

02-04-10-CAMARA INSPECCION PISO TAPA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003890-FORMALETA CAMARA INSPECCIO UND 0,200 0,00 42.000 8.400
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 45,000 0,00 2.400 108.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,450 0,00 242.245 109.010
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 4,000 0,00 7.262 29.048
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 2,500 0,00 14.523 36.308

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
116.400 0 0 116.400 65.356 109.010 $290.766

02-04-12-REALCE CAMARA DE INSPECCION UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003890-FORMALETA CAMARA INSPECCIO UND 1,000 0,00 42.000 42.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,200 0,00 242.245 48.449
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 26.657 79.971
MQ0205-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 1,000 0,00 88.000 88.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
42.000 88.048 0 130.048 79.971 48.449 $258.468

02-04-13-RETIRO TUBERIA EXISTENTE  0" A 12" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,350 0,00 14.523 5.083
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 5.083 0 $5.243

02-04-14-RETIRO TUBERIA EXISTENTE 14" A 24" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG03-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE HC 0,600 0,00 21.785 13.071
MQ0205-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 0,030 0,00 88.000 2.640
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 2.800 0 2.800 13.071 0 $15.871

02-04-17-CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.51-3.00 MTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 2,000 0,00 9.500 19.000
003890-FORMALETA CAMARA INSPECCIO UND 1,000 0,00 42.000 42.000
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 52,400 3,00 2.400 129.533
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 4,000 3,00 2.400 9.888
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 3,140 0,00 242.245 760.648
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,010 0,00 293.860 2.939
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 14,000 0,00 26.657 373.198
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
200.421 776 0 201.197 373.198 763.587 $1.337.982

02-04-18-CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.01-2.50 MTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 2,000 0,00 9.500 19.000
003890-FORMALETA CAMARA INSPECCIO UND 1,000 0,00 42.000 42.000
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 52,500 3,00 2.400 129.780
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 4,000 3,00 2.400 9.888
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 2,780 0,00 242.245 673.440
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,010 0,00 293.860 2.939
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 12,000 0,00 26.657 319.884
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
200.668 776 0 201.444 319.884 676.379 $1.197.707

02-04-19-EMPALME TUB      15"-21" CAMARA CONCRETO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,025 0,00 271.026 6.776
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 4,000 0,00 28.477 113.908
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.600 0 1.600 113.908 6.776 $122.284

02-04-20-EMPALME TUB      15"-21" CAMARA LADRILLO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,025 0,00 271.026 6.776
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 3,000 0,00 28.477 85.431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.600 0 1.600 85.431 6.776 $93.807

02-04-21-RECUBRIMIENTO CONCRETO TUBERIA M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,000 0,00 242.245 242.245
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 26.657 66.643

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 66.643 242.245 $308.887

02-04-22-CAMARA INSPECCION TIPO B H=3.01-3.50 MTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 2,000 0,00 9.500 19.000
003890-FORMALETA CAMARA INSPECCIO UND 1,000 0,00 42.000 42.000
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 52,500 3,00 2.400 129.780
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 4,000 3,00 2.400 9.888
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 3,490 0,00 242.245 845.434
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,010 0,00 293.860 2.939
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 15,000 0,00 26.657 399.855

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
200.668 0 0 200.668 399.855 848.373 $1.448.896

02-04-23-CAMARA INSPECCION TIPO B H=3.51-4.00 MTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 2,000 0,00 9.500 19.000
003890-FORMALETA CAMARA INSPECCIO UND 1,000 0,00 42.000 42.000
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 52,500 3,00 2.400 129.780
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 4,000 3,00 2.400 9.888
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 3,850 0,00 242.245 932.642
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,010 0,00 293.860 2.939
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 16,000 0,00 26.657 426.512

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
200.668 0 0 200.668 426.512 935.581 $1.562.761

02-04-24-CAMARA INSPECCION TIPO I H=0   -1.50 MTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 2,500 0,00 9.500 23.750
003890-FORMALETA CAMARA INSPECCIO UND 2,000 0,00 42.000 84.000
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 66,500 3,00 2.400 164.388
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 5,000 3,00 2.400 12.360
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 3,770 0,00 242.245 913.263
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,020 0,00 293.860 5.877
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 11,000 0,00 26.657 293.227

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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284.498 0 0 284.498 293.227 919.140 $1.496.865

02-04-25-CAMARA INSPECCION TIPO I H=1.51-2.00 MTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 2,500 0,00 9.500 23.750
003890-FORMALETA CAMARA INSPECCIO UND 2,000 0,00 42.000 84.000
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 66,500 3,00 2.400 164.388
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 5,000 3,00 2.400 12.360
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 4,240 0,00 242.245 1.027.118
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,020 0,00 293.860 5.877
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 12,000 0,00 26.657 319.884

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
284.498 0 0 284.498 319.884 1.032.995 $1.637.377

02-04-26-CAMARA INSPECCION TIPO I H=2.01-2.50 MTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 2,500 0,00 9.500 23.750
003890-FORMALETA CAMARA INSPECCIO UND 2,000 0,00 42.000 84.000
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 66,500 3,00 2.400 164.388
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 5,000 3,00 2.400 12.360
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 4,840 0,00 242.245 1.172.464
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,020 0,00 293.860 5.877
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 13,000 0,00 26.657 346.541

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
284.498 0 0 284.498 346.541 1.178.342 $1.809.381

02-04-27-CAMARA INSPECCION TIPO I H=2.51-3.00 MTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 2,500 0,00 9.500 23.750
003890-FORMALETA CAMARA INSPECCIO UND 2,000 0,00 42.000 84.000
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 66,500 3,00 2.400 164.388
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 5,000 3,00 2.400 12.360
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 5,430 0,00 242.245 1.315.389
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,020 0,00 293.860 5.877
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 15,000 0,00 26.657 399.855

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
284.498 0 0 284.498 399.855 1.321.266 $2.005.619

02-04-28-CAMARA INSPECCION TIPO I H=3.01-3.50 MTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 2,500 0,00 9.500 23.750
003890-FORMALETA CAMARA INSPECCIO UND 2,000 0,00 42.000 84.000
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 66,500 3,00 2.400 164.388
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 5,000 3,00 2.400 12.360
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 6,030 0,00 242.245 1.460.736
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,020 0,00 293.860 5.877
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 15,000 0,00 26.657 399.855

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
284.498 0 0 284.498 399.855 1.466.613 $2.150.966

02-04-29-CAMARA INSPECCION TIPO I H=3.51-4.00 MTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 2,500 0,00 9.500 23.750
003890-FORMALETA CAMARA INSPECCIO UND 2,000 0,00 42.000 84.000
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 66,500 3,00 2.400 164.388
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 5,000 3,00 2.400 12.360
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 6,630 0,00 242.245 1.606.082
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,020 0,00 293.860 5.877
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 16,000 0,00 26.657 426.512

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
284.498 0 0 284.498 426.512 1.611.960 $2.322.970
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02-04-30-EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,008 0,00 271.026 2.168
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 3,000 0,00 28.477 85.431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,200 0,00 1.600 1.920

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.920 0 1.920 85.431 2.168 $89.519

02-04-31-EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA LADRILLO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,009 0,00 271.026 2.439
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 2,000 0,00 28.477 56.954
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,200 0,00 1.600 1.920

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.920 0 1.920 56.954 2.439 $61.313

02-04-33-SUMIDERO DOBLE    TIPO B UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 3,000 0,00 11.700 35.100
002322-PUNTILLA   .1/2         AC LBS 1,000 0,00 3.600 3.600
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 3,000 0,00 9.500 28.500
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,700 0,00 242.245 169.571
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 7,000 0,00 26.657 186.599
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,500 0,00 34.800 17.400
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
67.200 17.560 0 84.760 186.599 169.571 $440.930

02-04-34-SUMIDERO SENCILLO TIPO B UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 2,000 0,00 11.700 23.400
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 18,500 0,00 2.400 44.400
002322-PUNTILLA   .1/2         AC LBS 0,500 0,00 3.600 1.800
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 2,000 0,00 9.500 19.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,530 0,00 242.245 128.390
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 6,000 0,00 26.657 159.942
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,500 0,00 34.800 17.400
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
88.600 17.560 0 106.160 159.942 128.390 $394.492

02-05-INSTALACION - TRANSPORTE
02-05-01-TRANSP. TUB HS D 6" HASTA 10" M/K
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0217-CAMION TRANSPORTE CARGA 5-10 TONELADAS VJE 0,025 0,00 2.400 60

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 60 0 60 0 0 $60

02-05-02-TRANSP. TUB HS D 12 HASTA 18" M/K
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0217-CAMION TRANSPORTE CARGA 5-10 TONELADAS VJE 0,040 0,00 2.400 96

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 96 0 96 0 0 $96

02-05-03-TRANSP. TUB HS D=21 HASTA 30" M/K
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0217-CAMION TRANSPORTE CARGA 5-10 TONELADAS VJE 0,137 0,00 2.400 329

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 329 0 329 0 0 $329

02-05-04-TRANSP. TUB HR D=33 HASTA 36" M/K
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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MQ0217-CAMION TRANSPORTE CARGA 5-10 TONELADAS VJE 0,202 0,00 2.400 485

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 485 0 485 0 0 $485

02-06-FORMALETA - VARIOS
02-06-02-VALVULA CHAPALETA Q=4.10L/SEG S=1.5M  6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000501-"VAL CHAPALETA Q 4.1LT D6" UND 1,000 0,00 425.720 425.720
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,500 0,00 14.523 7.262
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
425.720 0 0 425.720 17.566 0 $443.286

02-06-03-VALVULA CHAPALETA Q=4.10L/SEG S=1.5M  8" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000506-"VAL CHAPALETA Q 4.1LT D8" UND 1,000 0,00 747.040 747.040
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,500 0,00 14.523 7.262
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,520 0,00 20.608 10.716

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
747.040 0 0 747.040 17.978 0 $765.018

02-06-04-VALVULA CHAPALETA Q=4.10L/SEG S=1.5M 10" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000507-"VAL CHAPAL Q=4.1LT/S D10" UND 1,000 0,00 1.386.200 1.386.200
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,500 0,00 14.523 7.262
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,520 0,00 20.608 10.716

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.386.200 0 0 1.386.200 17.978 0 $1.404.178

02-06-05-VALVULA CHAPALETA Q=4.10L/SEG S=1.5M 12" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000508-"VAL CHAPALETA Q4.1LT D12" UND 1,000 0,00 2.007.786 2.007.786
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,570 0,00 14.523 8.278
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,570 0,00 20.608 11.747

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.007.786 0 0 2.007.786 20.025 0 $2.027.811

02-07-TUBERIA POLIVINILICA
02-07-04-TUB PVC NOVAFORT  4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000188-"TUBO SAN  4""    PVC-110M ML 1,000 0,00 17.966 17.966
000237-HIDROSELLO NOVAFORT 110MM UND 0,330 0,00 1.735 573
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,002 1,00 54.098 109
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,002 1,00 74.787 151
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,150 0,00 14.523 2.178
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.799 0 0 18.799 5.270 0 $24.069

02-07-05-TUB PVC NOVAFORT  6" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000193-"TUBO SAN  6""    PVC-160M ML 1,000 0,00 34.540 34.540
000238-HIDROSELLO NOVAFORT 160MM UND 0,330 0,00 2.822 931
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,002 1,00 54.098 109
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,002 1,00 74.787 151
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,200 0,00 14.523 2.905
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.732 0 0 35.732 11.148 0 $46.879

02-07-06-TUB PVC NOVAFORT  8" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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000190-"TUBO SAN  8""    PVC-200M ML 1,000 0,00 40.406 40.406
000240-HIDROSELLO NOVAFORT 200MM UND 0,330 0,00 5.077 1.675
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,002 1,00 54.098 109
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,002 1,00 74.787 151
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,300 0,00 14.523 4.357
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
42.342 0 0 42.342 12.600 0 $54.942

02-07-07-TUB PVC NOVAFORT 10" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000192-"TUBO SAN 10""    PVC-250M ML 1,000 0,00 47.000 47.000
000241-HIDROSELLO NOVAFORT 250MM UND 0,330 0,00 9.003 2.971
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,002 1,00 54.098 109
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,002 1,00 74.787 151
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,200 0,00 14.523 2.905
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
50.231 0 0 50.231 11.148 0 $61.379

02-07-08-TUB PVC NOVAFORT 12" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000191-"TUBO SAN 12""    PVC-315M ML 1,000 0,00 73.953 73.953
000242-HIDROSELLO NOVAFORT 315MM UND 0,330 0,00 18.686 6.166
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,003 1,00 54.098 164
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,003 1,00 74.787 227
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,300 0,00 14.523 4.357
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
80.510 0 0 80.510 12.600 0 $93.110

02-07-09-TUB PVC NOVAFORT 16" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,003 1,00 54.098 164
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,003 1,00 74.787 227
000525-"TUBO SAN 16""    PVC-400M ML 1,000 0,00 122.500 122.500
000536-HIDROSELLO NOVAFORT 400MM UND 0,330 0,00 38.054 12.558
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,300 0,00 14.523 4.357
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
135.448 0 0 135.448 14.661 0 $150.109

02-07-10-TUB PVC NOVAFORT 18" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,003 0,00 54.098 162
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,003 1,00 74.787 227
000526-"TUBO SAN 18""    PVC-450M ML 1,000 0,00 151.656 151.656
000537-HIDROSELLO NOVAFORT 450MM UND 0,330 0,00 55.007 18.152
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,300 0,00 14.523 4.357
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
170.197 0 0 170.197 14.661 0 $184.858

02-07-11-TUB PVC NOVAFORT 20" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,003 1,00 54.098 164
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,003 1,00 74.787 227
000527-"TUBO SAN 20""    PVC-500M ML 1,000 0,00 188.803 188.803
000538-HIDROSELLO NOVAFORT 500MM UND 0,330 0,00 61.766 20.383
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,300 0,00 14.523 4.357
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
209.576 0 0 209.576 14.661 0 $224.237

02-07-12-TUB PVC NOVALOC ASTM 24" SANIT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000239-BALASTRO DE RIO M3 0,288 0,00 19.200 5.530
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
005480-"TUBO SAN 24""    PVC NOVA ML 1,000 0,00 258.600 258.600
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,300 0,00 14.523 4.357
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 20.608 12.365

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
264.699 0 0 264.699 16.722 0 $281.421

02-07-13-TUB PVC NOVALOC ASTM 27" PVC" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000239-BALASTRO DE RIO M3 0,325 0,00 19.200 6.240
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
005481-"TUBO SAN 27""    PVC NOVA ML 1,000 0,00 303.400 303.400
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,350 0,00 14.523 5.083
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,650 0,00 20.608 13.395

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
310.324 0 0 310.324 18.478 0 $328.802

02-07-14-TUB PVC NOVALOC ASTM 30" SANIT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000239-BALASTRO DE RIO M3 0,350 0,00 19.200 6.720
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,070 0,00 11.395 798
005482-"TUBO SAN 30""    PVC NOVA ML 1,000 0,00 378.900 378.900
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,400 0,00 14.523 5.809
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 20.608 14.426

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
386.418 0 0 386.418 20.235 0 $406.652

02-07-15-TUB PVC NOVALOC SAN ASTM 33" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000239-BALASTRO DE RIO M3 0,370 0,00 19.200 7.104
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,070 0,00 11.395 798
005483-"TUBO SAN 33""    PVC NOVA ML 1,000 0,00 429.300 429.300
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,450 0,00 14.523 6.535
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 20.608 15.456

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
437.202 0 0 437.202 21.991 0 $459.193

02-07-16-TUB PVC ALIGERADA RIB LOC 6" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001588-LIMPIADOR PVC 760     GRMS UND 0,010 0,00 29.500 295
005571-"TUBO PVC  6"" ALIG RIB LO ML 1,000 0,00 26.035 26.035
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,200 0,00 14.523 2.905
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.330 0 0 26.330 11.148 0 $37.478

02-07-17-TUB PVC ALIGERADA RIB LOC 8" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001588-LIMPIADOR PVC 760     GRMS UND 0,010 0,00 29.500 295
005572-"TUBO PVC  8"" ALIG RIB LO ML 1,000 0,00 35.079 35.079
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,200 0,00 14.523 2.905
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.374 0 0 35.374 11.148 0 $46.522

02-07-18-TUB PVC ALIGERADA RIB LOC 10" ML
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001588-LIMPIADOR PVC 760     GRMS UND 0,015 0,00 29.500 443
005573-"TUBO PVC 10"" ALIG RIB LO ML 1,000 0,00 48.807 48.807
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,250 0,00 14.523 3.631
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,420 0,00 20.608 8.655

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
49.250 0 0 49.250 12.286 0 $61.536

02-07-19-TUB PVC ALIGERADA RIB LOC 12" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001588-LIMPIADOR PVC 760     GRMS UND 0,015 0,00 29.500 443
005574-"TUBO PVC 12"" ALIG RIB LO ML 1,000 0,00 72.413 72.413
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,250 0,00 14.523 3.631
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 20.608 9.274

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
72.856 0 0 72.856 12.904 0 $85.760

02-07-20-TUB PVC ALIGERADA RIB LOC 14" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001588-LIMPIADOR PVC 760     GRMS UND 0,015 0,00 29.500 443
005575-"TUBO PVC 14"" ALIG RIB LO ML 1,000 0,00 85.568 85.568
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,250 0,00 14.523 3.631
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,425 0,00 20.608 8.758

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
86.011 0 0 86.011 12.389 0 $98.400

03-EQUIPOS PRESION - BOMBEO
03-01-MOTORES
03-01-01-MOTOR ELEC   5HP 3600 RPM BOMBA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004894-MOTOR EL.BOMB   5    HP UND 1,000 0,00 743.908 743.908
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 20.608 82.432
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
743.908 3.200 0 747.108 82.432 0 $829.540

03-01-02-MOTOR ELEC  15HP 3600 RPM BOMBA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004889-MOTOR EL.BOMB  15    HP UND 1,000 0,00 1.960.880 1.960.880
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 20.608 82.432
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.960.880 3.200 0 1.964.080 82.432 0 $2.046.512

03-01-03-MOTOR ELEC  20HP 3600 RPM BOMBA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004892-MOTOR EL.BOMB  20    HP UND 1,000 0,00 2.070.600 2.070.600
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 20.608 82.432
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.070.600 3.200 0 2.073.800 82.432 0 $2.156.232

03-01-04-MOTOR ELEC  25HP 3600 RPM BOMBA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004905-MOTOR EL.BOMB  25    HP UND 1,000 0,00 2.223.720 2.223.720
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 20.608 82.432
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.223.720 3.200 0 2.226.920 82.432 0 $2.309.352

03-01-05-MOTOR ELEC  35HP 3600 RPM BOMBA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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004904-MOTOR EL.BOMB  35    HP UND 1,000 0,00 3.698.080 3.698.080
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 20.608 82.432
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.698.080 4.800 0 3.702.880 82.432 0 $3.785.312

03-01-06-MOTOR ELEC  50HP 3600 RPM BOMBA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004907-MOTOR EL.BOMB  50    HP UND 1,000 0,00 5.322.080 5.322.080
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,500 0,00 20.608 92.736
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.322.080 3.200 0 5.325.280 92.736 0 $5.418.016

03-01-07-MOTOR ELEC  60HP 3600 RPM BOMBA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004900-MOTOR EL.BOMB  60    HP UND 1,000 0,00 6.163.080 6.163.080
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,000 0,00 20.608 103.040
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.163.080 4.800 0 6.167.880 103.040 0 $6.270.920

03-01-08-MOTOR ELEC 100HP 3600 RPM BOMBA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004887-MOTOR EL.100HP 3600RPM BOM UND 1,000 0,00 8.819.480 8.819.480
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,500 0,00 20.608 113.344
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,900 0,00 1.600 3.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.819.480 3.040 0 8.822.520 113.344 0 $8.935.864

03-01-09-MOTOR ELEC 150HP 3600 RPM BOMBA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004890-MOTOR EL.BOMB 150    HP UND 1,000 0,00 13.837.640 13.837.640
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,500 0,00 20.608 113.344
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.837.640 4.800 0 13.842.440 113.344 0 $13.955.784

03-01-10-MOTOR ELEC  30HP 3600 RPM BOMBA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004891-MOTOR EL.BOMB  30    HP UND 1,000 0,00 3.069.360 3.069.360
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 20.608 82.432
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.069.360 4.800 0 3.074.160 82.432 0 $3.156.592

03-02-BOMBAS INTERNAS
03-02-01-BOMBA SUMERG   3.0 HP LAPICERO 4" A.INOX UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004868-"BOM.SUM.  3  HP LAPIC  4" UND 1,000 0,00 3.688.800 3.688.800
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 27.153 27.153
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 2,000 0,00 51.000 102.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.688.800 106.800 0 3.795.600 68.369 0 $3.863.969

03-02-02-BOMBA SUMERG  15   HP LAPICERO 6" A.INOX UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004857-"BOM.SUM. 15  HP LAPIC  6" UND 1,000 0,00 8.806.720 8.806.720
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 27.153 67.883
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
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MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 3,500 0,00 51.000 178.500
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.806.720 183.300 0 8.990.020 129.707 0 $9.119.727

03-02-03-BOMBA SUMERG  20   HP LAPICERO 6" A.INOX UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004874-"BOM.SUM. 20  HP LAPIC  6" UND 1,000 0,00 10.699.840 10.699.840
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,500 0,00 27.153 95.036
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,500 0,00 20.608 72.128
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 4,000 0,00 51.000 204.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,000 0,00 1.600 6.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.699.840 210.400 0 10.910.240 167.164 0 $11.077.404

03-02-04-BOMBA SUMERG  25   HP LAPICERO 6" A.INOX UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005167-"BOM.SUM. 25  HP LAPIC  6" UND 1,000 0,00 12.757.680 12.757.680
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,500 0,00 27.153 95.036
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,000 0,00 20.608 103.040
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 4,500 0,00 51.000 229.500
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,500 0,00 1.600 5.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.757.680 235.100 0 12.992.780 198.076 0 $13.190.856

03-02-05-BOMBA SUMERG  30   HP LAPICERO 6" A.INOX UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004864-"BOM.SUM. 30  HP LAPIC. 6" UND 1,000 0,00 13.250.000 13.250.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 27.153 81.459
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,000 0,00 20.608 103.040
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 5,500 0,00 51.000 280.500
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,000 0,00 1.600 6.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.250.000 286.900 0 13.536.900 184.499 0 $13.721.399

03-02-06-BOMBA SUMERG  40   HP LAPICERO 6" A.INOX UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004866-"BOM.SUM. 40  HP LAPIC. 6" UND 1,000 0,00 14.700.000 14.700.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,500 0,00 27.153 95.036
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,000 0,00 20.608 103.040
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 5,500 0,00 51.000 280.500
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,500 0,00 1.600 5.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.700.000 286.100 0 14.986.100 198.076 0 $15.184.176

03-02-07-BOMBA SUMERG  50   HP LAPICERO 6" A.INOX UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004879-"BOM.SUM. 50  HP LAPIC. 6" UND 1,000 0,00 17.175.000 17.175.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 27.153 108.612
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,000 0,00 20.608 103.040
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 5,000 0,00 51.000 255.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,000 0,00 1.600 6.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.175.000 261.400 0 17.436.400 211.652 0 $17.648.052

03-02-08-BOMBA SUMERG  60   HP LAPICERO 6" A.INOX UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004877-"BOM.SUM. 60  HP LAPIC. 6" UND 1,000 0,00 21.467.000 21.467.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 27.153 108.612
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,000 0,00 20.608 103.040
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 5,000 0,00 51.000 255.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.467.000 263.000 0 21.730.000 211.652 0 $21.941.652

03-02-09-BOMBA SUMERG   1.0 HP LAPICERO 4" BRONCE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000999-BOM.SUM.  1  HP UND 1,000 0,00 1.950.200 1.950.200
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 27.153 67.883
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.950.200 4.800 0 1.955.000 129.707 0 $2.084.707

03-05-CONTROLES - PROTECCIONES
03-05-01-ARRANCADOR  VOL-C10 230  40-50AMP UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005565-ARR.    230V 40-50AMP UND 1,000 0,00 870.000 870.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 27.153 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
870.000 3.200 0 873.200 13.577 0 $886.777

03-05-02-MONITOR DE VOLTAJE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005566-MONITOR DE VOLTAJE UND 1,000 0,00 300.000 300.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 27.153 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
300.000 1.600 0 301.600 13.577 0 $315.177

03-05-03-CONTACTOR ABIERTO 60 AMP AC3 220 VOL UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005567-CONTACTOR ABIERTO 60A/AC3 UND 1,000 0,00 731.360 731.360
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 27.153 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
731.360 1.600 0 732.960 13.577 0 $746.537

03-05-04-HIMEL UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005568-HIMEL UND 1,000 0,00 157.016 157.016
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 27.153 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
157.016 1.600 0 158.616 13.577 0 $172.193

03-05-05-RELE BIMETALICO TERMICO 32-40 AMP UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005569-RELE BIMETALICO TERMICO UND 1,000 0,00 339.120 339.120
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 27.153 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
339.120 1.600 0 340.720 13.577 0 $354.297

03-05-06-PULSADOR LUMINOSO VERDE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005570-PULSADOR LUMINOSO VERDE UND 1,000 0,00 68.040 68.040
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 27.153 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
68.040 1.600 0 69.640 13.577 0 $83.217

03-05-07-SUMIN CONTACTOR ABIERTO 60 AMP AC3 220 V UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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005567-CONTACTOR ABIERTO 60A/AC3 UND 1,000 0,00 731.360 731.360

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
731.360 0 0 731.360 0 0 $731.360

03-05-08-CONTROL DE NIVEL POZO TIPO GWARRICK UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005774-CONTROL DE NIVEL T. GWARRI UND 1,000 0,00 232.000 232.000
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
232.000 800 0 232.800 20.608 0 $253.408

03-05-09-TABL CONTR DUPLEX 3600RPM  1.0HP-10.0AM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004930-T/C/D 3600RPM  1.0HP 32  A UND 1,000 0,00 1.025.700 1.025.700
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 10,000 0,00 20.608 206.080
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.025.700 16.000 0 1.041.700 206.080 0 $1.247.780

04-RED ACUEDUCTO
04-01-BOCATOMAS
04-01-30-DESVIACION CAUCE ANCHOS ENTRE 0 Y 1 ML ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,500 0,00 20.608 72.128
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 800 0 800 72.128 0 $72.928

04-01-31-DESVIACION TEMPORAL CAUCE ANCHOS 1 A 3 M ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,500 0,00 20.608 113.344
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,600 0,00 1.600 960

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 960 0 960 113.344 0 $114.304

04-01-62-REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2  1.50x.40MTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004910-REG.HIE.D=1/2E=1/2 1.5x40M UND 1,000 0,00 82.800 82.800
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
82.800 1.600 0 84.400 20.608 0 $105.008

04-01-63-REJILLA HIERRO D=1/2" E=1/2" 0.6x0.40MTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004912-REG.HIE.D=1/2E=1/2 .6x.4MT UND 1,000 0,00 34.500 34.500
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.500 800 0 35.300 20.608 0 $55.908

04-01-64-REJILLA HIERRO D=1/2, E=1/2, 1.0x0.30MTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004911-REG.HIE.D=1/2E=1/2 1x.30MT UND 1,000 0,00 41.400 41.400
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,600 0,00 1.600 960

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
41.400 960 0 42.360 20.608 0 $62.968

04-01-65-REJILLA HIERRO D=1/2  E=1/2, 1.0x0.60MTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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004914-REG.HIE.D=1/2E=1/2 1x.60MT UND 1,000 0,00 138.000 138.000
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,600 0,00 1.600 960

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
138.000 960 0 138.960 20.608 0 $159.568

04-01-66-REJILLA LAM.AC.INOX. CAL 9   1.0x0.60MTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004913-REG.LAM.A.INO.C=9 1  x.60M UND 1,000 0,00 207.000 207.000
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 20.608 51.520
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
207.000 1.600 0 208.600 51.520 0 $260.120

04-01-67-REJILLA LAM.AC.INOX. CAL 9   1.0x0.30MTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004916-REG.LAM.A.INO.C=9 1  x.30M UND 1,000 0,00 69.000 69.000
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 20.608 51.520
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
69.000 1.600 0 70.600 51.520 0 $122.120

04-01-68-REJILLA LAM.AC.INOX. CAL.9   1.5x0.40MTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004915-REG.LAM.A.INO.C=9 1.5x.40M UND 1,000 0,00 241.500 241.500
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 20.608 51.520
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
241.500 2.400 0 243.900 51.520 0 $295.420

04-03-HIDRANTES
04-03-01-HIDRANTE LONDRES       4 E BRIDA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005142-"HIDRANTE E.B LONDRES  D=4 UND 1,000 0,00 2.283.000 2.283.000
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 7,000 0,00 28.477 199.339
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.283.000 480 0 2.283.480 199.339 0 $2.482.819

04-03-02-HIDRANTE LONDRES       6 E BRIDA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005141-"HIDRANTE E.B LONDRES  D=6 UND 1,000 0,00 2.815.000 2.815.000
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 7,500 0,00 28.477 213.578
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.815.000 480 0 2.815.480 213.578 0 $3.029.058

04-03-03-HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E J.R. UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005140-"HIDRANTE E.L MILAN JR D=3 UND 1,000 0,00 1.460.000 1.460.000
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 7,000 0,00 28.477 199.339
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.460.000 480 0 1.460.480 199.339 0 $1.659.819

04-03-04-HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E BRIDA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005143-"HIDRANTE E.B CHICAGO  D=3 UND 1,000 0,00 1.600.000 1.600.000
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 7,000 0,00 28.477 199.339
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.600.000 480 0 1.600.480 199.339 0 $1.799.819

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 21 --



04-03-05-HIDRANTE ROMA          4 E BRIDA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005159-"HIDRANTE E.B ROMA     D=4 UND 1,000 0,00 2.325.000 2.325.000
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 7,000 0,00 28.477 199.339
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.325.000 480 0 2.325.480 199.339 0 $2.524.819

04-03-06-HIDRANTE ROMA          6 E BRIDA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005158-"HIDRANTE E.B ROMA     D=6 UND 1,000 0,00 2.807.200 2.807.200
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 7,500 0,00 28.477 213.578
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.807.200 480 0 2.807.680 213.578 0 $3.021.258

04-03-07-HIDRANTE SAN FRANCISCO 3 ROSCADO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005157-"HIDRANTE ROS S.FRANCI D=3 UND 1,000 0,00 870.000 870.000
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 7,000 0,00 28.477 199.339
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
870.000 480 0 870.480 199.339 0 $1.069.819

04-03-08-HIDRANTE LONDRES       4 E LISO PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005156-"HIDRANTE E.L LONDRES  D=4 UND 1,000 0,00 2.307.704 2.307.704
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 7,000 0,00 28.477 199.339
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.307.704 480 0 2.308.184 199.339 0 $2.507.523

04-03-09-HIDRANTE ROMA          4 E LISO PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001390-"HIDRANTE E.L.ROMA     D=4 UND 1,000 0,00 2.233.000 2.233.000
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 7,000 0,00 28.477 199.339
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.233.000 480 0 2.233.480 199.339 0 $2.432.819

04-03-10-HIDRANTE ROMA          6 E LISO PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001389-"HIDRANTE E.L ROMA     D=6 UND 1,000 0,00 2.679.600 2.679.600
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 7,500 0,00 28.477 213.578
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.679.600 480 0 2.680.080 213.578 0 $2.893.658

04-03-11-HIDRANTE ROMA          4 E J.R. PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005155-"HIDRANTE E.L ROMA JR  D=4 UND 1,000 0,00 2.233.000 2.233.000
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 7,000 0,00 28.477 199.339
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.233.000 480 0 2.233.480 199.339 0 $2.432.819

04-03-12-HIDRANTE CHICAGO-MILAN 3 E LISO PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005153-"HIDRANTE E.L CHICAGO  D=3 UND 1,000 0,00 1.460.000 1.460.000
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 7,000 0,00 28.477 199.339
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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1.460.000 480 0 1.460.480 199.339 0 $1.659.819

04-03-13-HIDRANTE LONDRES       6 E LISO PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005154-"HIDRANTE E.L LONDRES  D=6 UND 1,000 0,00 2.679.600 2.679.600
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 7,500 0,00 28.477 213.578
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.679.600 480 0 2.680.080 213.578 0 $2.893.658

04-03-14-HIDRANTE PARED-POSTE   4 ROSCADO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000524-"HIDRANTE ROS PARED    D=4 UND 1,000 0,00 870.000 870.000
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
870.000 800 0 870.800 8.243 0 $879.043

04-05-VALVULAS-CHEQUES-COMPUERTA-VAR
04-05-01-ARRAN 3600RPM C/SELEC  8.5-12.5AMP 3.6HP UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004917-ARR.3600 C/S 8.5-12A 3.6HP UND 1,000 0,00 206.071 206.071
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 27.153 27.153
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
206.071 3.200 0 209.271 68.369 0 $277.640

04-05-02-ARRAN 3600RPM C/SELEC 12.0-17.0AMP 5.0HP UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004918-ARR.3600 C/S 12-17AM 5  HP UND 1,000 0,00 241.631 241.631
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 27.153 40.730
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 20.608 30.912
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,500 0,00 1.600 4.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
241.631 4.000 0 245.631 71.642 0 $317.273

04-05-03-ARRAN 3600RPM C/SELEC 16.0-23.0AMP 7.5HP UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004919-ARR.3600RC/S 16-23A  7.5HP UND 1,000 0,00 260.329 260.329
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 27.153 40.730
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 20.608 30.912
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
260.329 4.800 0 265.129 71.642 0 $336.771

04-05-04-ARRAN 3600RPM C/SELEC 23.0-32.0AMP12.0HP UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004920-ARR.3600 C/S 23-32AM 12 HP UND 1,000 0,00 316.760 316.760
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 27.153 54.306
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
316.760 4.800 0 321.560 95.522 0 $417.082

04-05-05-ARRAN 3600RPM C/SELEC  4.0- 6.0AMP 1.8HP UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004921-ARR.3600 C/S  4- 6AM 1.8HP UND 1,000 0,00 199.599 199.599
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 27.153 27.153
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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199.599 3.200 0 202.799 47.761 0 $250.560

04-05-07-ARRAN ESTRELLA TRIA 230V 12-17AMP  9.0HP UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004923-ARR/E/T 230V 12-17AMP  9HP UND 1,000 0,00 946.275 946.275
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 27.153 67.883
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 20.608 51.520
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
946.275 8.000 0 954.275 119.403 0 $1.073.678

04-05-08-ARRAN ESTRELLA TRIA 230V 23-32AMP 18.0HP UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004924-ARR/E/T 230V 23-32AMP 18HP UND 1,000 0,00 1.154.524 1.154.524
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 27.153 67.883
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.154.524 8.000 0 1.162.524 129.707 0 $1.292.231

04-05-09-ARRAN ESTRELLA TRIA 230V 32-42AMP 24.0HP UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004925-ARR/E/T 230V 32-42AMP 24HP UND 1,000 0,00 1.510.446 1.510.446
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 27.153 67.883
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.510.446 8.000 0 1.518.446 129.707 0 $1.648.153

04-05-10-ARRAN ESTRELLA TRIA 230V 40-52AMP 34.0HP UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004926-ARR/E/T 230V 40-52AMP 34HP UND 1,000 0,00 1.729.137 1.729.137
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 27.153 81.459
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.729.137 8.000 0 1.737.137 143.283 0 $1.880.420

04-05-11-ARRAN ESTRELLA TRIA 230V 58-75AMP 50.0HP UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004927-ARR/E/T 230V 58-75AMP 50HP UND 1,000 0,00 1.973.891 1.973.891
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 27.153 81.459
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.973.891 8.000 0 1.981.891 143.283 0 $2.125.174

04-05-12-BOLA DE COBRE D=3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005012-"BOLA DE COBRE D=3""" UND 1,000 0,00 18.996 18.996
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,800 0,00 1.600 1.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.996 1.280 0 20.276 20.608 0 $40.884

04-05-13-BOLA DE COBRE D=1"-2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005013-"BOLA DE COBRE D=1""-2""" UND 1,000 0,00 57.656 57.656
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
57.656 320 0 57.976 10.304 0 $68.280
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04-05-14-CONT NIV HG 110-220V 13X6AMP ANG90 TB-TA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004928-C/N HG110-220V13*6 90TB-TA UND 1,000 0,00 73.007 73.007
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 20.608 30.912
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,900 0,00 1.600 1.440

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
73.007 1.440 0 74.447 30.912 0 $105.359

04-05-17-TABL CONTR DUPLEX  3600RPM  6.6HP-17.5AM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004931-T/C/D 3600RPM  6.6HP 17.5A UND 1,000 0,00 1.094.102 1.094.102
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 27.153 40.730
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 20.608 30.912
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.094.102 8.000 0 1.102.102 71.642 0 $1.173.744

04-05-18-TABL CONTR DUPLEX  3600RPM  7.5HP-21.8AM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004932-T/C/D 3600RPM  7.5HP 21.8A UND 1,000 0,00 1.104.623 1.104.623
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 27.153 40.730
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.104.623 8.000 0 1.112.623 61.338 0 $1.173.961

04-05-19-TABL CONTR DUPLEX  3600RPM  9  HP-24  AM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004933-T/C/D 3600RPM  9  HP 24  A UND 1,000 0,00 1.217.769 1.217.769
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 27.153 81.459
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 20.608 51.520
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.217.769 8.000 0 1.225.769 132.979 0 $1.358.748

04-05-20-TABL CONTR TRIPLEX 3600RPM  3.6HP-10.5AM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004934-T/C/T 3600RPM  3.6HP 10.5A UND 1,000 0,00 1.164.578 1.164.578
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 27.153 81.459
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.164.578 3.200 0 1.167.778 122.675 0 $1.290.453

04-05-21-TABL CONTR TRIPLEX 3600RPM  5  HP-16.0AM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004935-T/C/T 3600RPM  5  HP 16  A UND 1,000 0,00 1.312.428 1.312.428
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 27.153 81.459
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.312.428 8.000 0 1.320.428 122.675 0 $1.443.103

04-05-22-TABL CONTR TRIPLEX 3600RPM  6.6HP-17.5AM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004936-T/C/T 3600RPM  6.6HP 17.5A UND 1,000 0,00 1.386.936 1.386.936
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,500 0,00 27.153 95.036
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 20.608 51.520
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.386.936 8.000 0 1.394.936 146.556 0 $1.541.492
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04-05-23-TABL CONTR TRIPLEX 3600RPM 12  HP-32.0AM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004937-T/C/T 3600RPM 12  HP 32  A UND 1,000 0,00 2.014.983 2.014.983
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 27.153 108.612
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 20.608 51.520
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.014.983 8.000 0 2.022.983 160.132 0 $2.183.115

04-05-24-TABL CONTR TRIPLEX 3600RPM  7.5HP-21.8AM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004938-T/C/T 3600RPM  7.5HP 21.8A UND 1,000 0,00 1.400.534 1.400.534
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 27.153 108.612
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 20.608 51.520
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.400.534 8.000 0 1.408.534 160.132 0 $1.568.666

04-05-25-TABL CONTR TRIPLEX 3600RPM  9  HP-24.0AM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004939-T/C/T 3600RPM  9  HP 24  A UND 1,000 0,00 1.565.302 1.565.302
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 27.153 108.612
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 20.608 51.520
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.565.302 8.000 0 1.573.302 160.132 0 $1.733.434

04-05-26-TABL CONTR DUPLEX  3600RPM  5  HP-16.0AM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004940-T/C/D 3600RPM  5  HP 16  A UND 1,000 0,00 1.016.474 1.016.474
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 10,000 0,00 20.608 206.080
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.016.474 16.000 0 1.032.474 206.080 0 $1.238.554

04-05-27-VALV COMP ELASTICA     2 EB PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004970-"VAL COMP/ELAST  2"" EB PV UND 1,000 0,00 304.500 304.500
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
304.500 4.800 0 309.300 41.216 0 $350.516

04-05-28-VALV COMP ELASTICA     4 EL PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004971-"VAL COMP/ELAST  4"" EL PV UND 1,000 0,00 500.000 500.000
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,000 0,00 1.600 6.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
500.000 6.400 0 506.400 61.824 0 $568.224

04-05-29-VALV COMP ELASTICA JR 12 EL PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004974-"VAL COMP/ELAS/JR 12""EL P UND 1,000 0,00 3.350.080 3.350.080
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,000 0,00 1.600 6.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.350.080 6.400 0 3.356.480 61.824 0 $3.418.304

04-05-30-VALV CHEQUE CORTINA BRONCE D= 2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004941-"VAL CHEQ/CORT/BRONC D=2"" UND 1,000 0,00 71.920 71.920
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MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,800 0,00 1.600 1.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
71.920 1.280 0 73.200 20.608 0 $93.808

04-05-31-VALV CHEQUE CORTINA BRONCE D= 3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004942-"VAL CHEQ/CORT/BRONC D=3"" UND 1,000 0,00 85.500 85.500
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,800 0,00 1.600 1.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
85.500 1.280 0 86.780 20.608 0 $107.388

04-05-32-VALV CHEQUE CORTINA BRONCE D= 1,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004943-"VAL CHEQ/CORT/BR D=1.1/2" UND 1,000 0,00 61.712 61.712
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,900 0,00 1.600 1.440

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
61.712 1.440 0 63.152 20.608 0 $83.760

04-05-33-VALV CHEQUE CORTINA HIERRO D= 3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004944-"VAL CHEQ/CORT/HIERR D=3"" UND 1,000 0,00 472.120 472.120
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 20.608 30.912
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
472.120 1.600 0 473.720 30.912 0 $504.632

04-05-34-VALV CHEQUE CORTINA HIERRO D= 4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004945-"VAL CHEQ/CORT/HIERR D=4"" UND 1,000 0,00 716.880 716.880
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 20.608 51.520
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
716.880 2.400 0 719.280 51.520 0 $770.800

04-05-35-VALV CHEQUE CORTINA HIERRO D= 6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004946-"VAL CHEQ/CORT/HIERR D=6"" UND 1,000 0,00 1.475.520 1.475.520
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,700 0,00 1.600 1.120

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.475.520 1.120 0 1.476.640 61.824 0 $1.538.464

04-05-36-VALV CHEQUE GLOBO   BRONCE D= 1,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004947-"VAL CHEQ/GLOB/BRON 1.1/2" UND 1,000 0,00 107.900 107.900
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
107.900 1.600 0 109.500 16.486 0 $125.986

04-05-37-VALV CHEQUE GLOBO   BRONCE D= 1,1/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004948-"VAL CHEQ/GLOB/BRON 1.1/4" UND 1,000 0,00 69.900 69.900
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
69.900 480 0 70.380 20.608 0 $90.988

04-05-38-VALV CHEQUE GLOBO   BRONCE D= 1" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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004949-"VAL CHEQ/GLOB/BRONC D=1"" UND 1,000 0,00 56.900 56.900
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
56.900 640 0 57.540 16.486 0 $74.026

04-05-39-VALV CHEQUE GLOBO   BRONCE D= 2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004950-"VAL CHEQ/GLOB/BRONC D=2"" UND 1,000 0,00 169.900 169.900
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,800 0,00 1.600 1.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
169.900 1.280 0 171.180 20.608 0 $191.788

04-05-40-VALV CHEQUE GLOBO   HIERRO D= 4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004951-"VAL CHEQ/GLOB/HIERR D=4"" UND 1,000 0,00 381.059 381.059
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
381.059 3.200 0 384.259 41.216 0 $425.475

04-05-41-VALV CHEQUE GLOBO   HIERRO D=10" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004952-"VAL CHEQ/GLOB/HIERR D=10" UND 1,000 0,00 2.009.374 2.009.374
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 20.608 82.432
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.009.374 2.400 0 2.011.774 82.432 0 $2.094.206

04-05-42-VALV CHEQUE GLOBO   HIERRO D= 3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004953-"VAL CHEQ/GLOB/HIERR D=3"" UND 1,000 0,00 3.286.217 3.286.217
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 20.608 30.912
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.286.217 2.400 0 3.288.617 30.912 0 $3.319.529

04-05-43-VALV CHEQUE GLOBO   HIERRO D= 6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001640-PERNO  ,3/4 x 6,1/2 UND 12,000 0,00 1.500 18.000
001648-"TUERCA AC  ,3/4""" UND 12,000 0,00 420 5.040
004954-"VAL CHEQ/GLOB/HIERR D=6"" UND 1,000 0,00 1.055.640 1.055.640
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.078.680 2.400 0 1.081.080 61.824 0 $1.142.904

04-05-44-VALV CHEQUE GLOBO   HIERRO D= 8" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004955-"VAL CHEQ/GLOB/HIERR D=8"" UND 1,000 0,00 1.424.371 1.424.371
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,500 0,00 20.608 72.128
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.424.371 2.400 0 1.426.771 72.128 0 $1.498.899

04-05-56-VALV COMP ELASTICA     4 EB PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004972-"VAL COMP/ELAST  4"" EB PV UND 1,000 0,00 501.120 501.120
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,000 0,00 20.608 103.040
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,200 0,00 1.600 8.320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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501.120 8.320 0 509.440 103.040 0 $612.480

04-05-57-VALV COMP ELASTICA    12 EB UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004969-"VAL COMP/ELAST 12"" EB PV UND 1,000 0,00 3.440.800 3.440.800
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,000 0,00 20.608 103.040
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,000 0,00 1.600 48.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.440.800 48.000 0 3.488.800 103.040 0 $3.591.840

04-05-58-VALV COMP ELASTICA JR  6 EL PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004976-"VAL COMP/ELAST/JR 6""EL P UND 1,000 0,00 967.280 967.280
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 6,000 0,00 20.608 123.648
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 9,000 0,00 1.600 14.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
967.280 14.400 0 981.680 123.648 0 $1.105.328

04-05-59-COMPUERTA BETA ELASTICA JR8" EL-PVC" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005011-VALVCOMPUE/ELAST/JR 8 EL UND 1,000 0,00 1.288.760 1.288.760

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.288.760 0 0 1.288.760 0 0 $1.288.760

04-05-60-VALV COMP ELASTICA     3 EB PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004967-"VAL COMP/ELAST  3"" EB PV UND 1,000 0,00 408.320 408.320
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,000 0,00 1.600 6.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
408.320 6.400 0 414.720 61.824 0 $476.544

04-05-61-VALV COMP ELASTICA     8 EB UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004968-"VAL COMP/ELAST  8"" EB PV UND 1,000 0,00 1.439.800 1.439.800
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 7,000 0,00 20.608 144.256
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 8,000 0,00 1.600 12.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.439.800 12.800 0 1.452.600 144.256 0 $1.596.856

04-05-62-VALV COMP ELASTICA     6 EB UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004973-"VAL COMP/ELAST  6"" EB PV UND 1,000 0,00 986.000 986.000
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,000 0,00 20.608 103.040
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 6,000 0,00 1.600 9.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
986.000 9.600 0 995.600 103.040 0 $1.098.640

04-05-63-VALV COMP ELASTICA JR  3 EL PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004975-"VAL COMP/ELAST/JR 3""EL P UND 1,000 0,00 420.000 420.000
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 20.608 82.432
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
420.000 4.800 0 424.800 82.432 0 $507.232

04-05-64-VALV COMP ELASTICA JR  2 EL PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004977-"VAL COMP/ELAST/JR PVC 2"" UND 1,000 0,00 265.000 265.000
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 20.608 82.432
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
265.000 3.200 0 268.200 82.432 0 $350.632
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04-05-65-VALV COMP BRONCE       ASTM A-126  6 EB UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004978-VAL D/CO/S/BR ASTMA126 6EB UND 1,000 0,00 1.162.567 1.162.567
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,000 0,00 20.608 103.040
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.162.567 3.200 0 1.165.767 103.040 0 $1.268.807

04-05-66-VALV RETENCION         ASTM A-126  2 EB UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004979-VAL RETENC ASTM A-126 2EB UND 1,000 0,00 363.080 363.080
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
363.080 1.600 0 364.680 61.824 0 $426.504

04-05-67-VALV RETENCION         ASTM A-126  3 EB UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004980-VAL RETENC ASTM A-126 3EB UND 1,000 0,00 429.200 429.200
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
429.200 1.600 0 430.800 61.824 0 $492.624

04-05-68-VALV DOB COMP S BRONCE ASTM A-126 10 EB UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004981-VA/D/C/S/B ASTM A-126 10EB UND 1,000 0,00 5.140.192 5.140.192
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 20.608 82.432
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.140.192 3.200 0 5.143.392 82.432 0 $5.225.824

04-05-69-VALV DOB COMP          ASTM A-126  4 EB UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004982-VAL DOB/COM ASTM A-126 4EB UND 1,000 0,00 1.293.400 1.293.400
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.293.400 1.600 0 1.295.000 20.608 0 $1.315.608

04-05-70-VALV DOB COMP          ASTM A-126  3 EB UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004983-VAL DOB/COM ASTM A-126 3EB UND 1,000 0,00 813.160 813.160
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 20.608 30.912
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
813.160 1.600 0 814.760 30.912 0 $845.672

04-05-71-VALV DOB COMP S BRONCE ASTM A-126  8 EB UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004984-VAL D/C/S/B ASTM A-126 8EB UND 1,000 0,00 3.122.720 3.122.720
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.122.720 1.600 0 3.124.320 61.824 0 $3.186.144

04-05-72-VALV FLOT HIDRO COMPLTA BOLA CU D=2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004985-"VAL FLOT/CMP/BOLA CU D=2" UND 1,000 0,00 97.428 97.428
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 20.608 30.912
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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97.428 1.600 0 99.028 30.912 0 $129.940

04-05-75-VALV FLOT HIERRO HIDRO D=3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004988-"VAL FLOT/HIERR HIDRO D=3" UND 1,000 0,00 859.380 859.380
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 20.608 30.912
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
859.380 1.600 0 860.980 30.912 0 $891.892

04-05-76-VALV FLOT HIERRO HIDRO D=4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004989-"VAL FLOT/HIERR HIDRO D=4" UND 1,000 0,00 1.335.346 1.335.346
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.335.346 3.200 0 1.338.546 41.216 0 $1.379.762

04-05-77-VALV FLOT HIERRO HIDRO D=6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004990-"VAL FLOT/HIERR HIDRO D=6" UND 1,000 0,00 3.095.438 3.095.438
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 20.608 51.520
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.095.438 3.200 0 3.098.638 51.520 0 $3.150.158

04-05-78-VALV PIE CANAST BRONCE D=3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004991-"VAL PIE/CANAS/BRO D=3""" UND 1,000 0,00 164.720 164.720
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 20.608 30.912
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
164.720 1.600 0 166.320 30.912 0 $197.232

04-05-79-VALV PIE CANAST BRONCE D=4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004992-"VAL PIE/CANAST/BRONC D=4" UND 1,000 0,00 354.148 354.148
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
354.148 3.200 0 357.348 41.216 0 $398.564

04-05-83-VALV PIE CANAST BRONCE D=6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001640-PERNO  ,3/4 x 6,1/2 UND 8,000 0,00 1.500 12.000
001648-"TUERCA AC  ,3/4""" UND 8,000 0,00 420 3.360
004996-"VAL PIE/CANAST/BRONC D=6" UND 1,000 0,00 980.200 980.200
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
995.560 3.200 0 998.760 61.824 0 $1.060.584

04-05-84-VALV PIE HIERRO BRIDA  D=3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004997-"VAL PIE/HIERR/BRIDA D=3"" UND 1,000 0,00 274.837 274.837
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 20.608 30.912
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
274.837 2.400 0 277.237 30.912 0 $308.149

04-05-85-VALV PIE HIERRO BRIDA  D=6 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004998-"VAL PIE/HIERR/BRIDA D=6"" UND 1,000 0,00 476.760 476.760

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 31 --



MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
476.760 3.200 0 479.960 61.824 0 $541.784

04-05-86-VALV PIE HIERRO-BRIDA  D=8" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004999-"VAL PIE/HIERR/BRIDA D=8"" UND 1,000 0,00 562.600 562.600
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
562.600 1.600 0 564.200 41.216 0 $605.416

04-05-87-VALV PIE TOTAL BRONCE  D=2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005000-"VAL PIE/TOTAL/BRONCE D=2" UND 1,000 0,00 128.500 128.500
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
128.500 1.600 0 130.100 41.216 0 $171.316

04-05-88-VALV REGISTRO GLOBO BRONCE D=1,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005001-"VAL REGIS/GLOB/BR D=1.1/2 UND 1,000 0,00 52.200 52.200
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
52.200 1.600 0 53.800 20.608 0 $74.408

04-05-89-VALV REGISTRO GLOBO BRONCE D=1,1/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000093-"VALV/REG/GLOB/BR.D=1.1/4" UND 1,000 0,00 46.400 46.400
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
46.400 1.600 0 48.000 20.608 0 $68.608

04-05-90-VALV REGISTRO GLOBO BRONCE D=1" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005003-"VAL REGIST/GLOB/BRON D=2" UND 1,000 0,00 118.784 118.784
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,600 0,00 1.600 960

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
118.784 960 0 119.744 20.608 0 $140.352

04-05-91-VALV REGISTRO GLOBO BRONCE D=2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005003-"VAL REGIST/GLOB/BRON D=2" UND 1,000 3,00 118.784 122.348
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 20.608 30.912
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
122.348 1.600 0 123.948 30.912 0 $154.860

04-05-92-VALV RETENCION     ASTM A-126 10 EB UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005004-"VALVRET ASTM A-126 10"" E UND 1,000 0,00 4.078.513 4.078.513
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 20.608 82.432
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 6,000 0,00 1.600 9.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.078.513 9.600 0 4.088.113 82.432 0 $4.170.545

04-05-93-VALV RETENCION     ASTM A-126  4 EB UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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005005-VAL RETENC ASTM A-126 4EB UND 1,000 0,00 597.400 597.400
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 20.608 51.520
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,500 0,00 1.600 4.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
597.400 4.000 0 601.400 51.520 0 $652.920

04-05-94-VALV RETENCION     ASTM A-126  6 EB UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005006-VAL RETENC ASTM A-126 6EB UND 1,000 0,00 1.555.513 1.555.513
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,500 0,00 20.608 72.128
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,500 0,00 1.600 4.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.555.513 4.000 0 1.559.513 72.128 0 $1.631.641

04-05-95-VALV RETENCION     ASTM A-126  8 EB UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005007-VAL RETENC ASTM A-126 8 EB UND 1,000 0,00 2.329.233 2.329.233
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,500 0,00 20.608 72.128
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,000 0,00 1.600 6.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.329.233 6.400 0 2.335.633 72.128 0 $2.407.761

04-05-96-VALV DOBLE COMP.SELLO BRONCE D=2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005008-"VAL DOBL/CMP/SELL/BR D=2" UND 1,000 1,00 426.880 431.149
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
431.149 1.600 0 432.749 20.608 0 $453.357

04-05-97-VALV FLOT.HIDRO COMPLTA BOLA CU D=3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005009-"VAL FLOT/CMP/BOLA CU D=3" UND 1,000 0,00 331.719 331.719
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 20.608 30.912
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
331.719 3.200 0 334.919 30.912 0 $365.831

04-05-98-VALVULA CHEQUE CORTINA HIERRO D=2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005010-"VAL CHEQUE CORT/HF 2""" UND 1,000 0,00 161.472 161.472
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
161.472 800 0 162.272 20.608 0 $182.880

04-06-LECHOS FILTRANTES-GAVIONES
04-06-01-ANTRACITA B 10072 GRANULOMETRIA 1.5MM M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000786-ANTRACITA COATL AWWA STAND M3 1,000 5,00 296.960 311.808
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
311.808 800 0 312.608 20.608 0 $333.216

04-06-02-MEDIO FILTRANTE GRAVA <=1" CU=0.95-1" M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000239-BALASTRO DE RIO M3 1,300 0,00 19.200 24.960
MOAG03-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE HC 1,450 0,00 21.785 31.588
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.960 1.600 0 26.560 31.588 0 $58.148
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04-06-03-MEDIO RELLENO FILTRO PERCOLADOR POLIPROP M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005797-ELEMENTOFILTRO PERCOLA-POL UND 490,000 0,00 815 399.350
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 20.608 82.432

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
399.350 0 0 399.350 82.432 0 $481.782

04-07-EMPATES-PRUEBA-TRANSPORTE-VAR.
04-07-01-PRUEBA HIDRAULICA A TUB. PVC. 6-8 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,070 0,00 28.477 1.993
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 1.993 0 $2.153

04-07-02-PRUEBA HIDRAULICA A TUB. PVC.2-4 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,050 0,00 28.477 1.424
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 1.424 0 $1.584

04-07-03-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,500 0,00 7.848 3.924
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,500 0,00 28.477 14.239
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.924 320 0 4.244 14.239 0 $18.483

04-07-04-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,600 0,00 7.848 4.709
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,500 0,00 28.477 14.239
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.709 320 0 5.029 14.239 0 $19.267

04-07-05-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,600 0,00 7.848 4.709
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,600 0,00 28.477 17.086
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.709 320 0 5.029 17.086 0 $22.115

04-07-06-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,800 0,00 7.848 6.278
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,700 0,00 28.477 19.934
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.278 320 0 6.598 19.934 0 $26.532

04-07-07-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
174 160 0 334 5.695 0 $6.029
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04-07-08-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
174 160 0 334 5.695 0 $6.029

04-07-09-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,300 0,00 870 261
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,250 0,00 28.477 7.119
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
261 160 0 421 7.119 0 $7.540

04-07-10-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,400 0,00 870 348
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,300 0,00 28.477 8.543
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
348 320 0 668 8.543 0 $9.211

04-07-16-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,300 0,00 7.848 2.354
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,400 0,00 28.477 11.391
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.354 320 0 2.674 11.391 0 $14.065

04-07-19-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004762-"TUBO A.CARBON D=2""" ML 1,000 0,00 32.930 32.930
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
32.930 160 0 33.090 5.695 0 $38.785

04-07-20-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003001-TUBO GALV. 2,1/2  AGUA UND 1,000 0,00 194.880 194.880
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
195.054 160 0 195.214 5.695 0 $200.909

04-07-21-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003000-"TUBO GALV. 2""     AGUA" UND 1,000 0,00 157.180 157.180
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
157.354 160 0 157.514 5.695 0 $163.209

04-07-22-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003002-"TUBO GALV. 3""     CON RO ML 1,000 0,00 35.438 35.438
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,250 0,00 870 218
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MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,250 0,00 28.477 7.119
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.656 160 0 35.816 7.119 0 $42.935

04-07-23-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003004-"TUBO GALV. 4""     CON RO ML 1,000 0,00 65.412 65.412
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,300 0,00 870 261
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,250 0,00 28.477 7.119
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
65.673 160 0 65.833 7.119 0 $72.952

04-07-24-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000285-"TUBO GALV. 6""" UND 1,000 0,00 486.150 486.150
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,400 0,00 870 348
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,300 0,00 28.477 8.543
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
486.498 320 0 486.818 8.543 0 $495.361

04-07-27-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,020 0,00 11.395 228
004746-TUBO PRS  3     RDE-11  UM ML 1,000 2,00 42.280 43.126
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,050 0,00 28.477 1.424
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
43.354 32 0 43.386 1.424 0 $44.809

04-07-62-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004754-"TUBO A.CARBON D=4""" ML 1,000 0,00 112.290 112.290
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,600 0,00 7.848 4.709
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,800 0,00 28.477 22.782
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
116.999 320 0 117.319 22.782 0 $140.100

04-07-63-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,600 0,00 7.848 4.709
004756-"TUBO A.CARBON D=6""" ML 1,000 0,00 139.200 139.200
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,800 0,00 28.477 22.782
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
143.909 320 0 144.229 22.782 0 $167.010

04-07-64-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,750 0,00 7.848 5.886
004757-"TUBO A.CARBON D=8""" ML 1,000 0,00 367.450 367.450
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 1,000 0,00 28.477 28.477
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
373.336 320 0 373.656 28.477 0 $402.133

04-07-65-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,460 0,00 7.848 3.610
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004758-"TUBO A.CARBON D=3""" ML 1,000 0,00 82.940 82.940
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,800 0,00 28.477 22.782
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
86.550 320 0 86.870 22.782 0 $109.652

04-07-71-EMPATE TUBERIA EXISTENTE DIAM 2"-4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 0,080 0,00 8.100 648
003830-ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS GLN 0,015 0,00 76.000 1.140
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 2,620 0,00 7.262 19.026
MQ0125-VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA DIA 0,050 0,00 40.000 2.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,432 0,00 1.600 691

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.788 2.691 0 4.479 19.026 0 $23.506

04-07-74-DERECHOS DE CONEXION Y RECIBO ACUAVALLE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002005-DERECHOS INTERCO.ACUAVALLE UND 1,000 0,00 110.000 110.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
110.000 0 0 110.000 0 0 $110.000

04-07-75-SONDEO,LAVADO Y DESINFECCION TUBERIA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005874-HIPOCLORITO DE SODIO KLS 0,004 0,00 1.750 7
005879-UNION REP  3 UND 0,003 0,00 39.348 118
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,021 0,00 20.608 433
MQ0149-BOMBA HIDROJET DIA 0,010 0,00 50.000 500
MQ0226-CARRO VACTOR CON SONDA HRS 0,010 0,00 60.000 600
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
125 1.260 0 1.385 433 0 $1.818

04-08-ACCESORIOS PVC
04-08-01-ADAP HEMBRA PF+UAD 1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005028-ADAP.H PRS PVC  .1/2 UND 1,000 0,00 1.690 1.690
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.690 0 0 1.690 1.030 0 $2.720

04-08-02-ADAP MACHO  PF+UAD 1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005029-ADAP.M PRS PVC  .1/2 UND 1,000 0,00 1.658 1.658
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.658 0 0 1.658 1.030 0 $2.688

04-08-42-COLLAR DERIV PVC 2    X1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
5151-COLLAR DERIVACION 2   X 1- UND 1,000 0,00 13.010 13.010
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.010 80 0 13.090 2.061 0 $15.151

04-08-43-COLLAR DERIV PVC 2,1/2X1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005126-COLLAR DERIVACION 2 1-2X1- UND 1,000 0,00 13.786 13.786
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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13.786 80 0 13.866 2.061 0 $15.927

04-08-44-COLLAR DERIV PVC 3    X1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
5150-COLLAR DERIVACION 3   X1-2 UND 1,000 0,00 19.285 19.285
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.285 80 0 19.365 2.061 0 $21.426

04-08-45-COLLAR DERIV PVC 4    X1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
5149-COLLAR DERIVACION 4   X1-2 UND 1,000 0,00 21.900 21.900
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.900 80 0 21.980 3.091 0 $25.071

04-08-46-COLLAR DERIV PVC 6    X1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
5144-COLLAR DERIVACION 6   X 1- UND 1,000 0,00 27.837 27.837
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.837 80 0 27.917 3.091 0 $31.008

04-08-53-REGISTRO DE CORTE BRONCE 1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005118-"REGIST/CORTE BRONCE D=1/2 UND 1,000 0,00 14.917 14.917
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.917 160 0 15.077 2.061 0 $17.138

04-08-54-REGISTRO DE INCORPORACION BRONCE 1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005117-"REGIST/INCORP/BRONCE 1/2" UND 1,000 0,00 12.858 12.858
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.858 160 0 13.018 2.061 0 $15.079

04-08-67-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
005104-TEE PVC UM 4    x4x2.1/2 UND 1,000 0,00 88.000 88.000
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
88.684 240 0 88.924 4.122 0 $93.045

04-08-94-DOMICILIARIA EN PF+UAD 6"*1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000052-ADAP.H PRS PVC  .1/2 UND 1,000 0,00 342 342
005028-ADAP.H PRS PVC  .1/2 UND 2,000 0,00 1.690 3.380
005118-"REGIST/CORTE BRONCE D=1/2 UND 1,000 0,00 14.917 14.917
005145-"MANGUERA PF+UAD 1/2""" ML 6,000 0,00 1.165 6.990
005147-"LLAVE PASO  .1/2"" BRONCE UND 1,000 0,00 20.999 20.999
005148-CODO PRS   .1/2x90 UND 1,000 0,00 2.480 2.480
5144-COLLAR DERIVACION 6   X 1- UND 1,000 0,00 27.837 27.837
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 1,000 0,00 28.477 28.477
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
76.945 160 0 77.105 28.477 0 $105.582

04-08-95-DOMICILIARIA EN PF+UAD 4"*1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000052-ADAP.H PRS PVC  .1/2 UND 1,000 0,00 342 342
005028-ADAP.H PRS PVC  .1/2 UND 2,000 0,00 1.690 3.380
005118-"REGIST/CORTE BRONCE D=1/2 UND 1,000 0,00 14.917 14.917
005145-"MANGUERA PF+UAD 1/2""" ML 6,000 0,00 1.165 6.990
005146-"REGIST.DE CORTE BRONC.1/2 UND 1,000 0,00 25.752 25.752
005147-"LLAVE PASO  .1/2"" BRONCE UND 1,000 0,00 20.999 20.999
005148-CODO PRS   .1/2x90 UND 1,000 0,00 2.480 2.480
005149-COLLAR DERIVACION 4   X1-2 UND 1,000 0,00 21.900 21.900
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 1,000 0,00 28.477 28.477
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
96.760 160 0 96.920 28.477 0 $125.397

04-08-96-DOMICILIARIA EN PF+UAD 3"*1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000052-ADAP.H PRS PVC  .1/2 UND 1,000 0,00 342 342
005028-ADAP.H PRS PVC  .1/2 UND 2,000 0,00 1.690 3.380
005118-"REGIST/CORTE BRONCE D=1/2 UND 1,000 0,00 14.917 14.917
005145-"MANGUERA PF+UAD 1/2""" ML 6,000 0,00 1.165 6.990
005147-"LLAVE PASO  .1/2"" BRONCE UND 1,000 0,00 20.999 20.999
005148-CODO PRS   .1/2x90 UND 1,000 0,00 2.480 2.480
005150-COLLAR DERIVACION 3   X1-2 UND 1,000 0,00 19.285 19.285
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 1,000 0,00 28.477 28.477
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
68.393 160 0 68.553 28.477 0 $97.030

04-08-97-DOMICILIARIA EN PF+UAD 2"*1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000052-ADAP.H PRS PVC  .1/2 UND 1,000 0,00 342 342
005028-ADAP.H PRS PVC  .1/2 UND 2,000 0,00 1.690 3.380
005118-"REGIST/CORTE BRONCE D=1/2 UND 1,000 0,00 14.917 14.917
005145-"MANGUERA PF+UAD 1/2""" ML 6,000 0,00 1.165 6.990
005147-"LLAVE PASO  .1/2"" BRONCE UND 1,000 0,00 20.999 20.999
005148-CODO PRS   .1/2x90 UND 1,000 0,00 2.480 2.480
005151-COLLAR DERIVACION 2   X 1- UND 1,000 0,00 13.010 13.010
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 1,000 0,00 28.477 28.477
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
62.118 160 0 62.278 28.477 0 $90.755

04-08-99-DOMICILIARIA EN PF+UAD 3"X3/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000869-CODO PRS   .3/4x90 UND 1,000 0,00 764 764
003743-"VALVULA C.ELASTICO  .3/4" UND 1,000 0,00 30.700 30.700
005890-ADAP.H PRS PVC  .3/4 UND 1,000 0,00 622 622
005891-ADAP.H PRS PVC  .3/4 UND 2,000 0,00 1.693 3.386
005892-"REGIST CORTE BRONCE D=3/4 UND 1,000 0,00 59.999 59.999
005893-"MANGUERA PF+UAD 3/4""" ML 6,000 0,00 2.161 12.966
005895-"LLAVE DE INCORPO. 3/4""" UND 1,000 0,00 48.300 48.300
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 1,000 0,00 28.477 28.477
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
156.737 160 0 156.897 28.477 0 $185.374

04-09-ACCESORIOS HF
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04-09-15-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000844-CODO HF      4   x90    EL UND 1,000 0,00 98.600 98.600
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
98.600 80 0 98.680 41.216 0 $139.896

04-14-EQUIPOS BOMBEO PRESION
04-14-03-MOTOBOMBA  2.0HP TIPO TURBINA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000073-ADAP.M PRS PVC 2 UND 2,000 0,00 6.392 12.784
000919-MOTOBOMBA  2.0HP 100-GPM UND 1,000 0,00 595.000 595.000
001587-LIMPIADOR PVC 300     GRMS UND 0,100 0,00 14.500 1.450
002501-SOLDADURA PVC ,1/  8  GLN UND 0,080 0,00 35.500 2.840
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,050 0,00 870 44
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 3,000 0,00 28.477 85.431

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
612.118 0 0 612.118 85.431 0 $697.549

04-14-10-MOTOBOMBA 12.0HP TIPO TURBINA 480GPM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000060-ADAP.H PRS PVC 4 UND 2,000 0,00 37.700 75.400
001021-MOTOBOMBA 12.0HP 220/440V UND 1,000 0,00 3.712.000 3.712.000
005072-"PERNO  ,3/8 x 3"" EXPANSI UND 8,000 0,00 1.600 12.800
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 19.395 23.274
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 20.608 82.432

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.800.200 0 0 3.800.200 105.706 0 $3.905.906

04-14-11-BOMBA Q=350 H=127PSI-JOCKEY Q=22-30 150P CJO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000121-BOMBA Q=400 H=150PSI+JOCKE UND 1,000 0,00 13.920.000 13.920.000
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 10,000 0,00 28.477 284.770
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.920.000 8.000 0 13.928.000 284.770 0 $14.212.770

04-35-TUBERIA    PVC PRESION
04-35-01-TUBERIA PVC  2"    PERFORADA FILTRO" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005785-"TUBO DRE  2""  PERFO FILT ML 1,000 0,00 78.416 78.416

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
78.416 0 0 78.416 0 0 $78.416

04-81-VALVULA CHEQUE
04-81-01-SUMIN VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D=3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004942-"VAL CHEQ/CORT/BRONC D=3"" UND 1,000 0,00 85.500 85.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
85.500 0 0 85.500 0 0 $85.500

04-81-02-VALVULA CHEQUE 3" FLANCHADA HF CORT BRON UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005781-"VALVULA CHEQUE FLANCHADA3 UND 1,000 0,00 504.600 504.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
504.600 0 0 504.600 0 0 $504.600

04-81-03-VALVULA CHEQUE 4"FLANCHADA HF CORT BRONC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005780-VALVULA CHEQUE FLANCHADA UND 1,000 0,00 597.400 597.400
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
597.400 0 0 597.400 0 0 $597.400

05-COMUNICACIONES
05-01-CABLES
05-01-02-CABLE DATOS UTP CAT 5E-4P ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004553-CABLE UTP CATEGORIA 5 4P ML 1,000 5,00 1.885 1.979
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,040 0,00 27.153 1.086
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.979 16 0 1.995 1.086 0 $3.081

05-01-06-CABLE SONIDO     2x18 ENCAUCHETADO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004024-CABLE CU ENCAUCH 2x18 ML 1,000 5,00 1.334 1.401
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,040 0,00 27.153 1.086
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.401 16 0 1.417 1.086 0 $2.503

05-01-08-CABLE TELEFONICO  2P ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004559-CABLE TELEFONICO  2 PARES ML 1,000 5,00 558 586
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,040 0,00 27.153 1.086
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
586 16 0 602 1.086 0 $1.688

05-01-09-CABLE TELEFONICO  4P ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004560-CABLE TELEFONICO  4 PARES ML 1,000 5,00 814 855
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,040 0,00 27.153 1.086
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
855 16 0 871 1.086 0 $1.957

05-01-13-CABLE TELEVISION RG59 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004564-CABLE TV COAXIAL ML 1,000 5,00 814 855
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,040 0,00 27.153 1.086
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
855 16 0 871 1.086 0 $1.957

05-01-16-CABLE DUPLEX 2 X 22 THWN ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005979-CABLE 2X22 DUPLEX THWN ML 1,000 0,00 568 568
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,010 0,00 27.153 272
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
568 16 0 584 272 0 $856

05-01-17-CABLE UTP CAT 6A ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1277-CABLE UTP CAT 6A ML 1,000 0,00 2.300 2.300
MOTE01-MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO HC 0,050 0,00 25.263 1.263
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.300 80 0 2.380 1.263 0 $3.643

05-02-ACOMETIDAS

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 41 --



05-02-04-ACOM.DATOS      1/2" 4P UTP CAT 5E" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 2,00 78.400 240
004051-"TERMINAL PVC  ,1/2""" UND 0,250 0,00 250 63
004058-"CURVA PVC  ,1/2""" UND 0,330 0,00 650 215
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 2,00 38.400 118
004068-"TUBO PVC   ,1/2"" X 3 MTS UND 0,330 10,00 9.124 3.312
004553-CABLE UTP CATEGORIA 5 4P ML 1,000 5,00 1.885 1.979
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,160 0,00 27.153 4.344
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.926 48 0 5.974 4.344 0 $10.318

05-02-06-ACOM.SONIDO      ,1/2" 2X18 ENCAUCHETADO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 2,00 78.400 240
004024-CABLE CU ENCAUCH 2x18 ML 1,000 5,00 1.334 1.401
004051-"TERMINAL PVC  ,1/2""" UND 0,250 0,00 250 63
004058-"CURVA PVC  ,1/2""" UND 0,330 0,00 650 215
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 2,00 38.400 118
004068-"TUBO PVC   ,1/2"" X 3 MTS UND 0,330 10,00 9.124 3.312
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,160 0,00 27.153 4.344
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.347 48 0 5.395 4.344 0 $9.740

05-02-08-ACOM.TELEFONICA  ,1/2" 2P" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 2,00 78.400 240
004051-"TERMINAL PVC  ,1/2""" UND 0,250 0,00 250 63
004058-"CURVA PVC  ,1/2""" UND 0,330 0,00 650 215
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 2,00 38.400 118
004068-"TUBO PVC   ,1/2"" X 3 MTS UND 0,330 10,00 9.124 3.312
004559-CABLE TELEFONICO  2 PARES ML 1,000 5,00 558 586
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,160 0,00 27.153 4.344
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.532 48 0 4.580 4.344 0 $8.925

05-02-09-ACOM.TELEFONICA  ,1/2" 4P" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 2,00 78.400 240
004051-"TERMINAL PVC  ,1/2""" UND 0,250 0,00 250 63
004058-"CURVA PVC  ,1/2""" UND 0,330 0,00 650 215
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 2,00 38.400 118
004068-"TUBO PVC   ,1/2"" X 3 MTS UND 0,330 10,00 9.124 3.312
004560-CABLE TELEFONICO  4 PARES ML 1,000 5,00 814 855
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,160 0,00 27.153 4.344
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.801 48 0 4.849 4.344 0 $9.194

05-02-13-ACOM.TELEVISION  ,1/2" RG59" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 2,00 78.400 240
004051-"TERMINAL PVC  ,1/2""" UND 0,250 0,00 250 63
004058-"CURVA PVC  ,1/2""" UND 0,330 0,00 650 215
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 2,00 38.400 118
004068-"TUBO PVC   ,1/2"" X 3 MTS UND 0,330 10,00 9.124 3.312
004564-CABLE TV COAXIAL ML 1,000 5,00 814 855

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 42 --



MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,160 0,00 27.153 4.344
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.801 48 0 4.849 4.344 0 $9.194

05-03-SALIDAS TELEFONO
05-03-03-TOMA TELEFONICO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004211-TOMA TEL.REF DOBLE COLOMBI UND 1,000 0,00 7.296 7.296
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 27.153 5.431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.296 160 0 7.456 5.431 0 $12.887

05-03-05-TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004203-STRIP 40-80 PARES UND 1,000 0,00 75.057 75.057
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 27.153 81.459
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
75.057 160 0 75.217 81.459 0 $156.676

05-04-SALIDAS COMUNICACION
05-04-01-CONCENTRADOR 24 PUERTOS 10/100 MBPS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005298-CONCENTRADOR 24 PUERTOS UND 1,000 0,00 1.160.000 1.160.000
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 10,000 0,00 36.961 369.610
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.160.000 480 0 1.160.480 369.610 0 $1.530.090

05-04-02-CONCENTRADOR 16 PUERTOS 10/100 MBPS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005297-CONCENTRADOR 16 PUERTOS UND 1,000 0,00 696.000 696.000
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 10,000 0,00 36.961 369.610
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
696.000 800 0 696.800 369.610 0 $1.066.410

05-04-05-ORGANIZADOR CABLES 19" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005294-"ORGANIZADOR CABLES 19""" UND 1,000 0,00 40.600 40.600
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 36.961 36.961
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
40.600 480 0 41.080 36.961 0 $78.041

05-04-06-PATCH CORD   5 PIES UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005293-PATCH CORD  5 PIES CAT 5E UND 1,000 0,00 8.460 8.460
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,040 0,00 27.153 1.086
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.460 160 0 8.620 1.086 0 $9.706

05-04-07-PATCH CORD  10 PIES UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005292-PATCH CORD 10 PIES CAT 5E UND 1,000 0,00 11.464 11.464
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,040 0,00 27.153 1.086
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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11.464 160 0 11.624 1.086 0 $12.710

05-04-08-PATCH PANEL    48 PUERTOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005291-PATCH PANEL 48 PUNTOS 5E UND 1,000 0,00 692.961 692.961
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 10,000 0,00 36.961 369.610
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
692.961 16.000 0 708.961 369.610 0 $1.078.571

05-04-13-TOMA COMPUTADOR DOBLE CAT 5E UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005287-TOMA DOBLE RJ45-5E UND 1,000 0,00 38.000 38.000
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 36.961 7.392
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
38.000 320 0 38.320 7.392 0 $45.712

05-04-14-PATCH PANEL 24 PUERTOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005751-PATCH PANEL 24 PUNTOS 5E UND 1,000 0,00 480.800 480.800
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 10,000 0,00 27.153 271.530
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
480.800 16.000 0 496.800 271.530 0 $768.330

05-04-15-"GABINETE CON RACK 19"X15"ALT.CERRADO" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005754-"RACK METALICO CERRADO 15" UND 1,000 0,00 300.000 300.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,000 0,00 27.153 135.765
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
300.000 16.000 0 316.000 135.765 0 $451.765

05-04-16-PATCH CORD 3 PIES UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005753-PATCH CORD  3 PIES CAT 5E UND 1,000 5,00 7.183 7.542
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,040 0,00 27.153 1.086
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.542 160 0 7.702 1.086 0 $8.788

05-04-19-CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005762-CANALETA METALICA 10X4X240 UND 1,000 5,00 51.314 53.880
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 27.153 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
53.880 1.600 0 55.480 13.577 0 $69.056

05-04-20-TROQUEL PARA DATOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 27.153 9.504
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 800 0 800 9.504 0 $10.304

05-04-22-SWITCHE 10/100/24 PUERTOS TRENDNET UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005765-SWITCHE 10/100/24 PUERTOS UND 1,000 0,00 2.066.316 2.066.316
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 11,000 0,00 36.961 406.571
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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2.066.316 3.200 0 2.069.516 406.571 0 $2.476.087

05-04-23-SWITCHE 10/100/16 PUERTOS NETGEAR UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005766-SWITCHE 10/100/16 PUERTOS UND 1,000 0,00 1 1
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 10,000 0,00 36.961 369.610
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1 3.200 0 3.201 369.610 0 $372.811

05-04-24-GABINETE CON RACK 19"X43" ALT.CERRADO" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005295-"MUEBLE RACK 19""X43"" CER UND 1,000 0,00 590.440 590.440
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 6,000 0,00 27.153 162.918
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
590.440 16.000 0 606.440 162.918 0 $769.358

05-04-25-GABINETE-RACK A=40-50 H=50-60 CERRADO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005775-GABINETE LUJO CABINADO UND 1,000 0,00 590.440 590.440
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 6,000 0,00 27.153 162.918
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
590.440 16.000 0 606.440 162.918 0 $769.358

05-04-26-CANALETA PLASTICA 10 X4.5CM TA23/3P1 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005911-CANALETA PLASTICA 10 X 4.5 UND 1,000 0,00 15.460 15.460
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 27.153 10.861
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.460 800 0 16.260 10.861 0 $27.121

05-04-27-CODO 10X4.5 CM TA23/3P1 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005912-CODO 10X4.5 CM TA23/3P1 UND 1,000 0,00 18.757 18.757
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 27.153 4.073
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.757 640 0 19.397 4.073 0 $23.470

05-04-28-DERIVACION EN T 10X4.5 CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005913-DERIVACION EN T 10X4.5 CM UND 1,000 0,00 20.348 20.348
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 27.153 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.348 800 0 21.148 6.788 0 $27.936

05-04-29-CANALETA DE PISO 3CEP/13CA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005914-CANALETA DE PISO 3 CEP 13C UND 1,000 0,00 8.760 8.760
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 27.153 21.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.760 1.600 0 10.360 21.722 0 $32.082

05-04-30-DUCTO PORTACABLE METALICO 20X7.5X100CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005915-DUCTO PORTACABLE 20X7.5Y10 UND 1,000 0,00 46.168 46.168
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 27.153 21.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
46.168 1.600 0 47.768 21.722 0 $69.490

05-04-31-CODO PARA DUCTO METALICO 20 X 7.5 CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005916-CODO METALICO 20X7.5CM UND 1,000 0,00 62.060 62.060
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 27.153 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
62.060 800 0 62.860 6.788 0 $69.648

05-04-32-CORAZA PLASTICA HUVEL 1 1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005917-"CORAZA PLASTICA 1 1/2"" U UND 1,000 0,00 20.845 20.845
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 27.153 10.861
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.845 800 0 21.645 10.861 0 $32.506

05-04-33-FACEPLATE RJ45-2 PUERTOS+VENT.IDENTIF UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1283-FACEPLATE RJ45 2 PUERTOS UND 1,000 0,00 21.500 21.500
4076-CAJA  2x 4     PVC UND 1,000 0,00 790 790
MOTE01-MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO HC 1,000 0,00 25.263 25.263

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.290 0 0 22.290 25.263 0 $47.553

05-04-36-PUNTO CABLE UTP CAT 6A VOZ-DATOS PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1319-TERMINAL JACK RJ45 CAT 6A UND 1,000 0,00 28.500 28.500
1331-TERMINAL JACK RJ45 6A HERR UND 1,000 0,00 14.900 14.900
MOTE01-MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO HC 1,600 0,00 25.263 40.421
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
43.400 2.400 0 45.800 40.421 0 $86.221

05-04-37-PATH PANEL 24 PUERTOS CAT-6A UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1474-PATCH PANEL 24 P-CAT 6A RA UND 1,000 0,00 145.000 145.000
MOTE01-MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO HC 1,000 0,00 25.263 25.263
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
145.000 3.200 0 148.200 25.263 0 $173.463

05-04-38-SWITCHE 48 PUNTOS 10/100/1000 POE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1475-SWITCHE 48 POE 10-100-1000 UND 1,000 0,00 7.500.000 7.500.000
MOTE01-MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO HC 40,000 0,00 25.263 1.010.520
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,000 0,00 1.600 6.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.500.000 6.400 0 7.506.400 1.010.520 0 $8.516.920

05-05-SALIDAS TELEVISION
05-05-02-ANTENA DE AIRE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004714-ANTENA ESPINA DE PESCADO UND 1,000 0,00 65.000 65.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 27.153 67.883
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
65.000 48 0 65.048 67.883 0 $132.931

05-05-03-MASTIL ANTENA X 2 MTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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005279-MASTIL ANTENA X2MTS UND 1,000 0,00 60.000 60.000
005280-BASE MAMPOSTERIA GL 1,000 0,00 13.570 13.570
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,800 0,00 27.153 48.875
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
73.570 320 0 73.890 48.875 0 $122.765

05-05-20-TOMA TELEVISION UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005278-TOMA TV USA-DERIVACION UND 1,000 0,00 11.890 11.890
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 27.153 5.431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.890 160 0 12.050 5.431 0 $17.481

05-06-SALIDAS SONIDO
05-06-08-PARLANTE-CIELO FALSO-TIPO MUSICAR UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005269-PARLANTE UND 1,000 0,00 75.000 75.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,400 0,00 27.153 38.014
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
75.000 320 0 75.320 38.014 0 $113.334

05-06-10-REGILLA CIRCULAR BLANCA TIPO MUSICAR UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005267-REJILLA CIRCULAR BLANCA UND 1,000 0,00 2.900 2.900
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 27.153 32.584
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.900 320 0 3.220 32.584 0 $35.804

05-09-SALIDAS ESPECIALES
05-09-03-PULSADOR TIMBRE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005300-PULSADOR TIMBRE AX040M UND 1,000 0,00 4.559 4.559
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 27.153 5.431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.559 160 0 4.719 5.431 0 $10.150

05-09-04-SAL ALARMA COMUNITARIA (C/T) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,001 2,00 78.400 80
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,001 2,00 38.400 39
004076-CAJA  2x 4     PVC UND 1,000 0,00 790 790
005539-CANALETA LISA 20x12MMx2MT UND 0,500 5,00 3.712 1.949
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 27.153 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,956 0,00 1.600 1.530

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.858 1.530 0 4.388 13.577 0 $17.964

05-09-12-SIRENA DE 110 V UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004257-"BANDA SENCILLA 4""" UND 1,000 0,00 12.500 12.500
005461-SIRENA 110 VOLTIOS UND 1,000 0,00 25.682 25.682
005462-FUSIBLE AEREO UND 1,000 0,00 900 900
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 27.153 9.504
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,100 0,00 1.600 6.560

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
39.082 6.560 0 45.642 9.504 0 $55.146
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05-09-13-FUSIBLE PARA SIRENA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005776-FUSIBLE AEREO ALARMA UND 1,000 0,00 2.885 2.885
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,110 0,00 27.153 2.987
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,310 0,00 1.600 496

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.885 496 0 3.381 2.987 0 $6.368

05-09-14-PANEL DE CONTROL BLOQUEO Y PANTALLA LCD UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005976-PANEL DE CONTROL PANTALLA UND 1,000 0,00 591.600 591.600
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,200 0,00 85.275 17.055
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
591.600 160 0 591.760 17.055 0 $608.815

05-09-15-DISCADOR TELEFONICO PARA 8 NUMEROS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005977-DISCADOR TELEFONICO 8 NROS UND 1,000 0,00 278.400 278.400
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,200 0,00 85.275 17.055
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
278.400 160 0 278.560 17.055 0 $295.615

05-09-16-INTERRUPTOR CON CINTA FOTOLUMINICENTE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005978-INTERRUPTOR CINTA FOTOLUMI UND 1,000 0,00 6.032 6.032
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,050 0,00 85.275 4.264
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.032 160 0 6.192 4.264 0 $10.456

05-10-RED REGULADA
05-10-08-TABLERO MINIGRAMA 12 CTOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005767-TABLERO MINIGRAMA 12 CTOS UND 1,000 0,00 84.345 84.345
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 27.153 67.883
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
84.345 1.600 0 85.945 67.883 0 $153.828

05-10-09-MINIBREAKER  1 A 4 AMP RIEL LEGRAND UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005768-MINIBREAKER 1 A 4 AMPERIOS UND 1,000 0,00 27.388 27.388
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 36.961 14.784
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.388 1.600 0 28.988 14.784 0 $43.772

05-10-10-MINIBREAKER 5 A 32 AMP LEGRAND UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005769-MINIBREAKER 5 A 32 AMPERIO UND 1,000 0,00 17.817 17.817
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 36.961 14.784
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.817 1.600 0 19.417 14.784 0 $34.201

05-10-11-TOMA NARANJA TIERRA AISLADA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005770-TOMA TIERRA AISLADA NARANJ UND 1,000 0,00 19.900 19.900
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 27.153 5.431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.900 160 0 20.060 5.431 0 $25.491

05-10-12-SAL TOMA 1F (C/T/A/TO:REGULADO P&S) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 5,00 78.400 247
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 9,000 10,00 2.118 20.970
004051-"TERMINAL PVC  ,1/2""" UND 2,000 0,00 250 500
004058-"CURVA PVC  ,1/2""" UND 1,000 0,00 650 650
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 5,00 38.400 121
004068-"TUBO PVC   ,1/2"" X 3 MTS UND 1,000 5,00 9.124 9.580
004076-CAJA  2x 4     PVC UND 1,000 0,00 790 790
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,100 0,00 6.000 600
004182-CINTA AISLANTE # 33 UND 0,010 0,00 13.613 136
005770-TOMA TIERRA AISLADA NARANJ UND 1,000 0,00 19.900 19.900
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 27.153 29.868
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
53.494 160 0 53.654 29.868 0 $83.522

05-10-13-SAL TOMA 1F (C/T/A:3#12/TOMA REGULADO) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1332-CABLE 3X12 AWG-7H TRENZADO ML 5,000 0,00 2.900 14.500
2511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 0,00 78.400 235
4051-"TERMINAL PVC  ,1/2""" UND 2,000 0,00 250 500
4066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 0,00 38.400 115
4068-"TUBO PVC   ,1/2"" X 3 MTS UND 1,700 0,00 9.124 15.511
4076-CAJA  2x 4     PVC UND 1,000 0,00 790 790
4248-TOMA NARANJA TIERRA AISLAD UND 1,000 0,00 13.882 13.882
753-CINTA AISLANTE 33 SUPER ROL 0,010 0,00 12.000 120
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 23.274 25.601
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
45.653 160 0 45.813 25.601 0 $71.415

05-10-14-MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,010 5,00 3.522 37
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 0,320 0,00 2.400 768
001761-ANGULO 1,1/2   x  3/16 UND 0,400 0,00 43.900 17.560
002414-ROCA MUERTA M3 0,070 0,00 8.000 560
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,000 0,00 9.500 9.500
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,500 0,10 8.700 4.354
004080-CABLE COBRE DESNUDO #4 ML 9,000 5,00 6.180 58.401
004565-HIDROSOLTA X 15 KGS UND 3,000 0,00 71.247 213.741
004568-TAPA REGISTRO A TIERRA 20 UND 3,000 0,00 44.277 132.831
004570-VARILLA COBRE 9/16 X 2.40 UND 3,000 0,00 122.673 368.019
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 0,600 0,00 2.400 1.440
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,100 0,00 242.245 24.224
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 4,500 0,00 7.262 32.679
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,600 0,00 27.153 97.751
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
807.211 1.600 0 808.811 130.430 24.224 $963.466

05-10-15-CABLE TRENZADO 3X12 AWG-REGULADA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1332-CABLE 3X12 AWG-7H TRENZADO ML 1,000 0,00 2.900 2.900
5902-AMARRAS PLASTICAS 55 CMS UND 0,010 0,00 1.200 12
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 27.153 1.358
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.912 80 0 2.992 1.358 0 $4.350

05-10-16-CABLE TRENZADO 3X12 AWG-NORMAL ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1346-CABLE 3X12 AWG-7H TRENZADO ML 1,000 0,00 2.900 2.900
5902-AMARRAS PLASTICAS 55 CMS UND 0,010 0,00 1.200 12
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 27.153 1.358
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.912 80 0 2.992 1.358 0 $4.350

05-10-17-TOMA BLANCO NORMAL UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
4212-TOMA DOBLE P-T LUNARE UND 1,000 0,00 8.468 8.468
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 23.274 11.637
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.468 160 0 8.628 11.637 0 $20.265

05-12-VALIDACION CERTIFICACION
05-12-01-CERTIFICACION PUNTO RED PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOTE01-MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO HC 0,250 0,00 25.263 6.316
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,800 0,00 1.600 1.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.280 0 1.280 6.316 0 $7.596

05-12-02-MARQUILLADO - ROTULADO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOTE01-MANO OBRA TELECOMUNIC. 1 AYUD-1 TECNICO HC 0,150 0,00 25.263 3.789

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 3.789 0 $3.789

06-RED ELECTRICA
06-02-SUBESTACIONES
06-02-02-BAJANTE MONOFASICO EN 1/0 JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004006-CABLE COBRE THW #   2 ML 3,000 0,00 18.029 54.087
004007-CABLE COBRE THW #   1/0 ML 6,000 0,00 28.892 173.352
005604-CONECTOR AMFRAU KZ3-95 UND 3,000 0,00 11.536 34.608
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,090 0,00 85.275 7.675
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,010 0,00 1.600 1.616

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
262.047 1.616 0 263.663 7.675 0 $271.338

06-02-04-BAJANTE MONOFASICO EN 2/0 JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004007-CABLE COBRE THW #   1/0 ML 3,000 0,00 28.892 86.676
004008-CABLE COBRE THW #   2/0 ML 6,000 0,00 36.547 219.282
005604-CONECTOR AMFRAU KZ3-95 UND 3,000 0,00 11.536 34.608
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,087 0,00 85.275 7.419
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,010 0,00 1.600 1.616

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
340.566 1.616 0 342.182 7.419 0 $349.601

06-02-07-BAJANTE TRIFASICO  EN 1/0 JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004006-CABLE COBRE THW #   2 ML 3,000 0,00 18.029 54.087
004007-CABLE COBRE THW #   1/0 ML 9,000 0,00 28.892 260.028
005604-CONECTOR AMFRAU KZ3-95 UND 4,000 0,00 11.536 46.144
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,090 0,00 85.275 7.675
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,012 0,00 1.600 1.619

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
360.259 1.619 0 361.878 7.675 0 $369.553

06-02-08-BAJANTE TRIFASICO  EN 2/0 JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004007-CABLE COBRE THW #   1/0 ML 3,000 0,00 28.892 86.676
004008-CABLE COBRE THW #   2/0 ML 9,000 0,00 36.547 328.923
005604-CONECTOR AMFRAU KZ3-95 UND 4,000 0,00 11.536 46.144
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,090 0,00 85.275 7.675
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,012 0,00 1.600 1.619

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
461.743 1.619 0 463.362 7.675 0 $471.037

06-02-09-TRANSFORMADOR MONOFASICO 15   KVA 13200 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004443-TRANSFORMADOR 1F 15 KVA UND 1,000 0,00 3.207.608 3.207.608
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,193 0,00 85.275 101.733
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 52,492 0,00 1.600 83.987

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.207.608 83.987 0 3.291.595 101.733 0 $3.393.328

06-02-10-TRANSFORMADOR MONOFASICO 25   KVA 13200 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004279-TRANSFORMADOR 1F 25 KVA UND 1,000 0,00 4.119.192 4.119.192
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,193 0,00 85.275 101.733
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 52,492 0,00 1.600 83.987

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.119.192 83.987 0 4.203.179 101.733 0 $4.304.912

06-02-11-TRANSFORMADOR MONOFASICO 37.5 KVA 13200 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004280-TRANSFORMADOR 17 35,5 KVA UND 1,000 0,00 4.930.844 4.930.844
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,193 0,00 85.275 101.733
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 52,492 0,00 1.600 83.987

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.930.844 83.987 0 5.014.831 101.733 0 $5.116.564

06-02-12-TRANSFORMADOR MONOFASICO 50   KVA 13200 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004444-TRANSFORMADOR 1F 50 KVA UND 1,000 0,00 6.091.043 6.091.043
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,193 0,00 85.275 101.733
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 52,492 0,00 1.600 83.987

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.091.043 83.987 0 6.175.030 101.733 0 $6.276.763

06-02-13-TRANSFORMADOR MONOFASICO 75   KVA 13200 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004445-TRANSFORMADOR 1F 75 KVA UND 1,000 0,00 8.172.575 8.172.575
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,534 0,00 85.275 130.812
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 67,496 0,00 1.600 107.994

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.172.575 107.994 0 8.280.569 130.812 0 $8.411.380

06-02-14-TRANSFORMADOR TRIFASICO 112 KVA 13200 V. UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004474-TRANSFORMADOR 3F 112,5 KVA UND 1,000 0,00 13.731.170 13.731.170
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,534 0,00 85.275 130.812
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 67,496 0,00 1.600 107.994

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.731.170 107.994 0 13.839.164 130.812 0 $13.969.975

06-02-15-TRANSFORMADOR TRIFASICO 15 KVA 13200  V. UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004281-TRANSFORMADOR 3F 15 KVA UND 1,000 0,00 5.264.770 5.264.770
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,193 0,00 85.275 101.733
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 52,492 0,00 1.600 83.987

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.264.770 83.987 0 5.348.757 101.733 0 $5.450.490

06-02-16-TRANSFORMADOR TRIFASICO  30 KVA 13200 V. UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004446-TRANSFORMADOR 3F 30 KVA UND 1,000 0,00 7.330.578 7.330.578
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,193 0,00 85.275 101.733
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 52,492 0,00 1.600 83.987

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.330.578 83.987 0 7.414.565 101.733 0 $7.516.298

06-02-17-TRANSFORMADOR TRIFASICO  45 KVA 13200 V. UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004448-TRANSFORMADOR 3F 45 KVA UND 1,000 0,00 8.730.738 8.730.738
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,193 0,00 85.275 101.733
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 52,492 0,00 1.600 83.987

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.730.738 83.987 0 8.814.725 101.733 0 $8.916.458

06-02-18-TRANSFORMADOR TRIFASICO  75 KVA 13200 V. UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004472-TRANSFORMADOR 3F 75 KVA UND 1,000 0,00 11.058.448 11.058.448
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,534 0,00 85.275 130.812
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 67,496 0,00 1.600 107.994

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.058.448 107.994 0 11.166.442 130.812 0 $11.297.253

06-02-23-MANTENIM TRAFO MONOFASICO DE 15 A 75 KVA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 10,000 0,00 85.275 852.750
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 4,000 0,00 30.000 120.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 120.000 0 120.000 852.750 0 $972.750

06-02-24-TRANSFORMADOR MONOFASICO 10   KVA 13200 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004442-TRANSFORMADOR 1F 10 KVA UND 1,000 0,00 2.725.004 2.725.004
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,193 0,00 85.275 101.733
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 52,492 0,00 1.600 83.987

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.725.004 83.987 0 2.808.991 101.733 0 $2.910.724

06-02-25-IMPUESTOS EPSA 2% INSPECCION TECNICA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005439-DERECHOS CONEXION EPSA UND 1,000 0,00 95.894 95.894

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
95.894 0 0 95.894 0 0 $95.894

06-02-30-TRANSFORMADOR TRIFASICO 150 KVA 13200 V. UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004596-TRANSFORMADOR 3F 150 KVA UND 1,000 0,00 17.066.131 17.066.131
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 22,000 0,00 36.961 813.142
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.066.131 3.200 0 17.069.331 813.142 0 $17.882.473

06-02-34-TRANSFORMADOR MONOFASICO  5   KVA 13200 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005459-TRAFO 1F   5   KVA/13200 V UND 1,000 0,00 2.170.498 2.170.498
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MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,000 0,00 85.275 85.275
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 52,000 0,00 1.600 83.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.170.498 83.200 0 2.253.698 85.275 0 $2.338.973

06-02-35-FB-21 CORTACIRCUITOS SISTEMA MONOFASICO JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004269-CONECTOR COMPRES UND 4,000 0,00 3.420 13.680
004469-FUSIBLE ALTA TENSION UND 2,000 0,00 5.356 10.712
004471-CORTACIRCUITO 15000 VOLT UND 2,000 0,00 142.665 285.330
004486-ALAMBRE CUBRE D.D. # 4 ML 2,000 0,00 16.604 33.208
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,810 0,00 85.275 69.073
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 17,600 0,00 1.600 28.160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
342.930 28.160 0 371.090 69.073 0 $440.163

06-02-36-FB-31 CORTACIRCUITOS SISTEMA TRIFASICO JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004269-CONECTOR COMPRES UND 6,000 0,00 3.420 20.520
004469-FUSIBLE ALTA TENSION UND 3,000 0,00 5.356 16.068
004471-CORTACIRCUITO 15000 VOLT UND 3,000 0,00 142.665 427.995
004486-ALAMBRE CUBRE D.D. # 4 ML 3,000 0,00 16.604 49.812
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,010 0,00 85.275 86.128
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 35,200 0,00 1.600 56.320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
514.395 56.320 0 570.715 86.128 0 $656.843

06-02-37-PB-21 PARARRAYOS SISTEMA MONOFASICO JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004109-"TUBO GALV.  ,1/2"" X 3 MT UND 1,000 0,00 32.480 32.480
004269-CONECTOR COMPRES UND 2,000 0,00 3.420 6.840
004470-PARARRAYO 10 KA POLIMERICO UND 2,000 0,00 115.360 230.720
004486-ALAMBRE CUBRE D.D. # 4 ML 14,000 0,00 16.604 232.456
004570-VARILLA COBRE 9/16 X 2.40 UND 1,000 0,00 122.673 122.673
005803-CONECTOR VARILLA COBRE UND 1,000 0,00 5.274 5.274
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,810 0,00 85.275 69.073
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 17,600 0,00 1.600 28.160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
630.443 28.160 0 658.603 69.073 0 $727.676

06-02-38-PB-31 PARARRAYOS SISTEMA TRIFASICO JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004109-"TUBO GALV.  ,1/2"" X 3 MT UND 1,000 0,00 32.480 32.480
004269-CONECTOR COMPRES UND 3,000 0,00 3.420 10.260
004470-PARARRAYO 10 KA POLIMERICO UND 3,000 0,00 115.360 346.080
004486-ALAMBRE CUBRE D.D. # 4 ML 15,000 0,00 16.604 249.060
004570-VARILLA COBRE 9/16 X 2.40 UND 1,000 0,00 122.673 122.673
005803-CONECTOR VARILLA COBRE UND 1,000 0,00 5.274 5.274
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,020 0,00 85.275 86.981
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 35,200 0,00 1.600 56.320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
765.827 56.320 0 822.147 86.981 0 $909.128

06-02-39-TB-21 CONJUNTO PARA TRAFO MONOFASICO JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004265-SOPORTE CUBO PROTECCIONES UND 2,000 0,00 9.682 19.364
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 2,000 0,00 1.669 3.338
004465-CONECTOR TIPO CUNA UND 6,000 0,00 16.789 100.734
004469-FUSIBLE ALTA TENSION UND 2,000 0,00 5.356 10.712
004470-PARARRAYO 10 KA POLIMERICO UND 2,000 0,00 115.360 230.720
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004471-CORTACIRCUITO 15000 VOLT UND 2,000 0,00 142.665 285.330
004486-ALAMBRE CUBRE D.D. # 4 ML 18,000 0,00 16.604 298.872
004517-"BANDA 8"" PARA TRANSFORMA UND 2,000 0,00 21.939 43.878
004570-VARILLA COBRE 9/16 X 2.40 UND 1,000 0,00 122.673 122.673
005803-CONECTOR VARILLA COBRE UND 1,000 0,00 5.274 5.274
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 2,036 0,00 85.275 173.620
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 70,400 0,00 1.600 112.640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.123.161 112.640 0 1.235.801 173.620 0 $1.409.421

06-02-40-TB-31 CONJUNTO PARA TRAFO TRIFASICO JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004265-SOPORTE CUBO PROTECCIONES UND 3,000 0,00 9.682 29.046
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 2,000 0,00 1.669 3.338
004465-CONECTOR TIPO CUNA UND 8,000 0,00 16.789 134.312
004469-FUSIBLE ALTA TENSION UND 3,000 0,00 5.356 16.068
004470-PARARRAYO 10 KA POLIMERICO UND 3,000 0,00 115.360 346.080
004471-CORTACIRCUITO 15000 VOLT UND 3,000 0,00 142.665 427.995
004486-ALAMBRE CUBRE D.D. # 4 ML 20,000 0,00 16.604 332.080
004517-"BANDA 8"" PARA TRANSFORMA UND 2,000 0,00 21.939 43.878
004570-VARILLA COBRE 9/16 X 2.40 UND 1,000 0,00 122.673 122.673
005803-CONECTOR VARILLA COBRE UND 1,000 0,00 5.274 5.274
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 2,090 0,00 85.275 178.225
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 88,000 0,00 1.600 140.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.463.010 140.800 0 1.603.810 178.225 0 $1.782.035

06-02-41-CONECTOR PERFORACION AMFRAU KZ3-95 TRAFO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005604-CONECTOR AMFRAU KZ3-95 UND 1,000 0,00 11.536 11.536
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,035 0,00 85.275 2.985
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,220 0,00 1.600 352

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.536 352 0 11.888 2.985 0 $14.873

06-02-42-MANTENIM TRAFO TRIFASICO DE  15 A 75 KVA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 12,000 0,00 85.275 1.023.300
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 8.000 0 8.000 1.023.300 0 $1.031.300

06-02-46-CERTIFICACION RETIE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005908-CERTIFICACION UND 1,000 0,00 1.527.490 1.527.490

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.527.490 0 0 1.527.490 0 0 $1.527.490

06-03-CONDUCTORES
06-03-01-CABLE ACSR NUMERO  2 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004532-CABLE ACSR NUMERO 2 ML 1,000 0,50 3.225 3.241
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,015 0,00 85.275 1.279
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,088 0,00 1.600 141

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.241 141 0 3.382 1.279 0 $4.661

06-03-02-CABLE ACSR NUMERO  4 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004531-CABLE ACSR NUMERO 4 ML 1,000 0,00 2.155 2.155
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MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,015 0,00 85.275 1.279
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,088 0,00 1.600 141

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.155 141 0 2.296 1.279 0 $3.575

06-03-03-CABLE ACSR NUMERO 1/0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004533-CABLE ACSR NUMERO 1/0 ML 1,000 0,00 5.008 5.008
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,015 0,00 85.275 1.279
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,088 0,00 1.600 141

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.008 141 0 5.149 1.279 0 $6.428

06-03-04-CABLE ACSR NUMERO 2/0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004534-CABLE ACSR NUMERO 2/0 ML 1,000 0,00 6.278 6.278
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,015 0,00 85.275 1.279
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,088 0,00 1.600 141

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.278 141 0 6.419 1.279 0 $7.698

06-03-05-CABLE ACSR NUMERO 4/0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004535-CABLE ACSR NUMERO 4/0 ML 1,000 0,00 10.103 10.103
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,015 0,00 85.275 1.279
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,132 0,00 1.600 211

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.103 211 0 10.314 1.279 0 $11.593

06-03-10-CABLE CUADRUPLEX AWG NUMERO 1/0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004540-CABLE CUADRUPLEX ALUM #1/0 ML 1,000 0,00 39.978 39.978
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,030 0,00 85.275 2.558
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,264 0,00 1.600 422

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
39.978 422 0 40.400 2.558 0 $42.959

06-03-12-CABLE CUADRUPLEX AWG NUMERO 2/0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004541-CABLE CUADRUPLEX ALUM #2/0 ML 1,000 0,00 50.937 50.937
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,030 0,00 85.275 2.558
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,264 0,00 1.600 422

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
50.937 422 0 51.359 2.558 0 $53.918

06-03-17-CABLE TRIPLEX AWG NUMERO  2 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004546-CABLE TRIPLEX AWG NUM 2 ML 1,000 0,00 18.731 18.731
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,024 0,00 85.275 2.047
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,220 0,00 1.600 352

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.731 352 0 19.083 2.047 0 $21.130

06-03-18-CABLE TRIPLEX AWG NUMERO 1/0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004547-CABLE TRIPLEX AWG NUM 1/0 ML 1,000 0,00 28.976 28.976
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,024 0,00 85.275 2.047
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,220 0,00 1.600 352

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.976 352 0 29.328 2.047 0 $31.375

06-03-19-CABLE TRIPLEX AWG NUMERO 2/0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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004548-CABLE TRIPLEX AWG NUM 2/0 ML 1,000 0,00 32.975 32.975
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,024 0,00 85.275 2.047
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,220 0,00 1.600 352

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
32.975 352 0 33.327 2.047 0 $35.374

06-03-26-CABLE TRIPLEX AWG NUMERO 4/0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005942-CABLE TRIPLEX AWG NUM 4/0 ML 1,000 0,00 41.442 41.442
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,025 0,00 85.275 2.132
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,220 0,00 1.600 352

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
41.442 352 0 41.794 2.132 0 $43.926

06-06-POSTES
06-06-07-POSTE CONCRETO  9 X  300 KG UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004298-POSTE CONCRETO 9 X 300 KG UND 1,000 0,00 461.817 461.817
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,100 0,00 202.518 20.252
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,320 0,00 85.275 112.563
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,308 0,00 30.000 9.240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
461.817 9.240 0 471.057 112.563 20.252 $603.872

06-06-08-POSTE CONCRETO  9 X  510 KG UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004299-POSTE CONCRETO 9 X 510 KG UND 1,000 0,00 482.548 482.548
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,100 0,00 202.518 20.252
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,320 0,00 85.275 112.563
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,308 0,00 30.000 9.240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
482.548 9.240 0 491.788 112.563 20.252 $624.603

06-06-09-POSTE CONCRETO  9 X  510 KG CON D.I. UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004300-POSTE CONCRETO 9X 510KG DI UND 1,000 0,00 488.582 488.582
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,100 0,00 202.518 20.252
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,320 0,00 85.275 112.563
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,308 0,00 30.000 9.240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
488.582 9.240 0 497.822 112.563 20.252 $630.637

06-06-10-POSTE CONCRETO 11 X  300 KG UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004301-POSTE CONCRETO 11 X 300 KG UND 1,000 0,00 679.316 679.316
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,120 0,00 202.518 24.302
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,460 0,00 85.275 124.502
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,352 0,00 30.000 10.560

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
679.316 10.560 0 689.876 124.502 24.302 $838.680

06-06-11-POSTE CONCRETO 11 X  510 KG UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004302-POSTE CONCRETO 11 X 510 KG UND 1,000 0,00 727.353 727.353
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,120 0,00 202.518 24.302
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,460 0,00 85.275 124.502
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,352 0,00 30.000 10.560

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
727.353 10.560 0 737.913 124.502 24.302 $886.717

06-06-12-POSTE CONCRETO 11 X  510 KG CON D.I. UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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004303-POSTE CONCRET 11x 510KG DI UND 1,000 0,00 733.387 733.387
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,120 0,00 202.518 24.302
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,460 0,00 85.275 124.502
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,352 0,00 30.000 10.560

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
733.387 10.560 0 743.947 124.502 24.302 $892.751

06-06-13-POSTE CONCRETO 12 X  300 KG UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004306-POSTE CONCRETO 12 X 300 KG UND 1,000 0,00 730.220 730.220
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,120 0,00 202.518 24.302
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,470 0,00 85.275 125.354
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,352 0,00 30.000 10.560

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
730.220 10.560 0 740.780 125.354 24.302 $890.436

06-06-14-POSTE CONCRETO 12 X  510 KG UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004550-POSTE CONCRETO 12 X 510 KG UND 1,000 0,00 789.435 789.435
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,120 0,00 202.518 24.302
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,470 0,00 85.275 125.354
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,352 0,00 30.000 10.560

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
789.435 10.560 0 799.995 125.354 24.302 $949.651

06-06-15-POSTE CONCRETO 12 X  510 KG CON D.I. UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004551-POSTE CONCRETO 12X510KG DI UND 1,000 0,00 795.469 795.469
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,120 0,00 202.518 24.302
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,470 0,00 85.275 125.354
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,352 0,00 30.000 10.560

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
795.469 10.560 0 806.029 125.354 24.302 $955.685

06-06-16-POSTE CONCRETO 13 X  750 KG UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004419-POSTE CONCRETO 13 X 750 KG UND 1,000 0,00 1.091.067 1.091.067
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,120 0,00 202.518 24.302
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,660 0,00 85.275 141.557
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,396 0,00 30.000 11.880

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.091.067 11.880 0 1.102.947 141.557 24.302 $1.268.806

06-06-17-POSTE CONCRETO 13 X 1050 KG UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004420-POSTE CONCRETO 13 X 1050KG UND 1,000 0,00 1.375.420 1.375.420
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,120 0,00 202.518 24.302
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,660 0,00 85.275 141.557
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,396 0,00 30.000 11.880

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.375.420 11.880 0 1.387.300 141.557 24.302 $1.553.159

06-06-18-POSTE CONCRETO 13 X 1050 KG CON D.I. UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004421-POSTE CONCRETO 13X750KG DI UND 1,000 0,00 1.274.711 1.274.711
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,120 0,00 202.518 24.302
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,660 0,00 85.275 141.557
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,396 0,00 30.000 11.880

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.274.711 11.880 0 1.286.591 141.557 24.302 $1.452.450

06-06-19-POSTE CONCRETO 14 X  750 KG CON D.I. UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004422-POSTE CONCRETO 14X750KG DI UND 1,000 0,00 1.384.242 1.384.242
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,150 0,00 202.518 30.378
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,500 0,00 85.275 127.913
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,396 0,00 30.000 11.880

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.384.242 11.880 0 1.396.122 127.913 30.378 $1.554.412

06-06-20-POSTE CONCRETO 16 X 1050 KG CON D.I. UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004423-POSTE CONCRET 16x1050KG DI UND 1,000 0,00 2.365.992 2.365.992
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,150 0,00 202.518 30.378
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 2,220 0,00 85.275 189.311
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,396 0,00 30.000 11.880

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.365.992 11.880 0 2.377.872 189.311 30.378 $2.597.560

06-06-21-POSTE CONCRETO 18 X 1050 KG CON D.I. UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004424-POSTE CONCRET 18x1050KG DI UND 1,000 0,00 4.805.755 4.805.755
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,150 0,00 202.518 30.378
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 2,220 0,00 85.275 189.311
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,572 0,00 30.000 17.160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.805.755 17.160 0 4.822.915 189.311 30.378 $5.042.603

06-06-26-POSTE CONCRETO 11 X 1050 KG UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004304-POSTE CONCRETO 11 X 1050KG UND 1,000 0,00 1.006.011 1.006.011
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,120 0,00 202.518 24.302
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,460 0,00 85.275 124.502
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,484 0,00 30.000 14.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.006.011 14.520 0 1.020.531 124.502 24.302 $1.169.335

06-06-27-POSTE CONCRETO 11 X 1050 KG CON D.I. UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004305-POSTE CONCRET 11x1050KG DI UND 1,000 0,00 1.012.044 1.012.044
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,120 0,00 202.518 24.302
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,460 0,00 85.275 124.502
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,352 0,00 30.000 10.560

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.012.044 10.560 0 1.022.604 124.502 24.302 $1.171.408

06-06-28-POSTE CONCRETO 12 X 1050 KG UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004310-POSTE CONCRETO 12X1050 KG UND 1,000 0,00 1.237.029 1.237.029
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,120 0,00 202.518 24.302
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,470 0,00 85.275 125.354
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,484 0,00 30.000 14.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.237.029 14.520 0 1.251.549 125.354 24.302 $1.401.205

06-06-29-TRANSP.POSTE.CONC.12MT.SITIO SIN INCREME UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004290-TRANSP POSCONCR HASTA 12MT UND 1,000 0,00 52.063 52.063
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,130 0,00 85.275 11.086
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,176 0,00 30.000 5.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
52.063 5.280 0 57.343 11.086 0 $68.429

06-06-30-TRANSP.POSTE.CONc.18MT.SITIO SIN INCREME UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004441-TRANSP POSCONCR HASTA 18MT UND 1,000 0,00 72.763 72.763
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,130 0,00 85.275 11.086
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,176 0,00 30.000 5.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
72.763 5.280 0 78.043 11.086 0 $89.129

06-06-33-POSTE LAMINA 1/ 8" X  9 MTS NORMA EPSA" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004425-"POSTE LAMINA 1/ 8""x 9MTS UND 1,000 0,00 1.256.600 1.256.600
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,100 0,00 202.518 20.252
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 2,540 0,00 85.275 216.599
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,264 0,00 30.000 7.920

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.256.600 7.920 0 1.264.520 216.599 20.252 $1.501.370

06-06-34-POSTE LAMINA 1/ 8" X 11 MTS NORMA EPSA" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004426-"POSTE LAMINA 1/ 8""x11MTS UND 1,000 0,00 1.514.100 1.514.100
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,120 0,00 202.518 24.302
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 2,800 0,00 85.275 238.770
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,220 0,00 30.000 6.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.514.100 6.600 0 1.520.700 238.770 24.302 $1.783.772

06-06-35-POSTE LAMINA 1/ 8" X 12 MTS NORMA EPSA" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004427-"POSTE LAMINA 1/ 8""x12MTS UND 1,000 0,00 1.946.700 1.946.700
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,120 0,00 202.518 24.302
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 2,780 0,00 85.275 237.064
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,264 0,00 30.000 7.920

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.946.700 7.920 0 1.954.620 237.064 24.302 $2.215.987

06-06-36-POSTE LAMINA 3/16" X  9 MTS NORMA EPSA" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004428-"POSTE LAMINA 3/16""X 9 MT UND 1,000 0,00 1.293.680 1.293.680
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,100 0,00 202.518 20.252
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 2,040 0,00 85.275 173.961
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,352 0,00 30.000 10.560

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.293.680 10.560 0 1.304.240 173.961 20.252 $1.498.453

06-06-37-POSTE LAMINA 3/16" X 11 MTS NORMA EPSA" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004429-"POSTE LAMINA 3/16""X 11 M UND 1,000 0,00 1.674.780 1.674.780
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,120 0,00 202.518 24.302
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 2,540 0,00 85.275 216.599
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,308 0,00 30.000 9.240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.674.780 9.240 0 1.684.020 216.599 24.302 $1.924.921

06-06-38-POSTE LAMINA 3/16" X 12 MTS NORMA EPSA" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004430-"POSTE LAMINA 3/16""X 12 M UND 1,000 0,00 1.946.700 1.946.700
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,120 0,00 202.518 24.302
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 2,800 0,00 85.275 238.770
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 0,264 0,00 30.000 7.920

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.946.700 7.920 0 1.954.620 238.770 24.302 $2.217.692

06-06-39-ESTUDIO SUELOS MASTIL 18-30 MTS UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005417-HUMEDADES NATURALES DIA 5,000 0,00 4.216 21.080
005418-LIMITES DE ATTERBERG DIA 5,000 0,00 24.847 124.235
005419-COMPRESION INCONFINADA DIA 1,000 0,00 8.957 8.957
005420-TRANSP.EQUIPO EST.SUELOS UND 1,000 0,00 125.030 125.030
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 12,000 0,00 36.961 443.532

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
279.302 0 0 279.302 443.532 0 $722.834

06-06-40-MASTIL DE ACERO DE 20 MTS CON CANASTILLA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 445,000 0,00 2.400 1.068.000
005421-MASTIL ACERO 20 MT CANASTI UND 1,000 0,00 8.925.000 8.925.000
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 3,000 0,00 85.275 255.825
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 6,000 0,00 51.000 306.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.993.000 306.000 0 10.299.000 255.825 0 $10.554.825

06-06-41-MASTIL DE ACERO DE 22 MTS CON CANASTILLA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 445,000 0,00 2.400 1.068.000
005422-MASTIL ACERO 22 MT CANASTI UND 1,000 0,00 13.085.000 13.085.000
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 3,000 0,00 85.275 255.825
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 6,000 0,00 51.000 306.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.153.000 306.000 0 14.459.000 255.825 0 $14.714.825

06-06-42-MASTIL DE ACERO DE 24 MTS CON CANASTILLA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 445,000 0,00 2.400 1.068.000
005423-MASTIL ACERO PESADO 24 MTS UND 1,000 0,00 14.875.000 14.875.000
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 3,000 0,00 85.275 255.825
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 6,000 0,00 51.000 306.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.943.000 306.000 0 16.249.000 255.825 0 $16.504.825

06-06-43-MASTIL DE ACERO DE 30 MTS CON CANASTILLA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 500,000 0,00 2.400 1.200.000
005424-MASTIL ACERO 30 MT CANASTI UND 1,000 0,00 22.407.339 22.407.339
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 4,000 0,00 85.275 341.100
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 7,000 0,00 51.000 357.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.607.339 357.000 0 23.964.339 341.100 0 $24.305.439

06-06-44-MASTIL DE ACERO DE 40 MTS CON CANASTILLA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 600,000 0,00 2.400 1.440.000
005425-MASTIL ACERO 40 MT CANASTI UND 1,000 0,00 31.342.348 31.342.348
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 4,000 0,00 85.275 341.100
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 8,000 0,00 51.000 408.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
32.782.348 408.000 0 33.190.348 341.100 0 $33.531.448

06-06-46-MASTIL DE ACERO DE 18 MTS CON CANASTILLA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 445,000 0,00 2.400 1.068.000
005597-MASTIL ACERO 18 MT CANASTI UND 1,000 0,00 8.270.500 8.270.500
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 3,000 0,00 85.275 255.825
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 6,000 0,00 51.000 306.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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9.338.500 306.000 0 9.644.500 255.825 0 $9.900.325

06-06-47-MASTIL DE ACERO DE 16 MTS CON CANASTILLA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 400,000 0,00 2.400 960.000
005773-MASTIL ACERO 16 MT CANASTI UND 1,000 0,00 7.248.625 7.248.625
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 3,000 0,00 85.275 255.825
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 6,000 0,00 51.000 306.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.208.625 306.000 0 8.514.625 255.825 0 $8.770.450

06-06-50-POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 12 X 750 KGF UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005983-POSTE FIBRA VIDRIO 12X750K UND 1,000 0,00 2.177.420 2.177.420
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,100 0,00 202.518 20.252
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,730 0,00 85.275 62.251

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.177.420 0 0 2.177.420 62.251 20.252 $2.259.923

06-06-51-POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 12 X 510 KGF UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005984-POSTE FIBRA VIDRIO 12X510K UND 1,000 0,00 2.163.000 2.163.000
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,100 0,00 202.518 20.252
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,730 0,00 85.275 62.251

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.163.000 0 0 2.163.000 62.251 20.252 $2.245.503

06-06-52-POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 11 X 510 KGF UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005985-POSTE FIBRA VIDRIO 11X510K UND 1,000 0,00 1.812.800 1.812.800
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,100 0,00 202.518 20.252
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,720 0,00 85.275 61.398

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.812.800 0 0 1.812.800 61.398 20.252 $1.894.450

06-06-53-POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 9 X 510 KGF UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005986-POSTE FIBRA VIDRIO 9X510KG UND 1,000 0,00 1.369.900 1.369.900
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,100 0,00 202.518 20.252
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,660 0,00 85.275 56.282

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.369.900 0 0 1.369.900 56.282 20.252 $1.446.433

06-07-ILUMINACION
06-07-01-FOTOCELDA CON BASE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004400-FOTOCELDA DE CONTROL UND 1,000 0,00 15.244 15.244
004518-BASE PARA FOTOCELDA UND 1,000 0,00 6.283 6.283
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,070 0,00 85.275 5.969
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,396 0,00 1.600 634

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.527 634 0 22.161 5.969 0 $28.130

06-07-02-LUMINARIA CERR COMPL ENTERIZA NA 150 WAT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 6,000 0,00 2.118 12.709
004258-BANDA SENCILLA 6 UND 2,000 0,00 15.965 31.930
004409-LUMIN CERRADA SODIO 150 WA UND 1,000 0,00 468.650 468.650
004465-CONECTOR TIPO CUNA UND 2,000 0,00 16.789 33.578
004488-"BRAZO GALVANIZAD 3/4""X1. UND 1,000 0,00 29.973 29.973
004494-BOMBILLO TUBULAR NA 150 WA UND 1,000 0,00 29.973 29.973
004519-"GRILLETES 3/4"" A 1""" UND 2,000 0,00 5.665 11.330
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MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,450 0,00 85.275 38.374
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,200 0,00 1.600 3.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
618.143 3.520 0 621.663 38.374 0 $660.037

06-07-04-LUMINARIA CERRADA COMPLETA SODIO 250 WAT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 6,000 0,00 2.118 12.709
004258-BANDA SENCILLA 6 UND 2,000 0,00 15.965 31.930
004413-LUMIN CERRADA SODIO 250 WA UND 1,000 0,00 527.360 527.360
004465-CONECTOR TIPO CUNA UND 2,000 0,00 16.789 33.578
004489-"BRAZO GALVANIZ 1.1/2""x2 UND 1,000 0,00 61.100 61.100
004495-BOMBILLO TUBULAR NA 250 WA UND 1,000 0,00 33.063 33.063
004519-"GRILLETES 3/4"" A 1""" UND 2,000 0,00 5.665 11.330
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,450 0,00 85.275 38.374
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,200 0,00 1.600 3.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
711.070 3.520 0 714.590 38.374 0 $752.964

06-07-05-LUMINARIA CERRADA COMPLETA SODIO 400 WAT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 6,000 0,00 2.118 12.709
004258-BANDA SENCILLA 6 UND 2,000 0,00 15.965 31.930
004412-LUMIN CERRADA SODIO 400 WA UND 1,000 0,00 551.050 551.050
004465-CONECTOR TIPO CUNA UND 2,000 0,00 16.789 33.578
004490-"BRAZO GALVANIZ 1.1/2""x3 UND 1,000 0,00 72.409 72.409
004496-BOMBILLO TUBULAR NA 400 WA UND 1,000 0,00 33.557 33.557
004519-"GRILLETES 3/4"" A 1""" UND 2,000 0,00 5.665 11.330
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,450 0,00 85.275 38.374
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,200 0,00 1.600 3.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
746.563 3.520 0 750.083 38.374 0 $788.457

06-07-06-LUMINARIA CERRADA COMPLETA SODIO  70 WAT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 6,000 0,00 2.118 12.709
004258-BANDA SENCILLA 6 UND 2,000 0,00 15.965 31.930
004410-LUMIN CERRADA SODIO 70 WAT UND 1,000 0,00 252.350 252.350
004465-CONECTOR TIPO CUNA UND 2,000 0,00 16.789 33.578
004488-"BRAZO GALVANIZAD 3/4""X1. UND 1,000 0,00 29.973 29.973
004493-BOMBILLO TUBULAR NA  70 WA UND 1,000 0,00 18.746 18.746
004519-"GRILLETES 3/4"" A 1""" UND 2,000 0,00 5.665 11.330
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,450 0,00 85.275 38.374
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,200 0,00 1.600 3.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
390.616 3.520 0 394.136 38.374 0 $432.510

06-07-07-LUMINARIA DECORATIVA COMPLETA    150 WAT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 6,000 0,00 2.118 12.709
004411-LUMINARIA DECOR SODIO 150W UND 1,000 0,00 463.500 463.500
004491-"TUBO GALV. 1.1/2"" X 3 MT UND 1,000 0,00 44.428 44.428
004492-PEDESTAL EN CONCRETO UND 1,000 0,00 56.494 56.494
004494-BOMBILLO TUBULAR NA 150 WA UND 1,000 0,00 29.973 29.973
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,700 0,00 85.275 59.692
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,200 0,00 1.600 3.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
607.104 3.520 0 610.624 59.692 0 $670.316

06-07-09-LUMINARIA DECORATIVA SODIO        70 WAT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 10,000 0,00 2.118 21.182
004407-LUMINARIA DECOR SODIO 70 W UND 1,000 0,00 424.360 424.360
004491-"TUBO GALV. 1.1/2"" X 3 MT UND 1,000 0,00 44.428 44.428
004492-PEDESTAL EN CONCRETO UND 1,000 0,00 56.494 56.494
004493-BOMBILLO TUBULAR NA  70 WA UND 1,000 0,00 18.746 18.746
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,700 0,00 85.275 59.692
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,200 0,00 1.600 3.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
565.210 3.520 0 568.730 59.692 0 $628.422

06-07-10-LUMINARIA TIPO INDUSTRIAL        250 WAT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 10,000 0,00 2.118 21.182
004401-REFLECT INDUSTR M-H 250 WA UND 1,000 0,00 537.660 537.660
004498-BOMBILLO MET.HALIDE  250 W UND 1,000 0,00 56.959 56.959
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,310 0,00 85.275 26.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,332 0,00 1.600 3.731

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
615.801 3.731 0 619.532 26.435 0 $645.967

06-07-11-LUMINARIA TIPO INDUSTRIAL        400 WAT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 10,000 0,00 2.118 21.182
004406-REFLECT INDUSTR M-H 400 WA UND 1,000 0,00 597.400 597.400
004499-BOMBILLO MET.HALIDE  400 W UND 1,000 0,00 102.846 102.846
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,310 0,00 85.275 26.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,332 0,00 1.600 3.731

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
721.428 3.731 0 725.159 26.435 0 $751.594

06-07-13-REFLECTOR METAL HALIDE 1000 WATIOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 10,000 0,00 2.118 21.182
004405-REFLECTOR MET-HALID 1000 W UND 1,000 0,00 1.320.000 1.320.000
004500-BOMBILLO MET.HALIDE 1000 W UND 1,000 0,00 115.360 115.360
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,400 0,00 85.275 34.110
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,332 0,00 1.600 3.731

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.456.542 3.731 0 1.460.273 34.110 0 $1.494.383

06-07-14-REFLECTOR METAL HALIDE  25O WATIOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 10,000 0,00 2.118 21.182
004404-REFLECTOR MET-HALIDE 250 W UND 1,000 0,00 861.080 861.080
004498-BOMBILLO MET.HALIDE  250 W UND 1,000 0,00 56.959 56.959
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,400 0,00 85.275 34.110
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,332 0,00 1.600 3.731

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
939.221 3.731 0 942.952 34.110 0 $977.062

06-07-15-REFLECTOR METAL HALIDE  400 WATIOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 10,000 0,00 2.118 21.182
004403-REFLECTOR MET-HALIDE 400 W UND 1,000 0,00 838.420 838.420
004499-BOMBILLO MET.HALIDE  400 W UND 1,000 0,00 102.846 102.846
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,400 0,00 85.275 34.110
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,332 0,00 1.600 3.731

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
962.448 3.731 0 966.179 34.110 0 $1.000.289

06-07-20-SOPORTE PARA REFLECTOR UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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001761-ANGULO 1,1/2   x  3/16 UND 0,250 0,00 43.900 10.975
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 1,000 0,00 21.218 21.218
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 3,000 0,00 1.133 3.399
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,300 0,00 85.275 25.583
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,880 0,00 1.600 1.408

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.592 1.408 0 37.000 25.583 0 $62.583

06-07-23-CONJUNTO PARARRAYO TIPO FRANKLIN 5 PTAS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004109-"TUBO GALV.  ,1/2"" X 3 MT UND 1,000 0,00 32.480 32.480
004270-CONECTOR DE COBRE 8-4 UND 1,000 0,00 3.618 3.618
004307-PARARRAYO TIPO FRANKLIN 5P UND 1,000 0,00 128.750 128.750
004436-CINTA BANDIT UND 3,000 0,00 3.245 9.735
004437-"HEBILLAS BAN DIT 5/8""" UND 3,000 0,00 742 2.226
004486-ALAMBRE CUBRE D.D. # 4 ML 20,000 0,00 16.604 332.080
004570-VARILLA COBRE 9/16 X 2.40 UND 1,000 0,00 122.673 122.673
005803-CONECTOR VARILLA COBRE UND 1,000 0,00 5.274 5.274
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,450 0,00 85.275 38.374
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 12,000 0,00 1.600 19.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
636.836 19.200 0 656.036 38.374 0 $694.410

06-07-24-SOPORTE PARA DOS REFLECTORES UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005605-SOPORTE PARA 2 REFLECTORES UND 1,000 0,00 144.406 144.406
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,500 0,00 85.275 42.638
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,200 0,00 1.600 1.920

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
144.406 1.920 0 146.326 42.638 0 $188.964

06-07-25-SOPORTE PARA TRES REFLECTORES UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005606-SOPORTE PARA 3 REFLECTORES UND 1,000 0,00 170.362 170.362
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,600 0,00 85.275 51.165
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,800 0,00 1.600 2.880

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
170.362 2.880 0 173.242 51.165 0 $224.407

06-07-26-SOPORTE PARA CUATRO REFLECTORES UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005607-SOPORTE PARA 4 REFLECTORES UND 1,000 0,00 209.966 209.966
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,700 0,00 85.275 59.692
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
209.966 3.200 0 213.166 59.692 0 $272.859

06-07-28-LUMINARIA 48 LED COMPLETA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
4041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 6,000 0,00 2.118 12.709
4258-BANDA SENCILLA 6 UND 2,000 0,00 15.965 31.930
4465-CONECTOR TIPO CUNA UND 2,000 0,00 16.789 33.578
4488-"BRAZO GALVANIZAD 3/4""X1. UND 1,000 0,00 29.973 29.973
4519-"GRILLETES 3/4"" A 1""" UND 2,000 0,00 5.665 11.330
6023-LUMINARIA 48 LED COMPLETA UND 1,000 0,00 1.928.990 1.928.990
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,500 0,00 85.275 42.638
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,200 0,00 1.600 3.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.048.510 3.520 0 2.052.030 42.638 0 $2.094.667

06-07-29-LUMINARIA 80 LED COMPLETA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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4041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 6,000 0,00 2.118 12.709
4258-BANDA SENCILLA 6 UND 2,000 0,00 15.965 31.930
4465-CONECTOR TIPO CUNA UND 2,000 0,00 16.789 33.578
4488-"BRAZO GALVANIZAD 3/4""X1. UND 1,000 0,00 29.973 29.973
4519-"GRILLETES 3/4"" A 1""" UND 2,000 0,00 5.665 11.330
6024-LUMINARIA 80 LED COMPLETA UND 1,000 0,00 3.094.000 3.094.000
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,500 0,00 85.275 42.638
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.213.520 3.200 0 3.216.720 42.638 0 $3.259.357

06-07-30-LUMINARIA DECORATIVA 32 LED COMPLETA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
4041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 10,000 0,00 2.118 21.182
4491-"TUBO GALV. 1.1/2"" X 3 MT UND 1,000 0,00 44.428 44.428
4492-PEDESTAL EN CONCRETO UND 1,000 0,00 56.494 56.494
6025-LUMIN DECORATIVA 32 LED CO UND 1,000 0,00 1.661.240 1.661.240
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,700 0,00 85.275 59.692
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,200 0,00 1.600 3.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.783.344 3.520 0 1.786.864 59.692 0 $1.846.556

06-07-31-REFLECTOR LED 200W UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
2229-"CHAZO PLASTICO  .5/16""" UND 2,000 0,00 60 120
2835-TORN         .1/2x 4 UND 2,000 0,00 464 928
6039-REFLECTOR LED 200W UND 1,000 0,00 490.000 490.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 27.153 27.153
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
491.048 1.600 0 492.648 27.153 0 $519.801

06-07-32-LUMINARIA 32 LED COMPLETA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
4041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 6,000 0,00 2.118 12.709
4258-BANDA SENCILLA 6 UND 2,000 0,00 15.965 31.930
4465-CONECTOR TIPO CUNA UND 2,000 0,00 16.789 33.578
4488-"BRAZO GALVANIZAD 3/4""X1. UND 1,000 0,00 29.973 29.973
4519-"GRILLETES 3/4"" A 1""" UND 2,000 0,00 5.665 11.330
6046-LUMINARIA 32 LED COMPLETA UND 1,000 0,00 1.433.950 1.433.950
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,500 0,00 85.275 42.638
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,200 0,00 1.600 3.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.553.470 3.520 0 1.556.990 42.638 0 $1.599.627

06-07-33-LUMINARIA 16 LED COMPLETA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
4041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 6,000 0,00 2.118 12.709
4258-BANDA SENCILLA 6 UND 2,000 0,00 15.965 31.930
4465-CONECTOR TIPO CUNA UND 2,000 0,00 16.789 33.578
4488-"BRAZO GALVANIZAD 3/4""X1. UND 1,000 0,00 29.973 29.973
4519-"GRILLETES 3/4"" A 1""" UND 2,000 0,00 5.665 11.330
6047-LUMINARIA 16 LED COMPLETA UND 1,000 0,00 913.920 913.920
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,500 0,00 85.275 42.638
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,200 0,00 1.600 3.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.033.440 3.520 0 1.036.960 42.638 0 $1.079.597

06-07-34-LUMINARIA 64 LED COMPLETA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
4041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 6,000 0,00 2.118 12.709
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4258-BANDA SENCILLA 6 UND 2,000 0,00 15.965 31.930
4465-CONECTOR TIPO CUNA UND 2,000 0,00 16.789 33.578
4488-"BRAZO GALVANIZAD 3/4""X1. UND 1,000 0,00 29.973 29.973
4519-"GRILLETES 3/4"" A 1""" UND 2,000 0,00 5.665 11.330
6049-LUMINARIA 64 LED COMPLETA ARR 1,000 0,00 2.351.440 2.351.440
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,500 0,00 85.275 42.638
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.470.960 3.200 0 2.474.160 42.638 0 $2.516.797

06-07-35-LUMINARIA 128 LED COMPLETA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
4041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 6,000 0,00 2.118 12.709
4258-BANDA SENCILLA 6 UND 2,000 0,00 15.965 31.930
4465-CONECTOR TIPO CUNA UND 2,000 0,00 16.789 33.578
4488-"BRAZO GALVANIZAD 3/4""X1. UND 1,000 0,00 29.973 29.973
4519-"GRILLETES 3/4"" A 1""" UND 2,000 0,00 5.665 11.330
6050-LUMINARIA 128 LED COMPLETA UND 1,000 0,00 4.284.000 4.284.000
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,500 0,00 85.275 42.638
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.403.520 3.200 0 4.406.720 42.638 0 $4.449.357

06-08-CAMARAS
06-08-02-CAJA ELECTRICA 0,3 X 0,3 X 0,5 MT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,010 5,00 3.522 37
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 0,320 0,00 2.400 768
001761-ANGULO 1,1/2   x  3/16 UND 0,400 0,00 43.900 17.560
002414-ROCA MUERTA M3 0,070 0,00 8.000 560
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,000 0,00 9.500 9.500
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,150 0,46 8.700 1.311
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 0,600 0,00 2.400 1.440
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,100 0,00 242.245 24.224
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,000 0,00 7.262 7.262
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 19.395 38.790
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 23.274 11.637
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
31.176 1.600 0 32.776 57.689 24.224 $114.689

06-08-03-CAJA ELECTRICA 0,8 X 0,8 X 1 MT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,050 5,00 3.522 185
001720-"HIERRO  .3/8"" 37.000  [C KLS 4,520 5,00 2.400 11.390
001761-ANGULO 1,1/2   x  3/16 UND 0,400 0,00 43.900 17.560
002414-ROCA MUERTA M3 0,180 0,00 8.000 1.440
002558-TABLA 1x05x300 OTOBO  [1C] UND 4,000 0,00 6.500 26.000
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,150 0,46 8.700 1.311
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 0,600 0,00 2.400 1.440
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,400 0,00 242.245 96.898
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,050 0,00 293.860 14.693
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,300 0,00 7.262 2.179
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 6,000 0,00 19.395 116.370
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 23.274 11.637
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
59.326 1.600 0 60.926 130.186 111.591 $302.703

06-08-04-CAJA ELECTRICA NORMA EPSA  0.5X0.5X0.8MT UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,010 5,00 3.522 37
001720-"HIERRO  .3/8"" 37.000  [C KLS 0,650 5,00 2.400 1.638
001761-ANGULO 1,1/2   x  3/16 UND 0,470 0,00 43.900 20.633
002414-ROCA MUERTA M3 0,090 0,00 8.000 720
002558-TABLA 1x05x300 OTOBO  [1C] UND 3,000 0,00 6.500 19.500
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,150 0,00 8.700 1.305
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 0,600 0,00 2.400 1.440
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,300 0,00 242.245 72.673
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,150 0,00 7.262 1.089
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 19.395 77.580
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 23.274 11.637
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
45.273 1.600 0 46.873 90.306 72.673 $209.853

06-08-05-CAJA ELECTRICA NORMA EPSA  1.0X1.0X1.0MT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,100 5,00 3.522 370
001720-"HIERRO  .3/8"" 37.000  [C KLS 8,700 5,00 2.400 21.924
001761-ANGULO 1,1/2   x  3/16 UND 0,800 0,00 43.900 35.120
002414-ROCA MUERTA M3 0,300 0,00 8.000 2.400
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 8,000 0,00 9.500 76.000
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,150 0,00 8.700 1.305
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 0,600 0,00 2.400 1.440
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,730 0,00 242.245 176.839
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,070 0,00 293.860 20.570
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,910 0,00 7.262 6.608
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 8,000 0,00 19.395 155.160
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 23.274 11.637
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
138.559 1.600 0 140.159 173.405 197.409 $510.973

06-08-10-EXCAVACION TIERRA A MANO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,500 0,00 7.262 10.893
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,168 0,00 1.600 269

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 269 0 269 10.893 0 $11.162

06-08-11-FOSO PARA TRANSFORMADOR 1.50X1.90 MT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001401-"HIERRO  .3/8"" 60.000  [6 KLS 10,000 5,00 2.400 25.200
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 20,000 5,00 2.400 50.400
002554-TABLA 1x10x300 OTOBO  [2C] UND 8,000 5,00 10.600 89.040
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,100 5,00 242.245 266.469
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 25,000 0,00 26.657 666.425
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
164.640 1.600 0 166.240 666.425 266.469 $1.099.134

06-09-CONJUNTOS MEDIA TENSION
06-09-01-B 1A CORRIDO  MONOFASICO ANG 0-3 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004249-AISLADOR DE ESPIGO 15 KV UND 2,000 0,00 17.304 34.608
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 1,000 0,00 38.522 38.522
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 1,000 0,00 122.055 122.055
004266-ESPIGO ACANAL EXTREMO POST UND 2,000 0,00 26.574 53.148
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004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 2,000 0,00 1.669 3.338
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 2,000 0,00 1.926 3.852
005592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 2,000 0,00 340 680
005593-CORAZA PARA ACSR CON GRILL UND 2,000 0,00 2.266 4.532
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 4,000 0,00 1.353 5.412
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,750 0,00 85.275 63.956
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 25,000 0,00 1.600 40.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
310.849 40.000 0 350.849 63.956 0 $414.805

06-09-02-B51A CORRIDO TRIFASICO ANG 0- 3 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004249-AISLADOR DE ESPIGO 15 KV UND 3,000 0,00 17.304 51.912
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 1,000 0,00 38.522 38.522
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 1,000 0,00 122.055 122.055
004266-ESPIGO ACANAL EXTREMO POST UND 1,000 0,00 26.574 26.574
004268-"ESPIGO RECTO 8 X 7 X 1/2" UND 2,000 0,00 9.476 18.952
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 2,000 0,00 1.926 3.852
005593-CORAZA PARA ACSR CON GRILL UND 3,000 0,00 2.266 6.798
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 6,000 0,00 1.353 8.118
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,100 0,00 85.275 93.803
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
328.161 49.280 0 377.441 93.803 0 $471.244

06-09-03-B52A CORRIDO TRIFASICO ANG 3-30 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004249-AISLADOR DE ESPIGO 15 KV UND 6,000 0,00 17.304 103.824
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 2,000 0,00 38.522 77.044
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004267-PIN PECHIPALOMO CRUC METAL UND 4,000 0,00 36.153 144.612
004268-"ESPIGO RECTO 8 X 7 X 1/2" UND 2,000 0,00 9.476 18.952
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 4,000 0,00 1.926 7.704
005592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 3,000 0,00 340 1.020
005593-CORAZA PARA ACSR CON GRILL UND 3,000 0,00 2.266 6.798
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 6,000 0,00 1.353 8.118
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,200 0,00 85.275 102.330
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
663.560 49.280 0 712.840 102.330 0 $815.170

06-09-04-B56A TERMINAL SENCILLO TRIFASICO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004250-"AISLADOR SUSPENSION 6"" 1 UND 6,000 0,00 30.035 180.210
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 2,000 0,00 38.522 77.044
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 2,000 0,00 7.313 14.626
004276-"TUERCA DE OJO 3/4"" O 5/8 UND 3,000 0,00 9.476 28.428
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 4,000 0,00 1.926 7.704
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 3,000 0,00 20.755 62.265
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MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,300 0,00 85.275 110.858
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
665.765 49.280 0 715.045 110.858 0 $825.903

06-09-05-B57A CORRIDO TRIFASICO ANG 30-60 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004249-AISLADOR DE ESPIGO 15 KV UND 1,000 0,00 17.304 17.304
004250-"AISLADOR SUSPENSION 6"" 1 UND 12,000 0,00 30.035 360.420
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 2,000 0,00 38.522 77.044
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004268-"ESPIGO RECTO 8 X 7 X 1/2" UND 1,000 0,00 9.476 9.476
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 2,000 0,00 7.313 14.626
004276-"TUERCA DE OJO 3/4"" O 5/8 UND 6,000 0,00 9.476 56.856
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 4,000 0,00 1.133 4.532
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 4,000 0,00 1.926 7.704
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 6,000 0,00 20.755 124.530
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,400 0,00 85.275 119.385
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
965.714 49.280 0 1.014.994 119.385 0 $1.134.379

06-09-06-B58A CORRIDO ANG 60-90 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004249-AISLADOR DE ESPIGO 15 KV UND 3,000 0,00 17.304 51.912
004250-"AISLADOR SUSPENSION 6"" 1 UND 12,000 0,00 30.035 360.420
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 4,000 0,00 38.522 154.088
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 4,000 0,00 21.218 84.872
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 4,000 0,00 122.055 488.220
004268-"ESPIGO RECTO 8 X 7 X 1/2" UND 3,000 0,00 9.476 28.428
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 4,000 0,00 7.313 29.252
004276-"TUERCA DE OJO 3/4"" O 5/8 UND 6,000 0,00 9.476 56.856
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 8,000 0,00 1.133 9.064
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 8,000 0,00 1.669 13.352
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 8,000 0,00 1.926 15.408
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 6,000 0,00 20.755 124.530
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,400 0,00 85.275 119.385
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.416.402 49.280 0 1.465.682 119.385 0 $1.585.067

06-09-07-B61A CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 0-3 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004249-AISLADOR DE ESPIGO 15 KV UND 3,000 0,00 17.304 51.912
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 1,000 0,00 21.218 21.218
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 1,000 0,00 122.055 122.055
004268-"ESPIGO RECTO 8 X 7 X 1/2" UND 3,000 0,00 9.476 28.428
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 2,000 0,00 1.926 3.852
004501-"ANGULAR BANDERA 8""X 2.44 UND 1,000 0,00 55.723 55.723
005592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 3,000 0,00 340 1.020
005593-CORAZA PARA ACSR CON GRILL UND 3,000 0,00 2.266 6.798
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 6,000 0,00 1.353 8.118
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,200 0,00 85.275 102.330
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
308.066 49.280 0 357.346 102.330 0 $459.676
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06-09-08-B62A CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 3-30 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004249-AISLADOR DE ESPIGO 15 KV UND 6,000 0,00 17.304 103.824
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004267-PIN PECHIPALOMO CRUC METAL UND 4,000 0,00 36.153 144.612
004268-"ESPIGO RECTO 8 X 7 X 1/2" UND 2,000 0,00 9.476 18.952
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 3,000 0,00 7.313 21.939
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 2,000 0,00 1.926 3.852
004501-"ANGULAR BANDERA 8""X 2.44 UND 2,000 0,00 55.723 111.446
005592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 3,000 0,00 340 1.020
005593-CORAZA PARA ACSR CON GRILL UND 3,000 0,00 2.266 6.798
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 6,000 0,00 1.353 8.118
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,200 0,00 85.275 102.330
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
716.049 49.280 0 765.329 102.330 0 $867.659

06-09-09-B66A TERMINAL BANDERA SENCILLO TRIFASIC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004250-"AISLADOR SUSPENSION 6"" 1 UND 6,000 0,00 30.035 180.210
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 3,000 0,00 7.313 21.939
004276-"TUERCA DE OJO 3/4"" O 5/8 UND 3,000 0,00 9.476 28.428
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 4,000 0,00 1.926 7.704
004501-"ANGULAR BANDERA 8""X 2.44 UND 2,000 0,00 55.723 111.446
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 3,000 0,00 20.755 62.265
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,500 0,00 85.275 127.913
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
707.480 49.280 0 756.760 127.913 0 $884.673

06-09-10-B 6A TERMINAL MONOFASICO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004250-"AISLADOR SUSPENSION 6"" 1 UND 4,000 0,00 30.035 120.140
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 2,000 0,00 38.522 77.044
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 2,000 0,00 7.313 14.626
004276-"TUERCA DE OJO 3/4"" O 5/8 UND 2,000 0,00 9.476 18.952
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 4,000 0,00 1.926 7.704
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 2,000 0,00 20.755 41.510
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,000 0,00 85.275 85.275
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 25,000 0,00 1.600 40.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
575.464 40.000 0 615.464 85.275 0 $700.739

06-09-11-B 7A CORRIDO  MONOFASICO ANG 30-60 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004250-"AISLADOR SUSPENSION 6"" 1 UND 8,000 0,00 30.035 240.280
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 2,000 0,00 38.522 77.044
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
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004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 2,000 0,00 7.313 14.626
004276-"TUERCA DE OJO 3/4"" O 5/8 UND 4,000 0,00 9.476 37.904
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 4,000 0,00 1.133 4.532
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 4,000 0,00 1.926 7.704
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 4,000 0,00 20.755 83.020
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,200 0,00 85.275 102.330
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 25,000 0,00 1.600 40.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
758.332 40.000 0 798.332 102.330 0 $900.662

06-09-12-B 8A CORRIDO  MONOFASICO ANG 60-90 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004249-AISLADOR DE ESPIGO 15 KV UND 2,000 0,00 17.304 34.608
004250-"AISLADOR SUSPENSION 6"" 1 UND 8,000 0,00 30.035 240.280
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 4,000 0,00 38.522 154.088
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 4,000 0,00 21.218 84.872
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 4,000 0,00 122.055 488.220
004266-ESPIGO ACANAL EXTREMO POST UND 2,000 0,00 26.574 53.148
004268-"ESPIGO RECTO 8 X 7 X 1/2" UND 2,000 0,00 9.476 18.952
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 4,000 0,00 7.313 29.252
004276-"TUERCA DE OJO 3/4"" O 5/8 UND 4,000 0,00 9.476 37.904
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 8,000 0,00 1.133 9.064
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 8,000 0,00 1.669 13.352
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 8,000 0,00 1.926 15.408
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 4,000 0,00 20.755 83.020
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,200 0,00 85.275 102.330
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 25,000 0,00 1.600 40.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.262.168 40.000 0 1.302.168 102.330 0 $1.404.498

06-09-13-BH  1  CORRIDO  EN H MONOFASIC ANG  0- 3 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004249-AISLADOR DE ESPIGO 15 KV UND 2,000 0,00 17.304 34.608
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004263-CRUCETA MET.4x4x 3/8x4  MT UND 1,000 0,00 193.228 193.228
004268-"ESPIGO RECTO 8 X 7 X 1/2" UND 2,000 0,00 9.476 18.952
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
005592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 2,000 0,00 340 680
005593-CORAZA PARA ACSR CON GRILL UND 2,000 0,00 2.266 4.532
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 4,000 0,00 1.353 5.412
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,900 0,00 85.275 76.748
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 25,000 0,00 1.600 40.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
308.790 40.000 0 348.790 76.748 0 $425.538

06-09-14-BH 11  CORRIDO  EN H TRIFASICO ANG  0- 3 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004249-AISLADOR DE ESPIGO 15 KV UND 3,000 0,00 17.304 51.912
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004263-CRUCETA MET.4x4x 3/8x4  MT UND 1,000 0,00 193.228 193.228
004267-PIN PECHIPALOMO CRUC METAL UND 3,000 0,00 36.153 108.459
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
005592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 3,000 0,00 340 1.020
005593-CORAZA PARA ACSR CON GRILL UND 3,000 0,00 2.266 6.798
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 6,000 0,00 1.353 8.118
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,100 0,00 85.275 93.803
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
420.913 49.280 0 470.193 93.803 0 $563.996

06-09-15-BH 17  CORRIDO  EN H TRIFASICO ANG 30-60 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004250-"AISLADOR SUSPENSION 6"" 1 UND 12,000 0,00 30.035 360.420
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004263-CRUCETA MET.4x4x 3/8x4  MT UND 2,000 0,00 193.228 386.456
004274-PLATIN ACANA ARMAZON DOBLE UND 3,000 0,00 38.213 114.639
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 4,000 0,00 1.926 7.704
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 6,000 0,00 12.339 74.034
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 6,000 0,00 20.755 124.530
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 2,000 0,00 85.275 170.550
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.119.161 49.280 0 1.168.441 170.550 0 $1.338.991

06-09-16-BH 26  TERMINAL EN H TRIFASICO SENCILLO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004250-"AISLADOR SUSPENSION 6"" 1 UND 6,000 0,00 30.035 180.210
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004263-CRUCETA MET.4x4x 3/8x4  MT UND 2,000 0,00 193.228 386.456
004274-PLATIN ACANA ARMAZON DOBLE UND 3,000 0,00 38.213 114.639
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 4,000 0,00 1.926 7.704
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 3,000 0,00 12.339 37.017
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 3,000 0,00 20.755 62.265
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,800 0,00 85.275 153.495
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
839.669 49.280 0 888.949 153.495 0 $1.042.444

06-09-17-BH  6  TERMINAL EN H MONOFASIC SENCILLO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004250-"AISLADOR SUSPENSION 6"" 1 UND 4,000 0,00 30.035 120.140
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004263-CRUCETA MET.4x4x 3/8x4  MT UND 2,000 0,00 193.228 386.456
004274-PLATIN ACANA ARMAZON DOBLE UND 2,000 0,00 38.213 76.426
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 4,000 0,00 1.926 7.704
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 2,000 0,00 12.339 24.678
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 2,000 0,00 20.755 41.510
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,200 0,00 85.275 102.330
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 25,000 0,00 1.600 40.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
708.292 40.000 0 748.292 102.330 0 $850.622

06-09-18-BH  7  CORRIDO  EN H MONOFASIC ANG 30-60 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004250-"AISLADOR SUSPENSION 6"" 1 UND 8,000 0,00 30.035 240.280
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004263-CRUCETA MET.4x4x 3/8x4  MT UND 2,000 0,00 193.228 386.456
004274-PLATIN ACANA ARMAZON DOBLE UND 2,000 0,00 38.213 76.426
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 4,000 0,00 1.926 7.704
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 4,000 0,00 12.339 49.356
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004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 4,000 0,00 20.755 83.020
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,300 0,00 85.275 110.858
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 25,000 0,00 1.600 40.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
894.620 40.000 0 934.620 110.858 0 $1.045.478

06-09-19-BHH17  TERMINAL DOBLE    EN H DOBLE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004250-"AISLADOR SUSPENSION 6"" 1 UND 12,000 0,00 30.035 360.420
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 3,000 0,00 21.218 63.654
004264-CRUCETA MET.4x4x 3/8x6  MT UND 2,000 0,00 225.065 450.130
004274-PLATIN ACANA ARMAZON DOBLE UND 3,000 0,00 38.213 114.639
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 3,000 0,00 7.313 21.939
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 6,000 0,00 1.133 6.798
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 6,000 0,00 1.669 10.014
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 6,000 0,00 1.926 11.556
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 6,000 0,00 12.339 74.034
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 6,000 0,00 20.755 124.530
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 2,050 0,00 85.275 174.814
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 32,000 0,00 1.600 51.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.237.714 51.200 0 1.288.914 174.814 0 $1.463.728

06-09-20-BHH26  TERMINAL SENCILLO EN H DOBLE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004250-"AISLADOR SUSPENSION 6"" 1 UND 6,000 0,00 30.035 180.210
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 3,000 0,00 21.218 63.654
004264-CRUCETA MET.4x4x 3/8x6  MT UND 2,000 0,00 225.065 450.130
004274-PLATIN ACANA ARMAZON DOBLE UND 3,000 0,00 38.213 114.639
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 3,000 0,00 7.313 21.939
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 6,000 0,00 1.133 6.798
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 6,000 0,00 1.669 10.014
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 6,000 0,00 1.926 11.556
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 3,000 0,00 12.339 37.017
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 3,000 0,00 20.755 62.265
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,850 0,00 85.275 157.759
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 32,000 0,00 1.600 51.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
958.222 51.200 0 1.009.422 157.759 0 $1.167.181

06-09-23-MP - 01   MALLA DE PROTECCION UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 4,000 0,00 38.522 154.088
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 4,000 0,00 21.218 84.872
004261-CRUCETA MET.3x3x 3/8X3  MT UND 4,000 0,00 156.148 624.592
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 8,000 0,00 7.313 58.504
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 8,000 0,00 1.133 9.064
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 8,000 0,00 1.669 13.352
004286-GUARDACABLE DE 3/8 ML 10,000 0,00 1.133 11.330
004289-"TUERCA HEXAGONAL 5/8""-3/ UND 10,000 0,00 412 4.120
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 8,000 0,00 1.926 15.408
004531-CABLE ACSR NUMERO 4 ML 600,000 0,00 2.155 1.293.000
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 7,700 0,00 85.275 656.618
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 88,000 0,00 1.600 140.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.268.330 140.800 0 2.409.130 656.618 0 $3.065.748

06-09-28-V02   RETENIDA A TIERRA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 1,000 0,00 21.218 21.218
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 2,000 0,00 1.669 3.338
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004283-ZAPATA CONCRETO 50X50X15CM UND 1,000 0,00 36.455 36.455
004286-GUARDACABLE DE 3/8 ML 1,000 0,00 1.133 1.133
004287-"PLATINA ANCLAJE 5X5 X 1/4 UND 1,000 0,00 5.665 5.665
004288-ALAMBRE GALVANI #12 ENTICE KLS 0,500 0,00 5.572 2.786
004289-"TUERCA HEXAGONAL 5/8""-3/ UND 1,000 0,00 412 412
004438-AISLADOR TENSOR 13200 VOLT UND 1,000 0,00 13.493 13.493
004440-VARILLA ANCLAJE 5/8 X 8' UND 1,000 0,00 38.625 38.625
005548-"CABLE ACERO 3/ 8""" ML 15,000 0,00 3.502 52.530
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,100 0,00 202.518 20.252
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,500 0,00 85.275 42.638

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
175.655 0 0 175.655 42.638 20.252 $238.544

06-09-29-V22   RETENIDA CENTRADA A POSTE AUXILIAR UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004276-"TUERCA DE OJO 3/4"" O 5/8 UND 2,000 0,00 9.476 18.952
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004283-ZAPATA CONCRETO 50X50X15CM UND 1,000 0,00 36.455 36.455
004285-"CABLE ACERO 1/ 4""" ML 35,000 0,00 1.669 58.415
004286-GUARDACABLE DE 3/8 ML 1,000 0,00 1.133 1.133
004287-"PLATINA ANCLAJE 5X5 X 1/4 UND 1,000 0,00 5.665 5.665
004288-ALAMBRE GALVANI #12 ENTICE KLS 0,500 0,00 5.572 2.786
004289-"TUERCA HEXAGONAL 5/8""-3/ UND 1,000 0,00 412 412
004438-AISLADOR TENSOR 13200 VOLT UND 1,000 0,00 13.493 13.493
004440-VARILLA ANCLAJE 5/8 X 8' UND 1,000 0,00 38.625 38.625
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,100 0,00 202.518 20.252
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,700 0,00 85.275 59.692

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
225.048 0 0 225.048 59.692 20.252 $304.992

06-09-30-V42   RETENIDA PARA BANDERA A POSTE AUX UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 1,000 0,00 21.218 21.218
004276-"TUERCA DE OJO 3/4"" O 5/8 UND 2,000 0,00 9.476 18.952
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 2,000 0,00 1.669 3.338
004283-ZAPATA CONCRETO 50X50X15CM UND 1,000 0,00 36.455 36.455
004285-"CABLE ACERO 1/ 4""" ML 35,000 0,00 1.669 58.415
004286-GUARDACABLE DE 3/8 ML 1,000 0,00 1.133 1.133
004287-"PLATINA ANCLAJE 5X5 X 1/4 UND 1,000 0,00 5.665 5.665
004288-ALAMBRE GALVANI #12 ENTICE KLS 0,500 0,00 5.572 2.786
004289-"TUERCA HEXAGONAL 5/8""-3/ UND 1,000 0,00 412 412
004438-AISLADOR TENSOR 13200 VOLT UND 1,000 0,00 13.493 13.493
004440-VARILLA ANCLAJE 5/8 X 8' UND 1,000 0,00 38.625 38.625
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,100 0,00 202.518 20.252
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,700 0,00 85.275 59.692
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
200.492 1.600 0 202.092 59.692 20.252 $282.036

06-09-31-VP2  RETENIDA A POSTE PIE DE AMIGO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 4,000 0,00 21.218 84.872
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 4,000 0,00 1.133 4.532
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 8,000 0,00 1.669 13.352
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 1,000 0,00 1.926 1.926
004293-BISAG.SOPORT POST PIE AMIG UND 1,000 0,00 81.607 81.607
004301-POSTE CONCRETO 11 X 300 KG UND 1,000 0,00 679.316 679.316
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,100 0,00 202.518 20.252
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,040 0,00 85.275 88.686
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
865.605 0 0 865.605 88.686 20.252 $974.543

06-09-32-VR2  RETENIDA A RIEL CONCRETADO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 1,000 0,00 21.218 21.218
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 2,000 0,00 1.669 3.338
004285-"CABLE ACERO 1/ 4""" ML 12,000 0,00 1.669 20.028
004286-GUARDACABLE DE 3/8 ML 1,000 0,00 1.133 1.133
004288-ALAMBRE GALVANI #12 ENTICE KLS 0,500 0,00 5.572 2.786
004291-RIEL ACERO 3MT CON ARGOLLA UND 1,000 0,00 126.484 126.484
004438-AISLADOR TENSOR 13200 VOLT UND 1,000 0,00 13.493 13.493
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,100 0,00 202.518 20.252
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,050 0,00 85.275 89.539

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
188.480 0 0 188.480 89.539 20.252 $298.271

06-09-33-B26A TERMINAL BANDERA MONOFASICO BANDAS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004250-"AISLADOR SUSPENSION 6"" 1 UND 4,000 0,00 30.035 120.140
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 2,000 0,00 7.313 14.626
004276-"TUERCA DE OJO 3/4"" O 5/8 UND 2,000 0,00 9.476 18.952
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 2,000 0,00 1.926 3.852
004501-"ANGULAR BANDERA 8""X 2.44 UND 2,000 0,00 55.723 111.446
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 2,000 0,00 20.755 41.510
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,250 0,00 85.275 106.594
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
606.014 49.280 0 655.294 106.594 0 $761.888

06-09-34-B21A CORRIDO  MONOFASICO BANDERA BANDAS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004249-AISLADOR DE ESPIGO 15 KV UND 2,000 0,00 17.304 34.608
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 1,000 0,00 122.055 122.055
004268-"ESPIGO RECTO 8 X 7 X 1/2" UND 2,000 0,00 9.476 18.952
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 1,000 0,00 1.926 1.926
004501-"ANGULAR BANDERA 8""X 2.44 UND 1,000 0,00 55.723 55.723
005592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 2,000 0,00 340 680
005593-CORAZA PARA ACSR CON GRILL UND 2,000 0,00 2.266 4.532
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 4,000 0,00 1.353 5.412
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,000 0,00 85.275 85.275
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 25,000 0,00 1.600 40.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
295.266 40.000 0 335.266 85.275 0 $420.541

06-09-36-B67A CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 3-60 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004249-AISLADOR DE ESPIGO 15 KV UND 2,000 0,00 17.304 34.608
004250-"AISLADOR SUSPENSION 6"" 1 UND 12,000 0,00 30.035 360.420
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004268-"ESPIGO RECTO 8 X 7 X 1/2" UND 2,000 0,00 9.476 18.952
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 3,000 0,00 7.313 21.939
004276-"TUERCA DE OJO 3/4"" O 5/8 UND 6,000 0,00 9.476 56.856
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004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 4,000 0,00 1.926 7.704
004501-"ANGULAR BANDERA 8""X 2.44 UND 2,000 0,00 55.723 111.446
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 6,000 0,00 20.755 124.530
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,600 0,00 85.275 136.440
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.031.943 49.280 0 1.081.223 136.440 0 $1.217.663

06-09-37-B27A CORRIDO BANDERA MONOFASICO ANG 3-60 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004249-AISLADOR DE ESPIGO 15 KV UND 1,000 0,00 17.304 17.304
004250-"AISLADOR SUSPENSION 6"" 1 UND 8,000 0,00 30.035 240.280
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004268-"ESPIGO RECTO 8 X 7 X 1/2" UND 1,000 0,00 9.476 9.476
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 2,000 0,00 7.313 14.626
004276-"TUERCA DE OJO 3/4"" O 5/8 UND 4,000 0,00 9.476 37.904
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 2,000 0,00 1.926 3.852
004501-"ANGULAR BANDERA 8""X 2.44 UND 2,000 0,00 55.723 111.446
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 4,000 0,00 20.755 83.020
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,350 0,00 85.275 115.121
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 25,000 0,00 1.600 40.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
813.396 40.000 0 853.396 115.121 0 $968.517

06-09-38-AMORTIGUADOR DE LINEA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004487-AMORTIGUADOR DE LINEA UND 1,000 0,00 28.727 28.727
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,050 0,00 85.275 4.264
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,320 0,00 1.600 2.112

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.727 2.112 0 30.839 4.264 0 $35.103

06-10-CONJUNTOS BAJA TENSION
06-10-02-S11  CORRIDO 1 PUESTO  ANG 0-3 (SEC) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 1,000 0,00 21.218 21.218
004452-PERCHA SECUNDAR 1 PUESTO UND 1,000 0,00 7.519 7.519
004461-AISLADOR TIPO CARRETE 76MM UND 1,000 0,00 3.790 3.790
5592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 2,000 0,00 340 680
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,263 0,00 85.275 22.427
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,400 0,00 1.600 7.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
33.207 7.040 0 40.247 22.427 0 $62.674

06-10-04-S12  CORRIDO 2 PUESTOS ANG 0-3 (SEC) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004453-PERCHA SECUNDAR 2 PUESTOS UND 1,000 0,00 15.862 15.862
004461-AISLADOR TIPO CARRETE 76MM UND 2,000 0,00 3.790 7.580
5592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 2,000 0,00 340 680
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,400 0,00 85.275 34.110
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,400 0,00 1.600 7.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
66.558 7.040 0 73.598 34.110 0 $107.708

06-10-05-S12B  CORRIDO 2 PUESTOS ANG 0-3 (PRI) UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004255-"BANDA COPA DOBLE 7""" UND 2,000 0,00 22.145 44.290
004453-PERCHA SECUNDAR 2 PUESTOS UND 1,000 0,00 15.862 15.862
004461-AISLADOR TIPO CARRETE 76MM UND 2,000 0,00 3.790 7.580
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,263 0,00 85.275 22.427
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,400 0,00 1.600 7.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
67.732 7.040 0 74.772 22.427 0 $97.199

06-10-06-S13  CORRIDO 3 PUESTOS ANG 0-3 (SEC) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 3,000 0,00 21.218 63.654
004454-PERCHA SECUNDAR 3 PUESTOS UND 1,000 0,00 21.836 21.836
004461-AISLADOR TIPO CARRETE 76MM UND 3,000 0,00 3.790 11.370
5592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 3,000 0,00 340 1.020
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,400 0,00 85.275 34.110
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,400 0,00 1.600 7.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
97.880 7.040 0 104.920 34.110 0 $139.030

06-10-08-S14  CORRIDO 4 PUESTOS ANG 0-3 (SEC) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 4,000 0,00 21.218 84.872
004455-PERCHA SECUNDAR 4 PUESTOS UND 1,000 0,00 29.046 29.046
004461-AISLADOR TIPO CARRETE 76MM UND 4,000 0,00 3.790 15.160
5592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 3,000 0,00 340 1.020
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,400 0,00 85.275 34.110
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,400 0,00 1.600 7.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
130.098 7.040 0 137.138 34.110 0 $171.248

06-10-12-S21  CORRIDO 1 PUESTO  ANG 3-60 (SEC) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 1,000 0,00 21.218 21.218
004452-PERCHA SECUNDAR 1 PUESTO UND 1,000 0,00 7.519 7.519
004461-AISLADOR TIPO CARRETE 76MM UND 1,000 0,00 3.790 3.790
5592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 2,000 0,00 340 680
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,263 0,00 85.275 22.427
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,400 0,00 1.600 7.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
33.207 7.040 0 40.247 22.427 0 $62.674

06-10-14-S22  CORRIDO 2 PUESTOS ANG 3-60 (SEC) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004453-PERCHA SECUNDAR 2 PUESTOS UND 1,000 0,00 15.862 15.862
004461-AISLADOR TIPO CARRETE 76MM UND 2,000 0,00 3.790 7.580
5592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 2,000 0,00 340 680
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,263 0,00 85.275 22.427
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,400 0,00 1.600 7.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
66.558 7.040 0 73.598 22.427 0 $96.025

06-10-16-S23  CORRIDO 3 PUESTOS ANG 3-60 (SEC) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 3,000 0,00 21.218 63.654
004454-PERCHA SECUNDAR 3 PUESTOS UND 1,000 0,00 21.836 21.836
004461-AISLADOR TIPO CARRETE 76MM UND 3,000 0,00 3.790 11.370
5592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 3,000 0,00 340 1.020
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,400 0,00 85.275 34.110
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,400 0,00 1.600 7.040
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
97.880 7.040 0 104.920 34.110 0 $139.030

06-10-22-S31  TERMINAL SENCILLO 1 PUESTO  (SEC) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 1,000 0,00 21.218 21.218
004452-PERCHA SECUNDAR 1 PUESTO UND 1,000 0,00 7.519 7.519
004461-AISLADOR TIPO CARRETE 76MM UND 1,000 0,00 3.790 3.790
5592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 2,000 0,00 340 680
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,263 0,00 85.275 22.427
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,400 0,00 1.600 7.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
33.207 7.040 0 40.247 22.427 0 $62.674

06-10-24-S32  TERMINAL SENCILLO 2 PUESTOS (SEC) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004453-PERCHA SECUNDAR 2 PUESTOS UND 1,000 0,00 15.862 15.862
004461-AISLADOR TIPO CARRETE 76MM UND 2,000 0,00 3.790 7.580
5592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 2,000 0,00 340 680
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,263 0,00 85.275 22.427
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,400 0,00 1.600 7.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
66.558 7.040 0 73.598 22.427 0 $96.025

06-10-26-S33  TERMINAL SENCILLO 3 PUESTOS (SEC) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 3,000 0,00 21.218 63.654
004454-PERCHA SECUNDAR 3 PUESTOS UND 1,000 0,00 21.836 21.836
004461-AISLADOR TIPO CARRETE 76MM UND 3,000 0,00 3.790 11.370
5592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 3,000 0,00 340 1.020
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,400 0,00 85.275 34.110
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,400 0,00 1.600 7.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
97.880 7.040 0 104.920 34.110 0 $139.030

06-10-28-S34  TERMINAL SENCILLO 4 PUESTOS (SEC) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 4,000 0,00 21.218 84.872
004455-PERCHA SECUNDAR 4 PUESTOS UND 1,000 0,00 29.046 29.046
004461-AISLADOR TIPO CARRETE 76MM UND 4,000 0,00 3.790 15.160
5592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 3,000 0,00 340 1.020
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,400 0,00 85.275 34.110
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,400 0,00 1.600 7.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
130.098 7.040 0 137.138 34.110 0 $171.248

06-10-32-S41  TERMINAL DOBLE 1 PUESTO  (SEC) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 1,000 0,00 21.218 21.218
004452-PERCHA SECUNDAR 1 PUESTO UND 2,000 0,00 7.519 15.038
004461-AISLADOR TIPO CARRETE 76MM UND 2,000 0,00 3.790 7.580
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 6,000 0,00 1.353 8.118
5592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 2,000 0,00 340 680
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,263 0,00 85.275 22.427
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,400 0,00 1.600 7.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
52.634 7.040 0 59.674 22.427 0 $82.101

06-10-34-S42  TERMINAL DOBLE 2 PUESTOS (SEC) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
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004453-PERCHA SECUNDAR 2 PUESTOS UND 2,000 0,00 15.862 31.724
004461-AISLADOR TIPO CARRETE 76MM UND 4,000 0,00 3.790 15.160
5592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 2,000 0,00 340 680
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,263 0,00 85.275 22.427
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,400 0,00 1.600 7.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
90.000 7.040 0 97.040 22.427 0 $119.467

06-10-36-S43  TERMINAL DOBLE 3 PUESTOS (SEC) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 3,000 0,00 21.218 63.654
004454-PERCHA SECUNDAR 3 PUESTOS UND 2,000 0,00 21.836 43.672
004461-AISLADOR TIPO CARRETE 76MM UND 6,000 0,00 3.790 22.740
5592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 3,000 0,00 340 1.020
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,400 0,00 85.275 34.110
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,400 0,00 1.600 7.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
131.086 7.040 0 138.126 34.110 0 $172.236

06-10-38-S44  TERMINAL DOBLE 4 PUESTOS (SEC) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 4,000 0,00 21.218 84.872
004455-PERCHA SECUNDAR 4 PUESTOS UND 2,000 0,00 29.046 58.092
004461-AISLADOR TIPO CARRETE 76MM UND 8,000 0,00 3.790 30.320
5592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 3,000 0,00 340 1.020
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,400 0,00 85.275 34.110
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,400 0,00 1.600 7.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
174.304 7.040 0 181.344 34.110 0 $215.454

06-10-52-SAR31A  TERMINAL CON GRAPA DE RETENCION UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 1,000 0,00 21.218 21.218
004276-"TUERCA DE OJO 3/4"" O 5/8 UND 1,000 0,00 9.476 9.476
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 1,000 0,00 1.133 1.133
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 2,000 0,00 1.669 3.338
004466-GRAPA RETENCION RED TRENZA UND 1,000 0,00 20.703 20.703
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,263 0,00 85.275 22.427
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,400 0,00 1.600 7.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
55.868 7.040 0 62.908 22.427 0 $85.335

06-10-53-SAR41A  DOBLE TERMINAL GRAPA DE RETENC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 1,000 0,00 21.218 21.218
004276-"TUERCA DE OJO 3/4"" O 5/8 UND 2,000 0,00 9.476 18.952
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 2,000 0,00 1.669 3.338
004465-CONECTOR TIPO CUNA UND 3,000 0,00 16.789 50.367
004466-GRAPA RETENCION RED TRENZA UND 2,000 0,00 20.703 41.406
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,300 0,00 85.275 25.583
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
137.547 4.800 0 142.347 25.583 0 $167.930

06-10-54-T1 CON D.I. TIERRA CON DUCTO INTERNO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004465-CONECTOR TIPO CUNA UND 1,000 0,00 16.789 16.789
004486-ALAMBRE CUBRE D.D. # 4 ML 10,000 0,00 16.604 166.040
004570-VARILLA COBRE 9/16 X 2.40 UND 1,000 0,00 122.673 122.673
005803-CONECTOR VARILLA COBRE UND 1,000 0,00 5.274 5.274
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MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,600 0,00 85.275 51.165
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,000 0,00 1.600 6.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
310.776 6.400 0 317.176 51.165 0 $368.341

06-10-55-T1 SIN D.I. TIERRA SIN DUCTO INTERNO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004109-"TUBO GALV.  ,1/2"" X 3 MT UND 1,000 0,00 32.480 32.480
004436-CINTA BANDIT UND 3,000 0,00 3.245 9.735
004437-"HEBILLAS BAN DIT 5/8""" UND 3,000 0,00 742 2.226
004465-CONECTOR TIPO CUNA UND 1,000 0,00 16.789 16.789
004486-ALAMBRE CUBRE D.D. # 4 ML 10,000 0,00 16.604 166.040
004570-VARILLA COBRE 9/16 X 2.40 UND 1,000 0,00 122.673 122.673
005803-CONECTOR VARILLA COBRE UND 1,000 0,00 5.274 5.274
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,600 0,00 85.275 51.165
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,000 0,00 1.600 6.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
355.217 6.400 0 361.617 51.165 0 $412.782

06-10-56-V01   RETENIDA A TIERRA - SECUNDARIO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004284-VARILLA ANCLAJE 5/8 X 6' UND 1,000 0,00 28.428 28.428
004285-"CABLE ACERO 1/ 4""" ML 12,000 0,00 1.669 20.028
004286-GUARDACABLE DE 3/8 ML 1,000 0,00 1.133 1.133
004287-"PLATINA ANCLAJE 5X5 X 1/4 UND 1,000 0,00 5.665 5.665
004288-ALAMBRE GALVANI #12 ENTICE KLS 0,500 0,00 5.572 2.786
004289-"TUERCA HEXAGONAL 5/8""-3/ UND 1,000 0,00 412 412
004294-ZAPATA CONCRETO 40X40X15CM UND 1,000 0,00 23.386 23.386
004439-AISLADOR TENSOR 220 VOLTIO UND 1,000 0,00 10.352 10.352
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,100 0,00 202.518 20.252
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,400 0,00 85.275 34.110
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
92.190 3.200 0 95.390 34.110 20.252 $149.752

06-10-57-V11   RETENIDA A POSTE AUX - SECUNDARIO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 1,000 0,00 21.218 21.218
004276-"TUERCA DE OJO 3/4"" O 5/8 UND 2,000 0,00 9.476 18.952
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 1,000 0,00 1.133 1.133
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 2,000 0,00 1.669 3.338
004285-"CABLE ACERO 1/ 4""" ML 35,000 0,00 1.669 58.415
004286-GUARDACABLE DE 3/8 ML 1,000 0,00 1.133 1.133
004287-"PLATINA ANCLAJE 5X5 X 1/4 UND 1,000 0,00 5.665 5.665
004288-ALAMBRE GALVANI #12 ENTICE KLS 0,500 0,00 5.572 2.786
004289-"TUERCA HEXAGONAL 5/8""-3/ UND 1,000 0,00 412 412
004294-ZAPATA CONCRETO 40X40X15CM UND 1,000 0,00 23.386 23.386
004439-AISLADOR TENSOR 220 VOLTIO UND 1,000 0,00 10.352 10.352
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,100 0,00 202.518 20.252
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,700 0,00 85.275 59.692

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
146.790 0 0 146.790 59.692 20.252 $226.734

06-10-58-VP1  RETENIDA A POSTE PIE DE AMIGO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 4,000 0,00 21.218 84.872
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 4,000 0,00 1.133 4.532
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 8,000 0,00 1.669 13.352
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 1,000 0,00 1.926 1.926
004293-BISAG.SOPORT POST PIE AMIG UND 1,000 0,00 81.607 81.607
004295-POSTE CONCRETO 8 X 300 KG UND 1,000 0,00 352.200 352.200
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ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,120 0,00 202.518 24.302
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,000 0,00 85.275 85.275
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
538.489 3.200 0 541.689 85.275 24.302 $651.266

06-10-59-VR1  RETENIDA A RIEL CONCRETADO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 1,000 0,00 21.218 21.218
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 1,000 0,00 1.133 1.133
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 2,000 0,00 1.669 3.338
004285-"CABLE ACERO 1/ 4""" ML 12,000 0,00 1.669 20.028
004286-GUARDACABLE DE 3/8 ML 1,000 0,00 1.133 1.133
004288-ALAMBRE GALVANI #12 ENTICE KLS 0,500 0,00 5.572 2.786
004291-RIEL ACERO 3MT CON ARGOLLA UND 1,000 0,00 126.484 126.484
004439-AISLADOR TENSOR 220 VOLTIO UND 1,000 0,00 10.352 10.352
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,200 0,00 202.518 40.504
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,000 0,00 85.275 85.275
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
186.472 3.200 0 189.672 85.275 40.504 $315.451

06-10-60-BS  51 CORRIDO SENCILLO ANG (0-3) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004249-AISLADOR DE ESPIGO 15 KV UND 3,000 0,00 17.304 51.912
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 1,000 0,00 38.522 38.522
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 1,000 0,00 122.055 122.055
004266-ESPIGO ACANAL EXTREMO POST UND 1,000 0,00 26.574 26.574
004268-"ESPIGO RECTO 8 X 7 X 1/2" UND 2,000 0,00 9.476 18.952
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 2,000 0,00 1.926 3.852
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,200 0,00 85.275 102.330
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
313.245 2.400 0 315.645 102.330 0 $417.975

06-10-61-BS  52 CORRIDO  ANG ( 3-30) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004249-AISLADOR DE ESPIGO 15 KV UND 6,000 0,00 17.304 103.824
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 2,000 0,00 38.522 77.044
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004267-PIN PECHIPALOMO CRUC METAL UND 4,000 0,00 36.153 144.612
004268-"ESPIGO RECTO 8 X 7 X 1/2" UND 2,000 0,00 9.476 18.952
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 4,000 0,00 1.926 7.704
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,050 0,00 85.275 89.539
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 0,352 0,00 51.000 17.952

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
647.624 17.952 0 665.576 89.539 0 $755.115

06-10-62-BS  56 TERMINAL UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004250-"AISLADOR SUSPENSION 6"" 1 UND 3,000 0,00 30.035 90.105
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 2,000 0,00 38.522 77.044
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 2,000 0,00 7.313 14.626
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004276-"TUERCA DE OJO 3/4"" O 5/8 UND 3,000 0,00 9.476 28.428
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 4,000 0,00 1.926 7.704
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 3,000 0,00 20.755 62.265
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,050 0,00 85.275 89.539
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 0,352 0,00 51.000 17.952

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
575.660 17.952 0 593.612 89.539 0 $683.151

06-10-63-BS  57 CORRIDO  ANG (30-60) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004249-AISLADOR DE ESPIGO 15 KV UND 1,000 0,00 17.304 17.304
004250-"AISLADOR SUSPENSION 6"" 1 UND 6,000 0,00 30.035 180.210
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 2,000 0,00 38.522 77.044
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,42 21.218 42.614
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004268-"ESPIGO RECTO 8 X 7 X 1/2" UND 1,000 0,00 9.476 9.476
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 2,000 0,00 7.313 14.626
004276-"TUERCA DE OJO 3/4"" O 5/8 UND 6,000 0,00 9.476 56.856
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 4,000 0,00 1.926 7.704
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 6,000 0,00 20.755 124.530
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,242 0,00 85.275 105.912
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 0,403 0,00 51.000 20.553

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
783.416 20.553 0 803.969 105.912 0 $909.881

06-10-64-BS  58 CORRIDO  ANG (60-90) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004249-AISLADOR DE ESPIGO 15 KV UND 3,000 0,00 17.304 51.912
004250-"AISLADOR SUSPENSION 6"" 1 UND 6,000 0,00 30.035 180.210
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 4,000 0,00 38.522 154.088
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 4,000 0,00 21.218 84.872
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 4,000 0,00 122.055 488.220
004268-"ESPIGO RECTO 8 X 7 X 1/2" UND 3,000 0,00 9.476 28.428
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 4,000 0,00 7.313 29.252
004276-"TUERCA DE OJO 3/4"" O 5/8 UND 6,000 0,00 9.476 56.856
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 4,000 0,00 1.133 4.532
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 8,000 0,00 1.669 13.352
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 8,000 0,00 1.926 15.408
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 6,000 0,00 20.755 124.530
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,700 0,00 85.275 144.968
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 0,440 0,00 51.000 22.440

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.231.660 22.440 0 1.254.100 144.968 0 $1.399.068

06-10-65-BSH 11 CORRIDO  EN  H (0-3) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004249-AISLADOR DE ESPIGO 15 KV UND 3,000 0,00 17.304 51.912
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004263-CRUCETA MET.4x4x 3/8x4  MT UND 1,000 0,00 193.228 193.228
004267-PIN PECHIPALOMO CRUC METAL UND 3,000 0,00 36.153 108.459
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,800 0,00 85.275 68.220
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 0,352 0,00 51.000 17.952

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
404.977 17.952 0 422.929 68.220 0 $491.149
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06-10-66-BSH 17 DOBLE TERMINAL EN H UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004250-"AISLADOR SUSPENSION 6"" 1 UND 6,000 0,00 30.035 180.210
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004263-CRUCETA MET.4x4x 3/8x4  MT UND 2,000 0,00 193.228 386.456
004274-PLATIN ACANA ARMAZON DOBLE UND 3,000 0,00 38.213 114.639
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 6,000 0,00 12.339 74.034
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 6,000 0,00 20.755 124.530
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 2,402 0,00 85.275 204.831
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 0,403 0,00 51.000 20.553

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
931.247 20.553 0 951.800 204.831 0 $1.156.631

06-10-67-BSH 26 TERMINAL EN H UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004250-"AISLADOR SUSPENSION 6"" 1 UND 3,000 0,00 30.035 90.105
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004263-CRUCETA MET.4x4x 3/8x4  MT UND 2,000 0,00 193.228 386.456
004274-PLATIN ACANA ARMAZON DOBLE UND 3,000 0,00 38.213 114.639
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 3,000 0,00 12.339 37.017
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 3,000 0,00 20.755 62.265
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,561 0,00 85.275 133.114

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
741.860 0 0 741.860 133.114 0 $874.974

06-10-68-BSHH17 DOBLE TERMINAL EN DOBLE  H UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004250-"AISLADOR SUSPENSION 6"" 1 UND 6,000 0,00 30.035 180.210
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 3,000 0,00 21.218 63.654
004264-CRUCETA MET.4x4x 3/8x6  MT UND 2,000 0,00 225.065 450.130
004274-PLATIN ACANA ARMAZON DOBLE UND 3,000 0,00 38.213 114.639
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 3,000 0,00 7.313 21.939
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 6,000 0,00 1.133 6.798
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 6,000 0,00 1.669 10.014
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 6,000 0,00 12.339 74.034
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 3,000 0,00 20.755 62.265
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 2,100 0,00 85.275 179.078
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 0,880 0,00 51.000 44.880

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
983.683 44.880 0 1.028.563 179.078 0 $1.207.641

06-10-69-BSHH26 TERMINAL  EN DOBLE  H UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004250-"AISLADOR SUSPENSION 6"" 1 UND 3,000 0,00 30.035 90.105
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 3,000 0,00 21.218 63.654
004264-CRUCETA MET.4x4x 3/8x6  MT UND 2,000 0,00 225.065 450.130
004274-PLATIN ACANA ARMAZON DOBLE UND 3,000 0,00 38.213 114.639
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 3,000 0,00 7.313 21.939
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 3,000 0,00 1.133 3.399
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 6,000 0,00 1.669 10.014
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 3,000 0,00 12.339 37.017
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 3,000 0,00 20.755 62.265
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,700 0,00 85.275 144.968
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 0,440 0,00 51.000 22.440

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
853.162 22.440 0 875.602 144.968 0 $1.020.570
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06-10-70-CONECTOR TIPO CUNA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004465-CONECTOR TIPO CUNA UND 1,000 0,00 16.789 16.789
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 27.153 4.073
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.789 1.600 0 18.389 4.073 0 $22.462

06-10-71-SAX2 CONJUNTO VANO FLOJO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000754-CINTA AISLANTE # 23 ROL 1,000 0,00 5.900 5.900
5604-CONECTOR AMFRAU KZ3-95 UND 6,000 0,00 11.536 69.216
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,300 0,00 85.275 25.583
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
75.116 3.200 0 78.316 25.583 0 $103.899

06-10-72-SAX  CRUCE AEREO SECUNDARIO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000754-CINTA AISLANTE # 23 ROL 1,000 0,00 5.900 5.900
5604-CONECTOR AMFRAU KZ3-95 UND 6,000 0,00 11.536 69.216
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,300 0,00 85.275 25.583
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
75.116 3.200 0 78.316 25.583 0 $103.899

06-10-76-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005462-FUSIBLE AEREO UND 1,000 0,00 900 900
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,068 0,00 27.153 1.846
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
900 320 0 1.220 1.846 0 $3.066

06-10-81-CAJA DERIVACION P/ACOMETIDA 4 USUARIOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004436-CINTA BANDIT UND 2,000 0,00 3.245 6.490
004437-"HEBILLAS BAN DIT 5/8""" UND 2,000 0,00 742 1.484
005600-CONECTOR PERFOR P/ACOMETID UND 3,000 0,00 26.059 78.177
005602-CAJA DERIVACION 4 USUARIOS UND 1,000 0,00 226.600 226.600
005918-LLAVE PARA CAJA ACOMETIDAS UND 1,000 0,00 50.573 50.573
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,500 0,00 85.275 42.638
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,400 0,00 1.600 7.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
363.324 7.040 0 370.364 42.638 0 $413.002

06-10-82-CAJA DERIVACION P/ACOMETIDA AMP 9 USUARI UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004436-CINTA BANDIT UND 2,000 0,00 3.245 6.490
004437-"HEBILLAS BAN DIT 5/8""" UND 2,000 0,00 742 1.484
005600-CONECTOR PERFOR P/ACOMETID UND 3,000 0,00 26.059 78.177
005601-CAJA DERIVACION 9 USUARIOS UND 1,000 0,00 362.560 362.560
005918-LLAVE PARA CAJA ACOMETIDAS UND 1,000 0,00 50.573 50.573
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,500 0,00 85.275 42.638
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,400 0,00 1.600 7.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
499.284 7.040 0 506.324 42.638 0 $548.962

06-10-83-CONECTOR PERFORACION AMFRAU P/ACOMETI UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005600-CONECTOR PERFOR P/ACOMETID UND 1,000 0,00 26.059 26.059
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MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,035 0,00 85.275 2.985
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,220 0,00 1.600 352

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.059 352 0 26.411 2.985 0 $29.396

06-10-84-LLAVE PARA CAJA DE DISTRIBUCION UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005918-LLAVE PARA CAJA ACOMETIDAS UND 1,000 0,00 50.573 50.573
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,040 0,00 85.275 3.411

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
50.573 0 0 50.573 3.411 0 $53.984

06-11-INSTALACION (Insumo Existente)
06-11-01-APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS PRIMARIAS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,500 0,00 85.275 42.638
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,880 0,00 1.600 1.408

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.408 0 1.408 42.638 0 $44.046

06-11-02-APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS SECUNDARIA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,400 0,00 85.275 34.110
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,320 0,00 1.600 2.112

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 2.112 0 2.112 34.110 0 $36.222

06-11-03-APLOMADA POSTES DE CONCRETO PRIMARIOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,600 0,00 85.275 51.165
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,880 0,00 1.600 1.408

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.408 0 1.408 51.165 0 $52.573

06-11-04-APLOMADA POSTES DE CONCRETO SECUNDARIOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,500 0,00 85.275 42.638
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,880 0,00 1.600 1.408

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.408 0 1.408 42.638 0 $44.046

06-11-05-APLOMADA POSTES METALICOS PRIMARIOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,720 0,00 85.275 61.398
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,880 0,00 1.600 1.408

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.408 0 1.408 61.398 0 $62.806

06-11-06-APLOMADA POSTES METALICOS SECUNDARIOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,600 0,00 85.275 51.165
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,880 0,00 1.600 1.408

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.408 0 1.408 51.165 0 $52.573

06-11-07-COLOC.RET/PRIMARIA   A PIE DE AMIGO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,090 0,00 242.245 21.802
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,116 0,00 85.275 9.892
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,840 0,00 1.600 1.344

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.344 0 1.344 9.892 21.802 $33.038
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06-11-08-COLOC.RET/PRIMARIA   A POSTE AUXILIAR UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,100 0,00 242.245 24.224
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,450 0,00 85.275 38.374
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,940 0,00 1.600 1.504

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.504 0 1.504 38.374 24.224 $64.102

06-11-09-COLOC.RET/PRIMARIA   A RIEL UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,100 0,00 242.245 24.224
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,000 0,00 85.275 85.275
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,900 0,00 1.600 1.440

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.440 0 1.440 85.275 24.224 $110.939

06-11-10-COLOC.RET/PRIMARIA   A TIERRA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,090 0,00 242.245 21.802
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,150 0,00 85.275 12.791
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,950 0,00 1.600 1.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.520 0 1.520 12.791 21.802 $36.113

06-11-11-COLOC.RET/SECUNDARIA A POSTE AUXIL UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,100 0,00 242.245 24.224
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,300 0,00 85.275 25.583
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,940 0,00 1.600 1.504

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.504 0 1.504 25.583 24.224 $51.311

06-11-12-COLOC.RET/SECUNDARIA A RIEL UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,100 0,00 242.245 24.224
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,000 0,00 85.275 85.275
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,900 0,00 1.600 1.440

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.440 0 1.440 85.275 24.224 $110.939

06-11-13-COLOC.RET/SECUNDARIA A TIERRA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,090 0,00 242.245 21.802
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,150 0,00 85.275 12.791
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,950 0,00 1.600 1.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.520 0 1.520 12.791 21.802 $36.113

06-11-14-COLOC.RET/SECUNDARIA PIE DE AMIGO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,090 0,00 242.245 21.802
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,050 0,00 85.275 4.264
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 800 0 800 4.264 21.802 $26.866

06-11-15-CONCRETADA DE POSTES PRIMARIOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,100 0,00 242.245 24.224
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,230 0,00 85.275 19.613
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,950 0,00 1.600 1.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 86 --



0 1.520 0 1.520 19.613 24.224 $45.358

06-11-16-CONCRETADA DE POSTES SECUNDARIOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,100 0,00 242.245 24.224
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,230 0,00 85.275 19.613
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,950 0,00 1.600 1.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.520 0 1.520 19.613 24.224 $45.358

06-11-17-INSTALACION CABLE ENTORCHADO 3 HILOS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,022 0,00 85.275 1.876
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,088 0,00 1.600 141

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 141 0 141 1.876 0 $2.017

06-11-18-INSTALACION CABLE ENTORCHADO 4 HILOS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,029 0,00 85.275 2.473
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,088 0,00 1.600 141

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 141 0 141 2.473 0 $2.614

06-11-19-INSTALACION CABLE PRIMARIO   #2   A #2/0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,012 0,00 85.275 1.023
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,088 0,00 1.600 141

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 141 0 141 1.023 0 $1.164

06-11-20-INSTALACION CABLE PRIMARIO   #3/0 A #4/0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,013 0,00 85.275 1.109
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,088 0,00 1.600 141

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 141 0 141 1.109 0 $1.249

06-11-21-INSTALACION CABLE SECUNDARIO #3/0 A #4/0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,008 0,00 85.275 682
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,088 0,00 1.600 141

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 141 0 141 682 0 $823

06-11-22-INSTALACION CABLE SECUNDARIO #4   A #2/0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,007 0,00 85.275 597
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,088 0,00 1.600 141

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 141 0 141 597 0 $738

06-11-23-INSTALACION CORTACIRCUITOS O PARARRAYOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,600 0,00 85.275 51.165
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,880 0,00 1.600 1.408

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.408 0 1.408 51.165 0 $52.573

06-11-24-INSTALACION ATERRIZAJES SECUNDARIOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,600 0,00 85.275 51.165
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,880 0,00 1.600 1.408
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.408 0 1.408 51.165 0 $52.573

06-11-25-INSTALACION SUBESTACION MONOFASICA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,998 0,00 85.275 170.379
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 0,996 0,00 51.000 50.796

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 50.796 0 50.796 170.379 0 $221.175

06-11-26-INSTALACION SUBESTACION TRIFASICA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 2,020 0,00 85.275 172.256
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 1,320 0,00 51.000 67.320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 67.320 0 67.320 172.256 0 $239.576

06-11-27-INSTALACION LUMINARIAS TIPO HORIZONTAL UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,410 0,00 85.275 34.963
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,880 0,00 1.600 1.408

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.408 0 1.408 34.963 0 $36.371

06-11-28-INSTALACION TRAFO  10 A  50   KVA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,550 0,00 85.275 132.176
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 22,000 0,00 1.600 35.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 35.200 0 35.200 132.176 0 $167.376

06-11-29-INSTALACION TRAFO  75 A 112.5 KVA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 2,040 0,00 85.275 173.961
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 26,400 0,00 1.600 42.240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 42.240 0 42.240 173.961 0 $216.201

06-11-30-VESTIDA CONJUNTO 1 O 2 PERCHAS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,290 0,00 85.275 24.730
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,880 0,00 1.600 1.408

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.408 0 1.408 24.730 0 $26.138

06-11-31-VESTIDA CONJUNTO 3 O MAS PERCHAS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,410 0,00 85.275 34.963
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,880 0,00 1.600 1.408

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.408 0 1.408 34.963 0 $36.371

06-11-32-VESTIDA CONJUNTO ANGULO 60-90 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,800 0,00 85.275 153.495
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,400 0,00 1.600 7.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 7.040 0 7.040 153.495 0 $160.535

06-11-33-VESTIDA CONJUNTO CORRIDO 30 - 60 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,400 0,00 85.275 119.385
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,080 0,00 1.600 4.928
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 4.928 0 4.928 119.385 0 $124.313

06-11-34-VESTIDA CONJUNTO CORRIDO ANGULO 3 - 30 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,200 0,00 85.275 102.330
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,200 0,00 1.600 3.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 3.520 0 3.520 102.330 0 $105.850

06-11-35-VESTIDA CONJUNTO CORRIDO BANDERA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,200 0,00 85.275 102.330
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,200 0,00 1.600 3.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 3.520 0 3.520 102.330 0 $105.850

06-11-36-VESTIDA CONJUNTO CORRIDO BANDERA 3 - 30 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,600 0,00 85.275 136.440
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,200 0,00 1.600 3.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 3.520 0 3.520 136.440 0 $139.960

06-11-37-VESTIDA CONJUNTO CORRIDO EN H UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,000 0,00 85.275 85.275
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,200 0,00 1.600 3.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 3.520 0 3.520 85.275 0 $88.795

06-11-38-VESTIDA CONJUNTO CORRIDO SENCILLO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,960 0,00 85.275 81.864
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,200 0,00 1.600 3.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 3.520 0 3.520 81.864 0 $85.384

06-11-39-VESTIDA CONJUNTO DOBLE TERM DOBL H (2L) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 2,000 0,00 85.275 170.550
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 12,760 0,00 1.600 20.416

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 20.416 0 20.416 170.550 0 $190.966

06-11-40-VESTIDA CONJUNTO DOBLE TERM DOBLE H (3F) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 2,200 0,00 85.275 187.605
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 22,000 0,00 1.600 35.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 35.200 0 35.200 187.605 0 $222.805

06-11-41-VESTIDA CONJUNTO DOBLE TERM EN H (2L) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,600 0,00 85.275 136.440
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 15,840 0,00 1.600 25.344

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 25.344 0 25.344 136.440 0 $161.784

06-11-42-VESTIDA CONJUNTO DOBLE TERMINAL EN H(3F) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 2,080 0,00 85.275 177.372
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 17,600 0,00 1.600 28.160
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 28.160 0 28.160 177.372 0 $205.532

06-11-43-VESTIDA CONJUNTO TERMINAL UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,900 0,00 85.275 76.748
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 15,400 0,00 1.600 24.640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 24.640 0 24.640 76.748 0 $101.388

06-11-44-VESTIDA CONJUNTO TERMINAL BANDERA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,800 0,00 85.275 153.495
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 11,000 0,00 1.600 17.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 17.600 0 17.600 153.495 0 $171.095

06-11-45-VESTIDA CONJUNTO TERMINAL DOBLE H (2L) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,600 0,00 85.275 136.440
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 7,920 0,00 1.600 12.672

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 12.672 0 12.672 136.440 0 $149.112

06-11-46-VESTIDA CONJUNTO TERMINAL EN DOB H  (3F) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,600 0,00 85.275 136.440
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 13,200 0,00 1.600 21.120

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 21.120 0 21.120 136.440 0 $157.560

06-11-47-VESTIDA CONJUNTO TERMINAL EN H UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,800 0,00 85.275 153.495
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 11,000 0,00 1.600 17.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 17.600 0 17.600 153.495 0 $171.095

06-11-49-INSTALACION CAJA DE DERIVACION UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,500 0,00 85.275 42.638
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 640 0 640 42.638 0 $43.278

06-11-50-INSTALACION CONTADOR DE ENERGIA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,130 0,00 85.275 11.086
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,500 0,00 1.600 4.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 4.000 0 4.000 11.086 0 $15.086

06-11-51-INSTALACION DE REFLECTOR UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,410 0,00 85.275 34.963
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,400 0,00 1.600 7.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 7.040 0 7.040 34.963 0 $42.003

06-11-52-INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,050 0,00 85.275 4.264
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 4.264 0 $4.424

06-12-RETIROS
06-12-01-DESCONEXION DE ATERRIZAJES SECUNDARIOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,210 0,00 85.275 17.908
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,400 0,00 1.600 7.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 7.040 0 7.040 17.908 0 $24.948

06-12-02-DESCONEXION DE SUBESTACION UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 2,130 0,00 85.275 181.636
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 0,880 0,00 51.000 44.880

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 44.880 0 44.880 181.636 0 $226.516

06-12-03-DESCONEXION RED PRIMARIA MONOFASICA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,015 0,00 85.275 1.279
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,220 0,00 1.600 352

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 352 0 352 1.279 0 $1.631

06-12-04-DESCONEXION RED PRIMARIA TRIFASICA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,020 0,00 85.275 1.706
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,176 0,00 1.600 282

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 282 0 282 1.706 0 $1.987

06-12-05-DESCONEXION RED SECUNDARIA 1 O 2 HILOS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,012 0,00 85.275 1.023
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,176 0,00 1.600 282

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 282 0 282 1.023 0 $1.305

06-12-06-DESCONEXION RED SECUNDARIA 3 O MAS HILOS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,020 0,00 85.275 1.706
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,176 0,00 1.600 282

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 282 0 282 1.706 0 $1.987

06-12-07-DESMONTE CONJUNTO PRIMARIO EN H UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,540 0,00 85.275 46.049
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 0,264 0,00 51.000 13.464

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 13.464 0 13.464 46.049 0 $59.513

06-12-08-DESMONTE CONJUNTO PRIMARIO SENCILLO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,420 0,00 85.275 35.816
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 0,176 0,00 51.000 8.976

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 8.976 0 8.976 35.816 0 $44.792

06-12-09-DESMONTE CONJUNTO SECUNDARIO 1 O 2 PERCH UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,230 0,00 85.275 19.613
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MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 0,176 0,00 51.000 8.976

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 8.976 0 8.976 19.613 0 $28.589

06-12-10-DESMONTE CONJUNTO SECUNDARIO 3 O + PERCH UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,320 0,00 85.275 27.288
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 0,176 0,00 51.000 8.976

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 8.976 0 8.976 27.288 0 $36.264

06-12-11-DESMONTE DE LUMINARIAS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,210 0,00 85.275 17.908
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,400 0,00 1.600 7.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 7.040 0 7.040 17.908 0 $24.948

06-12-12-DESMONTE POSTE CONCRETO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,650 0,00 85.275 55.429
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 0,440 0,00 51.000 22.440

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 22.440 0 22.440 55.429 0 $77.869

06-12-13-DESMONTE POSTE METALICO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,550 0,00 85.275 46.901
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 0,352 0,00 51.000 17.952

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 17.952 0 17.952 46.901 0 $64.853

06-12-14-DESMONTE RETENIDA  A PIE DE AMIGO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,320 0,00 85.275 27.288
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 0,176 0,00 51.000 8.976

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 8.976 0 8.976 27.288 0 $36.264

06-12-15-DESMONTE RETENIDA  A TIERRA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,400 0,00 85.275 34.110
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,320 0,00 1.600 2.112

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 2.112 0 2.112 34.110 0 $36.222

06-12-16-DESMONTE RETENIDA A POSTE AUXILIAR UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,520 0,00 85.275 44.343
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 0,088 0,00 51.000 4.488

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 4.488 0 4.488 44.343 0 $48.831

06-12-17-RETIRO TRANSFORMADOR 10 A 75 KVA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,200 0,00 85.275 17.055
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 0,600 0,00 51.000 30.600
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,600 0,00 1.600 960

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 31.560 0 31.560 17.055 0 $48.615

06-12-18-DESCONEXION DE CONTADOR DE ENERGIA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,100 0,00 85.275 8.528
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,500 0,00 1.600 4.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 4.000 0 4.000 8.528 0 $12.528

06-12-19-DESMONTE DE REFLECTOR UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,310 0,00 85.275 26.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,400 0,00 1.600 7.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 7.040 0 7.040 26.435 0 $33.475

06-12-20-ADECUACION LUMINARIA 110 VOLT 125 WAT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,500 0,00 85.275 42.638
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 8.000 0 8.000 42.638 0 $50.638

06-12-23-DESCONEXION CORTACIRCUITOS O PARARRAYOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,500 0,00 85.275 42.638
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 3.200 0 3.200 42.638 0 $45.838

06-12-24-DESCONEXION DE CAJA PARA ACOMETIDA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,200 0,00 85.275 17.055
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 640 0 640 17.055 0 $17.695

06-12-25-DEECONEXION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,030 0,00 85.275 2.558
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 2.558 0 $2.718

06-13-MEDICION
06-13-02-CABLE DE CONTROL 7X12 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004572-CABLE CONTROL 7 X 12 ML 1,000 5,00 12.194 12.804
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,060 0,00 27.153 1.629
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.804 16 0 12.820 1.629 0 $14.449

06-13-03-CONTADOR 2F-TRIFILAR 120/240V  M.DIRECTA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004573-CONTADOR 2F 120/240V UND 1,000 0,00 324.141 324.141
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 36.961 92.403
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
324.141 160 0 324.301 92.403 0 $416.704

06-13-04-CONTADOR 1F-BIFILAR  120V      M.DIRECTA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004574-CONTADOR 1F 120V UND 1,000 0,00 157.569 157.569
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 36.961 73.922
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
157.569 160 0 157.729 73.922 0 $231.651

06-13-05-CONTADOR 3F-TRIFASICO 120/208V M.DIRECTA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004575-CONTADOR 3F 120/208V UND 1,000 0,00 404.069 404.069
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 36.961 110.883
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
404.069 160 0 404.229 110.883 0 $515.112

06-13-08-CONTADOR ELECTRONICO         M.INDIRECTA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004578-CONT ELECTR INTEG E ELEMEN UND 1,000 0,00 3.486.756 3.486.756
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 5,000 0,00 36.961 184.805
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.486.756 160 0 3.486.916 184.805 0 $3.671.721

06-13-11-TRANSFORMADOR DE CTE 150-300/5 CL 0,5 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004581-TRAFO CTE   150-300/5 CL UND 1,000 0,00 102.022 102.022
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 36.961 55.442
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
102.022 160 0 102.182 55.442 0 $157.624

06-13-13-TRANSFORMADOR DE CTE 400-600/5 CL 0,5 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004583-TRAFO CTE   400-600/5 CL UND 1,000 0,00 111.968 111.968
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 36.961 55.442
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
111.968 160 0 112.128 55.442 0 $167.570

06-13-18-MURETE PARA CONTADOR Y CAJA CON REJA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,080 0,00 3.522 282
000210-ARENA FINA M3 0,100 0,00 30.500 3.050
000646-CANDADO YALE 110-30 UND 1,000 0,00 27.900 27.900
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 0,360 0,00 7.500 2.700
001596-LISTON 2    x2x300 OTOBO UND 0,360 0,00 5.300 1.908
001720-"HIERRO  .3/8"" 37.000  [C KLS 5,000 0,00 2.400 12.000
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 6,000 0,00 2.400 14.400
002558-TABLA 1x05x300 OTOBO  [1C] UND 3,500 0,00 6.500 22.750
003331-CEMENTO GRIS KLS 2,000 0,00 464 928
003507-LADR LIMPIO M12 24X6.5X12C UND 50,000 0,00 640 32.000
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,150 0,00 8.700 1.305
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,500 0,00 242.245 121.122
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,060 0,00 293.860 17.632
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,000 0,00 19.395 96.975
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,250 0,00 85.275 21.319
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 23.274 17.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
119.223 1.600 0 120.823 135.749 138.754 $395.326

06-13-19-CAJA CONTADOR 1F POLICARB PORTA BREAKER UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004589-CAJA CONTADOR 1F POLICARBO UND 1,000 0,00 30.910 30.910
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 27.153 54.306
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.910 160 0 31.070 54.306 0 $85.376

06-13-20-CAJA CONTADOR 3F POLICARB C/PORTABREAKER UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004591-CAJA CONTADOR 3F POLICARBO UND 1,000 0,00 68.083 68.083
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 27.153 54.306
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
68.083 160 0 68.243 54.306 0 $122.549

06-13-26-CAJA TRANSFORMADORES DE CORRIENTE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004588-CAJA 60x40x20 CM TRAFO CTE UND 1,000 0,00 124.218 124.218
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 27.153 54.306
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
124.218 320 0 124.538 54.306 0 $178.844

06-13-38-CAJA CONTADOR TIPO EMCALI 65X50X20 CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005513-CAJA HERMETICA INTERPERIE UND 1,000 0,00 34.800 34.800
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 27.153 27.153
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.800 3.200 0 38.000 27.153 0 $65.153

06-13-45-ATERRIZAJE CAJA METALICA TABLERO, CONTAD UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 5,000 0,00 2.118 10.591
004270-CONECTOR DE COBRE 8-4 UND 1,000 0,00 3.618 3.618
004570-VARILLA COBRE 9/16 X 2.40 UND 1,000 0,00 122.673 122.673
005803-CONECTOR VARILLA COBRE UND 1,000 0,00 5.274 5.274
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,250 0,00 85.275 21.319
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
142.156 3.200 0 145.356 21.319 0 $166.675

06-13-47-TRANSFORMADOR DE CTE 800/5 AMP CLASE I UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005832-TRAFO CTE   800/5 AMP UND 1,000 0,00 108.402 108.402
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 36.961 55.442
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
108.402 160 0 108.562 55.442 0 $164.004

06-14-CONJUNTO MEDIA TENSION EPSA
06-14-01-B 1L CORRIDO  MONOFASICO ANG 0-3 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 1,000 0,00 38.522 38.522
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 1,000 0,00 122.055 122.055
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 2,000 0,00 1.926 3.852
005446-AISLADOR LINE POST  25  KV UND 2,000 0,00 74.397 148.794
005447-ESPIGO PARA AISL LINE POST UND 2,000 0,00 16.686 33.372
005451-"TORN MAQUINA 5/8 X 9""" UND 2,000 0,00 5.099 10.198
005452-ARANDELA CUADRADA 4X4X1/4 UND 2,000 0,00 441 882
005592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 2,000 0,00 340 680
005593-CORAZA PARA ACSR CON GRILL UND 2,000 0,00 2.266 4.532
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 4,000 0,00 1.353 5.412
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MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,750 0,00 85.275 63.956
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 25,000 0,00 1.600 40.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
419.677 40.000 0 459.677 63.956 0 $523.633

06-14-02-B21L CORRIDO  MONOFASICO BANDERA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 1,000 0,00 21.218 21.218
004255-"BANDA COPA DOBLE 7""" UND 1,000 0,00 22.145 22.145
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 1,000 0,00 122.055 122.055
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 1,000 0,00 1.926 1.926
004501-"ANGULAR BANDERA 8""X 2.44 UND 1,000 0,00 55.723 55.723
005446-AISLADOR LINE POST  25  KV UND 2,000 0,00 74.397 148.794
005447-ESPIGO PARA AISL LINE POST UND 2,000 0,00 16.686 33.372
005592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 2,000 0,00 340 680
005593-CORAZA PARA ACSR CON GRILL UND 2,000 0,00 2.266 4.532
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 4,000 0,00 1.353 5.412
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,800 0,00 85.275 68.220
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 25,000 0,00 1.600 40.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
424.799 40.000 0 464.799 68.220 0 $533.019

06-14-03-B26P TERMINAL BANDERA MONOFASICO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 1,000 0,00 21.218 21.218
004255-"BANDA COPA DOBLE 7""" UND 1,000 0,00 22.145 22.145
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 2,000 0,00 7.313 14.626
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 2,000 0,00 1.926 3.852
004501-"ANGULAR BANDERA 8""X 2.44 UND 2,000 0,00 55.723 111.446
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 2,000 0,00 12.339 24.678
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 2,000 0,00 20.755 41.510
005450-AISLADOR POLIMERICO 15  KV UND 2,000 0,00 34.258 68.516
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,150 0,00 85.275 98.066
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 25,000 0,00 1.600 40.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
561.043 40.000 0 601.043 98.066 0 $699.109

06-14-04-B27P CORRIDO BANDERA MONOFASICO ANG 3-60 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 1,000 0,00 21.218 21.218
004255-"BANDA COPA DOBLE 7""" UND 1,000 0,00 22.145 22.145
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 2,000 0,00 7.313 14.626
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 2,000 0,00 1.926 3.852
004465-CONECTOR TIPO CUNA UND 2,000 0,00 16.789 33.578
004501-"ANGULAR BANDERA 8""X 2.44 UND 2,000 0,00 55.723 111.446
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 4,000 0,00 12.339 49.356
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 4,000 0,00 20.755 83.020
005446-AISLADOR LINE POST  25  KV UND 1,000 0,00 74.397 74.397
005448-ESPIGO ACANALADO LINE POST UND 1,000 0,00 32.857 32.857
005450-AISLADOR POLIMERICO 15  KV UND 4,000 0,00 34.258 137.032
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,250 0,00 85.275 106.594
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 25,000 0,00 1.600 40.000
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
836.579 40.000 0 876.579 106.594 0 $983.173

06-14-05-B51L CORRIDO TRIFASICO ANG 0- 3 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 1,000 0,00 38.522 38.522
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 1,000 0,00 122.055 122.055
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 2,000 0,00 1.926 3.852
005446-AISLADOR LINE POST  25  KV UND 3,000 0,00 74.397 223.191
005447-ESPIGO PARA AISL LINE POST UND 2,000 0,00 16.686 33.372
005448-ESPIGO ACANALADO LINE POST UND 1,000 0,00 32.857 32.857
005451-"TORN MAQUINA 5/8 X 9""" UND 2,000 0,00 5.099 10.198
005452-ARANDELA CUADRADA 4X4X1/4 UND 2,000 0,00 441 882
005592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 3,000 0,00 340 1.020
005593-CORAZA PARA ACSR CON GRILL UND 3,000 0,00 2.266 6.798
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 6,000 0,00 1.353 8.118
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,000 0,00 85.275 85.275
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
532.243 49.280 0 581.523 85.275 0 $666.798

06-14-06-B52L CORRIDO TRIFASICO ANG 3-30 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 2,000 0,00 38.522 77.044
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 2,000 0,00 7.313 14.626
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 4,000 0,00 1.926 7.704
005446-AISLADOR LINE POST  25  KV UND 6,000 0,00 74.397 446.382
005447-ESPIGO PARA AISL LINE POST UND 6,000 0,00 16.686 100.116
005449-SOPORTE AISL LINE POST PTA UND 2,000 0,00 44.451 88.902
005451-"TORN MAQUINA 5/8 X 9""" UND 2,000 0,00 5.099 10.198
005453-BASE ANGULAR P/ LINE POST UND 4,000 0,00 43.363 173.452
005592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 3,000 0,00 340 1.020
005593-CORAZA PARA ACSR CON GRILL UND 3,000 0,00 2.266 6.798
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 6,000 0,00 1.353 8.118
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,200 0,00 85.275 102.330
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.229.848 49.280 0 1.279.128 102.330 0 $1.381.458

06-14-07-B56P TERMINAL SENCILLO TRIFASICO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 2,000 0,00 38.522 77.044
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 2,000 0,00 7.313 14.626
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 2,000 0,00 1.926 3.852
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 3,000 0,00 12.339 37.017
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 3,000 0,00 20.755 62.265
005450-AISLADOR POLIMERICO 15  KV UND 3,000 0,00 34.258 102.774
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,200 0,00 85.275 102.330
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
593.066 49.280 0 642.346 102.330 0 $744.676

06-14-08-B57P CORRIDO TRIFASICO ANG 30-60 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 2,000 0,00 38.522 77.044
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 2,000 0,00 7.313 14.626
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 4,000 0,00 1.133 4.532
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 4,000 0,00 1.926 7.704
004465-CONECTOR TIPO CUNA UND 3,000 0,00 16.789 50.367
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 6,000 0,00 12.339 74.034
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 6,000 0,00 20.755 124.530
005450-AISLADOR POLIMERICO 15  KV UND 6,000 0,00 34.258 205.548
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,300 0,00 85.275 110.858
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
851.607 49.280 0 900.887 110.858 0 $1.011.745

06-14-09-B58P CORRIDO ANG 60-90 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 4,000 0,00 38.522 154.088
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 4,000 0,00 21.218 84.872
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 4,000 0,00 122.055 488.220
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 4,000 0,00 7.313 29.252
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 8,000 0,00 1.133 9.064
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 8,000 0,00 1.669 13.352
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 8,000 0,00 1.926 15.408
004465-CONECTOR TIPO CUNA UND 3,000 0,00 16.789 50.367
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 6,000 0,00 12.339 74.034
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 6,000 0,00 20.755 124.530
005446-AISLADOR LINE POST  25  KV UND 3,000 0,00 74.397 223.191
005449-SOPORTE AISL LINE POST PTA UND 3,000 0,00 44.451 133.353
005450-AISLADOR POLIMERICO 15  KV UND 6,000 0,00 34.258 205.548
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,300 0,00 85.275 110.858
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.605.279 49.280 0 1.654.559 110.858 0 $1.765.417

06-14-10-B61L CORRIDO BANDERA TRIFASICO ANG 0-3 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 1,000 0,00 122.055 122.055
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 1,000 0,00 1.926 1.926
004501-"ANGULAR BANDERA 8""X 2.44 UND 1,000 0,00 55.723 55.723
005446-AISLADOR LINE POST  25  KV UND 3,000 0,00 74.397 223.191
005447-ESPIGO PARA AISL LINE POST UND 3,000 0,00 16.686 50.058
005592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 3,000 0,00 340 1.020
005593-CORAZA PARA ACSR CON GRILL UND 3,000 0,00 2.266 6.798
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 6,000 0,00 1.353 8.118
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,100 0,00 85.275 93.803
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
520.267 49.280 0 569.547 93.803 0 $663.350

06-14-11-B62L CORRIDO BANDERA TRIFASICO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 1,000 0,00 7.313 7.313
004276-"TUERCA DE OJO 3/4"" O 5/8 UND 4,000 0,00 9.476 37.904
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 4,000 0,00 1.133 4.532
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 8,000 0,00 1.669 13.352
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 2,000 0,00 1.926 3.852
004501-"ANGULAR BANDERA 8""X 2.44 UND 2,000 0,00 55.723 111.446
005446-AISLADOR LINE POST  25  KV UND 6,000 0,00 74.397 446.382
005447-ESPIGO PARA AISL LINE POST UND 6,000 0,00 16.686 100.116
005453-BASE ANGULAR P/ LINE POST UND 6,000 0,00 43.363 260.178
005592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 3,000 0,00 340 1.020
005593-CORAZA PARA ACSR CON GRILL UND 3,000 0,00 2.266 6.798
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 6,000 0,00 1.353 8.118
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,200 0,00 85.275 102.330
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.287.557 49.280 0 1.336.837 102.330 0 $1.439.167

06-14-12-B66P TERMINAL BANDERA SENCILLO TRIFASICO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 3,000 0,00 7.313 21.939
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 4,000 0,00 1.133 4.532
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 2,000 0,00 1.926 3.852
004501-"ANGULAR BANDERA 8""X 2.44 UND 2,000 0,00 55.723 111.446
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 3,000 0,00 12.339 37.017
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 3,000 0,00 20.755 62.265
005450-AISLADOR POLIMERICO 15  KV UND 3,000 0,00 34.258 102.774
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,400 0,00 85.275 119.385
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
637.047 49.280 0 686.327 119.385 0 $805.712

06-14-13-B67P CORRIDO BANDERA TRIFASICO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 3,000 0,00 7.313 21.939
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 4,000 0,00 1.133 4.532
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 2,000 0,00 1.926 3.852
004465-CONECTOR TIPO CUNA UND 3,000 0,00 16.789 50.367
004501-"ANGULAR BANDERA 8""X 2.44 UND 2,000 0,00 55.723 111.446
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 6,000 0,00 12.339 74.034
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 6,000 0,00 20.755 124.530
005446-AISLADOR LINE POST  25  KV UND 2,000 0,00 74.397 148.794
005447-ESPIGO PARA AISL LINE POST UND 2,000 0,00 16.686 33.372
005450-AISLADOR POLIMERICO 15  KV UND 6,000 0,00 34.258 205.548
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,500 0,00 85.275 127.913
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.071.636 49.280 0 1.120.916 127.913 0 $1.248.829

06-14-14-B 6P TERMINAL MONOFASICO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 2,000 0,00 38.522 77.044
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
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004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 2,000 0,00 7.313 14.626
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 4,000 0,00 1.926 7.704
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 2,000 0,00 12.339 24.678
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 2,000 0,00 20.755 41.510
005450-AISLADOR POLIMERICO 15  KV UND 2,000 0,00 34.258 68.516
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,900 0,00 85.275 76.748
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 25,000 0,00 1.600 40.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
529.566 40.000 0 569.566 76.748 0 $646.314

06-14-15-B 7P CORRIDO  MONOFASICO ANG 30-60 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 2,000 0,00 38.522 77.044
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 2,000 0,00 7.313 14.626
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 4,000 0,00 1.133 4.532
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 4,000 0,00 1.926 7.704
004465-CONECTOR TIPO CUNA UND 2,000 0,00 16.789 33.578
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 4,000 0,00 12.339 49.356
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 4,000 0,00 20.755 83.020
005446-AISLADOR LINE POST  25  KV UND 4,000 0,00 74.397 297.588
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,750 0,00 85.275 63.956
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
860.670 49.280 0 909.950 63.956 0 $973.906

06-14-16-B 8P CORRIDO  MONOFASICO ANG 60-90 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 4,000 0,00 38.522 154.088
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 4,000 0,00 21.218 84.872
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 4,000 0,00 122.055 488.220
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 4,000 0,00 7.313 29.252
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 8,000 0,00 1.133 9.064
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 8,000 0,00 1.669 13.352
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 8,000 0,00 1.926 15.408
004465-CONECTOR TIPO CUNA UND 2,000 0,00 16.789 33.578
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 4,000 0,00 12.339 49.356
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 4,000 0,00 20.755 83.020
005446-AISLADOR LINE POST  25  KV UND 4,000 0,00 74.397 297.588
005447-ESPIGO PARA AISL LINE POST UND 2,000 0,00 16.686 33.372
005450-AISLADOR POLIMERICO 15  KV UND 2,000 0,00 34.258 68.516
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,000 0,00 85.275 85.275
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 25,000 0,00 1.600 40.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.359.686 40.000 0 1.399.686 85.275 0 $1.484.961

06-14-17-BH 1L  CORRIDO  EN H MONOFASIC ANG  0- 3 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004263-CRUCETA MET.4x4x 3/8x4  MT UND 1,000 0,00 193.228 193.228
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
005446-AISLADOR LINE POST  25  KV UND 2,000 0,00 74.397 148.794
005448-ESPIGO ACANALADO LINE POST UND 2,000 0,00 32.857 65.714
005592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 2,000 0,00 340 680
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005593-CORAZA PARA ACSR CON GRILL UND 2,000 0,00 2.266 4.532
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 4,000 0,00 1.353 5.412
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,900 0,00 85.275 76.748
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 25,000 0,00 1.600 40.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
469.738 40.000 0 509.738 76.748 0 $586.486

06-14-18-BH 11L CORRIDO  EN H TRIFASICO ANG  0- 3 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004263-CRUCETA MET.4x4x 3/8x4  MT UND 1,000 0,00 193.228 193.228
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
005446-AISLADOR LINE POST  25  KV UND 3,000 0,00 74.397 223.191
005448-ESPIGO ACANALADO LINE POST UND 3,000 0,00 32.857 98.571
005592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 3,000 0,00 340 1.020
005593-CORAZA PARA ACSR CON GRILL UND 3,000 0,00 2.266 6.798
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 6,000 0,00 1.353 8.118
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,100 0,00 85.275 93.803
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
582.304 49.280 0 631.584 93.803 0 $725.387

06-14-19-BH 17P CORRIDO  EN H TRIFASICO ANG 30-60 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004263-CRUCETA MET.4x4x 3/8x4  MT UND 2,000 0,00 193.228 386.456
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 3,000 0,00 7.313 21.939
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 4,000 0,00 1.133 4.532
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004465-CONECTOR TIPO CUNA UND 3,000 0,00 16.789 50.367
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 6,000 0,00 12.339 74.034
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 6,000 0,00 20.755 124.530
005450-AISLADOR POLIMERICO 15  KV UND 6,000 0,00 34.258 205.548
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,800 0,00 85.275 153.495
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
916.518 49.280 0 965.798 153.495 0 $1.119.293

06-14-20-BH 26P TERMINAL EN H TRIFASICO SENCILLO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004263-CRUCETA MET.4x4x 3/8x4  MT UND 2,000 0,00 193.228 386.456
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 3,000 0,00 7.313 21.939
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 4,000 0,00 1.133 4.532
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 3,000 0,00 12.339 37.017
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 3,000 0,00 20.755 62.265
005450-AISLADOR POLIMERICO 15  KV UND 3,000 0,00 34.258 102.774
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,600 0,00 85.275 136.440
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
664.095 49.280 0 713.375 136.440 0 $849.815

06-14-21-BH  6P TERMINAL EN H MONOFASIC SENCILLO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004263-CRUCETA MET.4x4x 3/8x4  MT UND 2,000 0,00 193.228 386.456
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 3,000 0,00 7.313 21.939
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 4,000 0,00 1.133 4.532
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
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004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 2,000 0,00 12.339 24.678
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 2,000 0,00 20.755 41.510
005450-AISLADOR POLIMERICO 15  KV UND 2,000 0,00 34.258 68.516
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,100 0,00 85.275 93.803
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 25,000 0,00 1.600 40.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
596.743 40.000 0 636.743 93.803 0 $730.546

06-14-22-BH  7P CORRIDO  EN H MONOFASIC ANG 30-60 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004263-CRUCETA MET.4x4x 3/8x4  MT UND 2,000 0,00 193.228 386.456
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 3,000 0,00 7.313 21.939
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 4,000 0,00 1.133 4.532
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004465-CONECTOR TIPO CUNA UND 2,000 0,00 16.789 33.578
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 4,000 0,00 12.339 49.356
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 4,000 0,00 20.755 83.020
005450-AISLADOR POLIMERICO 15  KV UND 4,000 0,00 34.258 137.032
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,200 0,00 85.275 102.330
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 25,000 0,00 1.600 40.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
765.025 40.000 0 805.025 102.330 0 $907.355

06-14-23-BHH17P TERMINAL DOBLE    EN H DOBLE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 3,000 0,00 21.218 63.654
004264-CRUCETA MET.4x4x 3/8x6  MT UND 2,000 0,00 225.065 450.130
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 3,000 0,00 7.313 21.939
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 6,000 0,00 1.133 6.798
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 6,000 0,00 1.669 10.014
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 6,000 0,00 1.926 11.556
004465-CONECTOR TIPO CUNA UND 3,000 0,00 16.789 50.367
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 6,000 0,00 12.339 74.034
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 6,000 0,00 20.755 124.530
005450-AISLADOR POLIMERICO 15  KV UND 6,000 0,00 34.258 205.548
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,850 0,00 85.275 157.759
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 32,000 0,00 1.600 51.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.018.570 51.200 0 1.069.770 157.759 0 $1.227.529

06-14-24-BHH26P TERMINAL SENCILLO EN H DOBLE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 3,000 0,00 21.218 63.654
004264-CRUCETA MET.4x4x 3/8x6  MT UND 2,000 0,00 225.065 450.130
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 6,000 0,00 1.133 6.798
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 6,000 0,00 1.669 10.014
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 6,000 0,00 1.926 11.556
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 3,000 0,00 12.339 37.017
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 3,000 0,00 20.755 62.265
005450-AISLADOR POLIMERICO 15  KV UND 3,000 0,00 34.258 102.774
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,750 0,00 85.275 149.231
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 32,000 0,00 1.600 51.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
744.208 51.200 0 795.408 149.231 0 $944.639

06-14-25-CONJUNTO ARRANQUE TRIFASICO POLIMERICO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004465-CONECTOR TIPO CUNA UND 3,000 0,00 16.789 50.367
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 3,000 0,00 12.339 37.017
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 3,000 0,00 20.755 62.265
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005450-AISLADOR POLIMERICO 15  KV UND 3,000 0,00 34.258 102.774
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,196 0,00 85.275 16.714
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 12,500 0,00 1.600 20.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
252.423 20.000 0 272.423 16.714 0 $289.137

06-14-26-CONJUNTO B152L UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 2,000 0,00 38.522 77.044
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 2,000 0,00 7.313 14.626
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 4,000 0,00 1.133 4.532
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 4,000 0,00 1.926 7.704
005446-AISLADOR LINE POST  25  KV UND 6,000 0,00 74.397 446.382
005447-ESPIGO PARA AISL LINE POST UND 6,000 0,00 16.686 100.116
005453-BASE ANGULAR P/ LINE POST UND 6,000 0,00 43.363 260.178
005592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 3,000 0,00 340 1.020
005593-CORAZA PARA ACSR CON GRILL UND 3,000 0,00 2.266 6.798
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 6,000 0,00 1.353 8.118
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,200 0,00 85.275 102.330
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.219.740 49.280 0 1.269.020 102.330 0 $1.371.350

06-14-27-CONJUNTO B151L UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 1,000 0,00 38.522 38.522
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 1,000 0,00 122.055 122.055
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 2,000 0,00 1.926 3.852
005446-AISLADOR LINE POST  25  KV UND 3,000 0,00 74.397 223.191
005447-ESPIGO PARA AISL LINE POST UND 3,000 0,00 16.686 50.058
005592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 3,000 0,00 340 1.020
005593-CORAZA PARA ACSR CON GRILL UND 3,000 0,00 2.266 6.798
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 6,000 0,00 1.353 8.118
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,000 0,00 85.275 85.275
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
504.992 49.280 0 554.272 85.275 0 $639.547

06-14-28-PUENTE PRIMARIO TRIFASICO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004534-CABLE ACSR NUMERO 2/0 ML 6,000 0,00 6.278 37.668
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,250 0,00 85.275 21.319
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
37.668 4.800 0 42.468 21.319 0 $63.787

06-14-32-C51L CORRIDO TRIFASICO ANG 0- 3? 34.5 KV UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 1,000 0,00 38.522 38.522
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 1,000 0,00 122.055 122.055
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 2,000 0,00 1.926 3.852
005447-ESPIGO PARA AISL LINE POST UND 2,000 0,00 16.686 33.372
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005448-ESPIGO ACANALADO LINE POST UND 1,000 0,00 32.857 32.857
005451-"TORN MAQUINA 5/8 X 9""" UND 2,000 0,00 5.099 10.198
005452-ARANDELA CUADRADA 4X4X1/4 UND 2,000 0,00 441 882
005592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 3,000 0,00 340 1.020
005593-CORAZA PARA ACSR CON GRILL UND 3,000 0,00 2.266 6.798
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 6,000 0,00 1.353 8.118
005599-AISLADOR LINE POST  35  KV UND 3,000 0,00 137.454 412.362
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,004 0,00 85.275 85.616
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
721.414 49.280 0 770.694 85.616 0 $856.310

06-14-33-C52L CORRIDO TRIFASICO ANG 3-20? 34.5 KV UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 2,000 0,00 38.522 77.044
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 2,000 0,00 7.313 14.626
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 4,000 0,00 1.133 4.532
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 4,000 0,00 1.926 7.704
005447-ESPIGO PARA AISL LINE POST UND 6,000 0,00 16.686 100.116
005449-SOPORTE AISL LINE POST PTA UND 2,000 0,00 44.451 88.902
005451-"TORN MAQUINA 5/8 X 9""" UND 2,000 0,00 5.099 10.198
005453-BASE ANGULAR P/ LINE POST UND 4,000 0,00 43.363 173.452
005592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 3,000 0,00 340 1.020
005593-CORAZA PARA ACSR CON GRILL UND 3,000 0,00 2.266 6.798
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 6,000 0,00 1.353 8.118
005599-AISLADOR LINE POST  35  KV UND 6,000 0,00 137.454 824.724
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,005 0,00 85.275 85.701
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.610.456 49.280 0 1.659.736 85.701 0 $1.745.437

06-14-34-C57P DOBLE TERMINAL 34.5 KV UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 2,000 0,00 38.522 77.044
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 4,000 0,00 1.133 4.532
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 4,000 0,00 1.926 7.704
004465-CONECTOR TIPO CUNA UND 3,000 0,00 16.789 50.367
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 6,000 0,00 12.339 74.034
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 6,000 0,00 20.755 124.530
005447-ESPIGO PARA AISL LINE POST UND 1,000 0,00 16.686 16.686
005598-AISLADOR POLIMERICO 35  KV UND 6,000 0,00 56.980 341.880
005599-AISLADOR LINE POST  35  KV UND 1,000 0,00 137.454 137.454
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,005 0,00 85.275 85.701
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.127.453 49.280 0 1.176.733 85.701 0 $1.262.434

06-14-35-C56P TERMINAL 34.5 KV UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 2,000 0,00 38.522 77.044
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 2,000 0,00 7.313 14.626
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 4,000 0,00 1.133 4.532
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004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 4,000 0,00 1.926 7.704
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 3,000 0,00 12.339 37.017
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 3,000 0,00 20.755 62.265
005598-AISLADOR POLIMERICO 35  KV UND 3,000 0,00 56.980 170.940
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,750 0,00 85.275 63.956
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
667.350 49.280 0 716.630 63.956 0 $780.586

06-14-36-C61L CORRIDO SENCILLO BANDERA 0-3? 34.5K UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 1,000 0,00 21.218 21.218
004255-"BANDA COPA DOBLE 7""" UND 1,000 0,00 22.145 22.145
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 1,000 0,00 122.055 122.055
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 1,000 0,00 1.926 1.926
004501-"ANGULAR BANDERA 8""X 2.44 UND 1,000 0,00 55.723 55.723
005447-ESPIGO PARA AISL LINE POST UND 3,000 0,00 16.686 50.058
005592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 3,000 0,00 340 1.020
005593-CORAZA PARA ACSR CON GRILL UND 3,000 0,00 2.266 6.798
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 6,000 0,00 1.353 8.118
005599-AISLADOR LINE POST  35  KV UND 3,000 0,00 137.454 412.362
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,004 0,00 85.275 85.616
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
710.365 49.280 0 759.645 85.616 0 $845.261

06-14-37-C62L CORRIDO BANDERA       3-20? 34.5 KV UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 1,000 0,00 21.218 21.218
004255-"BANDA COPA DOBLE 7""" UND 1,000 0,00 22.145 22.145
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 1,000 0,00 7.313 7.313
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 4,000 0,00 1.133 4.532
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 2,000 0,00 1.926 3.852
004501-"ANGULAR BANDERA 8""X 2.44 UND 2,000 0,00 55.723 111.446
005447-ESPIGO PARA AISL LINE POST UND 6,000 0,00 16.686 100.116
005453-BASE ANGULAR P/ LINE POST UND 6,000 0,00 43.363 260.178
005592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 3,000 0,00 340 1.020
005593-CORAZA PARA ACSR CON GRILL UND 3,000 0,00 2.266 6.798
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 6,000 0,00 1.353 8.118
005599-AISLADOR LINE POST  35  KV UND 6,000 0,00 137.454 824.724
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,005 0,00 85.275 85.701
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.622.246 49.280 0 1.671.526 85.701 0 $1.757.227

06-14-38-C66P TERMINAL BANDERA 34.5 KV UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 1,000 0,00 21.218 21.218
004255-"BANDA COPA DOBLE 7""" UND 1,000 0,00 22.145 22.145
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 3,000 0,00 7.313 21.939
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 4,000 0,00 1.133 4.532
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 2,000 0,00 1.926 3.852
004501-"ANGULAR BANDERA 8""X 2.44 UND 2,000 0,00 55.723 111.446
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004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 3,000 0,00 12.339 37.017
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 3,000 0,00 20.755 62.265
005598-AISLADOR POLIMERICO 35  KV UND 3,000 0,00 56.980 170.940
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,005 0,00 85.275 85.701
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
706.140 49.280 0 755.420 85.701 0 $841.121

06-14-39-B2L  CORRIDO MONOFASICO ANG 3 - 30? UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004251-"ANGULAR EN V DE 18 X 48"" UND 2,000 0,00 38.522 77.044
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 2,000 0,00 7.313 14.626
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 2,000 0,00 1.133 2.266
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 4,000 0,00 1.926 7.704
005446-AISLADOR LINE POST  25  KV UND 4,000 0,00 74.397 297.588
005447-ESPIGO PARA AISL LINE POST UND 4,000 0,00 16.686 66.744
005449-SOPORTE AISL LINE POST PTA UND 2,000 0,00 44.451 88.902
005451-"TORN MAQUINA 5/8 X 9""" UND 2,000 0,00 5.099 10.198
005453-BASE ANGULAR P/ LINE POST UND 2,000 0,00 43.363 86.726
005592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 3,000 0,00 340 1.020
005593-CORAZA PARA ACSR CON GRILL UND 3,000 0,00 2.266 6.798
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 6,000 0,00 1.353 8.118
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,700 0,00 85.275 59.692
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
960.956 49.280 0 1.010.236 59.692 0 $1.069.929

06-14-40-C67P CORRIDO BANDERA TRIFASICO 34,5 KV UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 2,000 0,00 21.218 42.436
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 3,000 0,00 7.313 21.939
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 4,000 0,00 1.133 4.532
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 2,000 0,00 1.926 3.852
004465-CONECTOR TIPO CUNA UND 3,000 0,00 16.789 50.367
004501-"ANGULAR BANDERA 8""X 2.44 UND 2,000 0,00 55.723 111.446
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 6,000 0,00 12.339 74.034
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 6,000 0,00 20.755 124.530
005447-ESPIGO PARA AISL LINE POST UND 2,000 0,00 16.686 33.372
005598-AISLADOR POLIMERICO 35  KV UND 6,000 0,00 56.980 341.880
005599-AISLADOR LINE POST  35  KV UND 2,000 0,00 137.454 274.908
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 1,500 0,00 85.275 127.913
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 30,800 0,00 1.600 49.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.334.082 49.280 0 1.383.362 127.913 0 $1.511.275

06-14-41-CONJUNTO ARRANQUE MONOFASICO POLIMERICO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004465-CONECTOR TIPO CUNA UND 2,000 0,00 16.789 33.578
004502-AGARRADERA TIPO CLEVIS UND 2,000 0,00 12.339 24.678
004503-GRAPATIPO PISTOLA AL 6-2/0 UND 2,000 0,00 20.755 41.510
005450-AISLADOR POLIMERICO 15  KV UND 2,000 0,00 34.258 68.516
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,170 0,00 85.275 14.497
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 11,000 0,00 1.600 17.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
168.282 17.600 0 185.882 14.497 0 $200.379
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06-14-42-PUENTE PRIMARIO MONOFASICO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004534-CABLE ACSR NUMERO 2/0 ML 4,000 0,00 6.278 25.112
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,160 0,00 85.275 13.644
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.112 3.200 0 28.312 13.644 0 $41.956

06-14-43-B22L CORRIDO MONOFASICO BANDERA 3 -30? UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004254-BANDA COPA DOBLE 6-7  COMP UND 1,000 0,00 21.218 21.218
004255-"BANDA COPA DOBLE 7""" UND 1,000 0,00 22.145 22.145
004262-CRUCETA MET.3x3x 1/4x2.4MT UND 2,000 0,00 122.055 244.110
004275-"TORN PASANTE 5/8 X 12""" UND 1,000 0,00 7.313 7.313
004277-"TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" UND 4,000 0,00 1.133 4.532
004278-"TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" UND 4,000 0,00 1.669 6.676
004292-"TORN MAQUINA 5/8 X 2""" UND 2,000 0,00 1.926 3.852
004501-"ANGULAR BANDERA 8""X 2.44 UND 2,000 0,00 55.723 111.446
005446-AISLADOR LINE POST  25  KV UND 4,000 0,00 74.397 297.588
005447-ESPIGO PARA AISL LINE POST UND 4,000 0,00 16.686 66.744
005453-BASE ANGULAR P/ LINE POST UND 4,000 0,00 43.363 173.452
005592-ALAMBRE ALUMINIO # 4 AMARR ML 4,000 0,00 340 1.360
005593-CORAZA PARA ACSR CON GRILL UND 2,000 0,00 2.266 4.532
005594-CINTA DE ALUMINIO P/ACSR ML 4,000 0,00 1.353 5.412
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,800 0,00 85.275 68.220
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 23,000 0,00 1.600 36.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
970.380 36.800 0 1.007.180 68.220 0 $1.075.400

08-VIAS
08-01-PRELIMINARES MOVIMIM. MATERIAL
08-01-01-ACARREO ASFALTO VOLUMEN COMPCTADO M3K
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0221-VOLQUETA(ACARREO) M3K 1,260 0,00 1.210 1.525

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.525 0 1.525 0 0 $1.525

08-01-02-ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT M3K
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0221-VOLQUETA(ACARREO) M3K 1,300 0,00 1.210 1.573

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.573 0 1.573 0 0 $1.573

08-01-03-CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG03-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE HC 0,014 0,00 21.785 305
MQ0204-MOTONIVELADORA CAT-12-F HRS 0,010 0,00 130.000 1.300
MQ0206-VIBROCOMPACTADOR CA-15 HRS 0,010 0,00 105.000 1.050
MQ0222-CARROTANQUE AGUA DIA 0,002 0,00 277.000 554

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 2.904 0 2.904 305 0 $3.209

08-01-04-EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO)         [SR] M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG03-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE HC 0,033 0,00 21.785 719
MQ0205-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 0,033 0,00 88.000 2.904

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 2.904 0 2.904 719 0 $3.623

08-01-05-EXCAVACION EN CONGLOMERADO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 2,600 0,00 7.262 18.881
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,250 0,00 1.600 400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 400 0 400 18.881 0 $19.281

08-01-06-BOMBEO DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 0,500 0,00 8.100 4.050
003830-ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS GLN 0,015 0,00 76.000 1.140
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 8,000 0,00 7.262 58.096
MQ0113-MOTOBOMBA DE 3" DIA 1,000 0,00 39.500 39.500
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.190 39.580 0 44.770 58.096 0 $102.866

08-01-07-EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR) M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 2,000 0,00 7.262 14.524
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 14.524 0 $14.684

08-01-08-LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS URBANAS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005646-PLANO UND 0,012 0,00 85.000 1.020
6008-INSUMOS COMPLEMENTARIOS GLB 0,350 0,00 500 175
MOTO02-MANO OBRA TOPOGRAFIA    2 CADENERO-1 TOP HC 0,027 0,00 65.509 1.769
MQ0228-CAMPERO-CAMIONETA TRANSPORTE MATERIALES DIA 0,001 0,00 182.000 182
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.195 230 0 1.425 1.769 0 $3.194

08-01-09-CARGUE MAT.EXCAV A MAQUINA(SIN TRANSP.) M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,035 0,00 7.262 254
MQ0210-RETROEXCAVADORA CARGADORA JD-510 HRS 0,035 0,00 90.000 3.150
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,060 0,00 1.600 96

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 3.246 0 3.246 254 0 $3.500

08-01-10-RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 7,000 0,00 17 119
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 0,050 0,00 8.100 405
003830-ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS GLN 0,015 0,00 76.000 1.140
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,500 0,00 14.523 7.262
MQ0125-VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA DIA 0,100 0,00 40.000 4.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.664 4.048 0 5.712 7.262 0 $12.974

08-01-11-LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS NO URBANAS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005646-PLANO UND 0,010 0,00 85.000 850
6008-INSUMOS COMPLEMENTARIOS GLB 0,350 0,00 500 175
MOTO02-MANO OBRA TOPOGRAFIA    2 CADENERO-1 TOP HC 0,015 0,00 65.509 983
MQ0228-CAMPERO-CAMIONETA TRANSPORTE MATERIALES DIA 0,001 0,00 182.000 182
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.025 214 0 1.239 983 0 $2.222

08-01-12-CARGUE DE SALDO EN SITIO M3
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,700 0,00 7.262 5.083
MQ0103-CARRETA TIPO BUGUI DIA 0,070 0,00 3.570 250
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 570 0 570 5.083 0 $5.653

08-02-BASES - RELLENOS
08-02-01-BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL ACARR 10K M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001679-BASE TRITURADA M3 1,300 0,00 39.310 51.103
MOAG03-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE HC 0,046 0,00 21.785 1.002
MQ0204-MOTONIVELADORA CAT-12-F HRS 0,046 0,00 130.000 5.980
MQ0206-VIBROCOMPACTADOR CA-15 HRS 0,090 0,00 105.000 9.450
MQ0221-VOLQUETA(ACARREO) M3K 13,000 0,00 1.210 15.730
MQ0222-CARROTANQUE AGUA DIA 0,003 0,00 277.000 831

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
51.103 31.991 0 83.094 1.002 0 $84.096

08-02-03-SUB-BASE.COMP.SELECCI.10KM CANT RODADO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004666-CANTO RODADO (MAT.RIO) M3 1,300 0,00 25.000 32.500
MOAG03-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE HC 0,046 0,00 21.785 1.002
MQ0204-MOTONIVELADORA CAT-12-F HRS 0,046 0,00 130.000 5.980
MQ0206-VIBROCOMPACTADOR CA-15 HRS 0,090 0,00 105.000 9.450
MQ0221-VOLQUETA(ACARREO) M3K 13,000 0,00 1.210 15.730
MQ0222-CARROTANQUE AGUA DIA 0,003 0,00 277.000 831
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,080 0,00 1.600 128

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
32.500 32.119 0 64.619 1.002 0 $65.621

08-02-06-RELLENO COMP.MAT.SELECC.10KM (ROCAMUERTA M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002414-ROCA MUERTA M3 1,350 0,00 8.000 10.800
MOAG03-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE HC 0,046 0,00 21.785 1.002
MQ0204-MOTONIVELADORA CAT-12-F HRS 0,047 0,00 130.000 6.110
MQ0206-VIBROCOMPACTADOR CA-15 HRS 0,090 0,00 105.000 9.450
MQ0221-VOLQUETA(ACARREO) M3K 13,000 0,00 1.210 15.730
MQ0222-CARROTANQUE AGUA DIA 0,002 0,00 277.000 554
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,080 0,00 1.600 128

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.800 31.972 0 42.772 1.002 0 $43.774

08-02-07-SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005608-SUB-BASE TRITURADA M3 1,300 0,00 35.550 46.215
MOAG03-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE HC 0,046 0,00 21.785 1.002
MQ0204-MOTONIVELADORA CAT-12-F HRS 0,046 0,00 130.000 5.980
MQ0206-VIBROCOMPACTADOR CA-15 HRS 0,090 0,00 105.000 9.450
MQ0221-VOLQUETA(ACARREO) M3K 13,000 0,00 1.210 15.730
MQ0222-CARROTANQUE AGUA DIA 0,003 0,00 277.000 831
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,080 0,00 1.600 128

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
46.215 32.119 0 78.334 1.002 0 $79.336

08-02-08-BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K   NO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005934-BASE TRITURADA NORTE M3 1,300 0,00 35.300 45.890
MOAG03-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE HC 0,046 0,00 21.785 1.002
MQ0204-MOTONIVELADORA CAT-12-F HRS 0,046 0,00 130.000 5.980
MQ0206-VIBROCOMPACTADOR CA-15 HRS 0,090 0,00 105.000 9.450
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MQ0221-VOLQUETA(ACARREO) M3K 13,000 0,00 1.210 15.730
MQ0222-CARROTANQUE AGUA DIA 0,003 0,00 277.000 831
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,080 0,00 1.600 128

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
45.890 32.119 0 78.009 1.002 0 $79.011

08-02-09-SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K-INVIAS NO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005933-SUB-BASE TRITURADA NORTE M3 1,300 0,00 32.350 42.055
MOAG03-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE HC 0,046 0,00 21.785 1.002
MQ0204-MOTONIVELADORA CAT-12-F HRS 0,046 0,00 130.000 5.980
MQ0206-VIBROCOMPACTADOR CA-15 HRS 0,090 0,00 105.000 9.450
MQ0221-VOLQUETA(ACARREO) M3K 13,000 0,00 1.210 15.730
MQ0222-CARROTANQUE AGUA DIA 0,003 0,00 277.000 831
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,080 0,00 1.600 128

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
42.055 32.119 0 74.174 1.002 0 $75.176

08-03-PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO
08-03-01-PAV.CONCR MR=36 E=0.15,INC.JUNTA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000181-ANTISOL ROJO KLS 0,200 0,00 14.168 2.834
002482-SELLADOR ELASTICO POLIURET UND 0,170 0,00 22.900 3.893
005609-BAKE-ROD (ESPUMA DE POLIET UND 0,300 0,00 780 234
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,150 0,00 242.245 36.337
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,200 0,00 7.262 1.452
MOAG15-MANO OBRA ALBANILERIA   5 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 48.442 9.688
MQ0117-REGLA VIBRATORIA DE 4MTS DIA 0,070 0,00 36.212 2.535
MQ0127-CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM ML 0,250 0,00 5.355 1.339
MQ0140-EQUIPO DE ACABADO SUPERFICIAL DIA 0,010 0,00 22.500 225
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
MQ0501-FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS DIA 0,040 0,00 2.100 84

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.961 4.343 0 11.303 11.141 36.337 $58.781

08-03-02-PAV.CONCR.MR=36 E=0.20,INC.JUNTA- BAKE M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000181-ANTISOL ROJO KLS 0,220 0,00 14.168 3.117
002482-SELLADOR ELASTICO POLIURET UND 0,170 0,00 22.900 3.893
005609-BAKE-ROD (ESPUMA DE POLIET UND 0,300 0,00 780 234
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,200 0,00 242.245 48.449
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,170 0,00 7.262 1.235
MOAG15-MANO OBRA ALBANILERIA   5 AYUDANTE-1 OFI HC 0,170 0,00 48.442 8.235
MQ0117-REGLA VIBRATORIA DE 4MTS DIA 0,070 0,00 36.212 2.535
MQ0127-CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM ML 0,250 0,00 5.355 1.339
MQ0140-EQUIPO DE ACABADO SUPERFICIAL DIA 0,010 0,00 22.500 225
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
MQ0501-FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS DIA 0,040 0,00 2.100 84

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.244 4.343 0 11.587 9.470 48.449 $69.505

08-03-03-PAV.CONCR.MR=38.E=0.15,INC. JUNTA -BAKE M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000181-ANTISOL ROJO KLS 0,200 0,00 14.168 2.834
002482-SELLADOR ELASTICO POLIURET UND 0,170 0,00 22.900 3.893
005609-BAKE-ROD (ESPUMA DE POLIET UND 0,300 0,00 780 234
ME0102-MEZCLA CONCRETO 1:2:2   3500 PSI-24.5MPa M3 0,150 0,00 271.516 40.727
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,140 0,00 7.262 1.017
MOAG15-MANO OBRA ALBANILERIA   5 AYUDANTE-1 OFI HC 0,170 0,00 48.442 8.235
MQ0117-REGLA VIBRATORIA DE 4MTS DIA 0,070 0,00 36.212 2.535
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MQ0127-CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM ML 0,250 0,00 5.355 1.339
MQ0140-EQUIPO DE ACABADO SUPERFICIAL DIA 0,010 0,00 22.500 225
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
MQ0501-FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS DIA 0,040 0,00 2.100 84

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.961 4.343 0 11.303 9.252 40.727 $61.282

08-03-04-PAV.CONCR.MR=40,E=0.15,INC.JUNTA-BAK M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000181-ANTISOL ROJO KLS 0,200 0,00 14.168 2.834
002482-SELLADOR ELASTICO POLIURET UND 0,170 0,00 22.900 3.893
005609-BAKE-ROD (ESPUMA DE POLIET UND 0,300 0,00 780 234
ME0101-MEZCLA CONCRETO 1:2:1   4000 PSI-28.0MPa M3 0,150 0,00 298.715 44.807
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,160 0,00 7.262 1.162
MOAG15-MANO OBRA ALBANILERIA   5 AYUDANTE-1 OFI HC 0,170 0,00 48.442 8.235
MQ0117-REGLA VIBRATORIA DE 4MTS DIA 0,070 0,00 36.212 2.535
MQ0127-CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM ML 0,250 0,00 5.355 1.339
MQ0140-EQUIPO DE ACABADO SUPERFICIAL DIA 0,010 0,00 22.500 225
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
MQ0501-FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS DIA 0,040 0,00 2.100 84

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.961 4.343 0 11.303 9.397 44.807 $65.507

08-03-05-PAV.CONCR.MR=40,E=0.20,INC. JUNTA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000181-ANTISOL ROJO KLS 0,220 0,00 14.168 3.117
002482-SELLADOR ELASTICO POLIURET UND 0,170 0,00 22.900 3.893
005609-BAKE-ROD (ESPUMA DE POLIET UND 0,300 0,00 780 234
ME0101-MEZCLA CONCRETO 1:2:1   4000 PSI-28.0MPa M3 0,200 0,00 298.715 59.743
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,160 0,00 7.262 1.162
MOAG15-MANO OBRA ALBANILERIA   5 AYUDANTE-1 OFI HC 0,170 0,00 48.442 8.235
MQ0117-REGLA VIBRATORIA DE 4MTS DIA 0,070 0,00 36.212 2.535
MQ0127-CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM ML 0,250 0,00 5.355 1.339
MQ0140-EQUIPO DE ACABADO SUPERFICIAL DIA 0,010 0,00 22.500 225
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
MQ0501-FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS DIA 0,040 0,00 2.100 84

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.244 4.343 0 11.587 9.397 59.743 $80.727

08-03-06-TRANSPORTE DE CEMENTO > 10KM KLK
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0231-VEHICULO TRANSP CEMENTO-PLANCHON UND 1,000 0,00 8 8

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 8 0 8 0 0 $8

08-03-07-TRANSPORTE HIERRO > 10 KM    KG/KM KLK
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0232-VEHICULO TANSPORTE DE HIERRO UND 1,000 0,00 12 12

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 12 0 12 0 0 $12

08-03-08-PAV.CONCRET PREMEZCLADO MR=38 M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
181-ANTISOL ROJO KLS 0,800 0,00 14.168 11.334
2482-SELLADOR ELASTICO POLIURET UND 0,900 0,00 22.900 20.610
5609-BAKE-ROD (ESPUMA DE POLIET UND 2,500 0,00 780 1.950
6011-CONCRETO PREMEZCLADO MR  3 M3 1,000 0,00 392.918 392.918
MOAG15-MANO OBRA ALBANILERIA   5 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 48.442 12.111
MQ0117-REGLA VIBRATORIA DE 4MTS DIA 0,080 0,00 36.212 2.897
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,030 0,00 34.800 1.044
MQ0127-CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM ML 1,100 0,00 5.355 5.891
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MQ0140-EQUIPO DE ACABADO SUPERFICIAL DIA 0,025 0,00 22.500 563
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0501-FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS DIA 0,150 0,00 2.100 315

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
426.812 11.509 0 438.321 12.111 0 $450.432

08-03-09-PAV.CONCRET PREMEZCLADO MR=42 M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
181-ANTISOL ROJO KLS 0,800 0,00 14.168 11.334
2482-SELLADOR ELASTICO POLIURET UND 0,900 0,00 22.900 20.610
5609-BAKE-ROD (ESPUMA DE POLIET UND 2,500 0,00 780 1.950
6012-CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 M3 1,000 0,00 424.072 424.072
MOAG15-MANO OBRA ALBANILERIA   5 AYUDANTE-1 OFI HC 0,280 0,00 48.442 13.564
MQ0117-REGLA VIBRATORIA DE 4MTS DIA 0,080 0,00 36.212 2.897
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,030 0,00 34.800 1.044
MQ0127-CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM ML 1,100 0,00 5.355 5.891
MQ0140-EQUIPO DE ACABADO SUPERFICIAL DIA 0,025 0,00 22.500 563
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0501-FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS DIA 0,150 0,00 2.100 315

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
457.966 11.509 0 469.475 13.564 0 $483.039

08-03-10-PAV.CONCRET. PREMEZCLADO MR 45 M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
181-ANTISOL ROJO KLS 0,800 0,00 14.168 11.334
2482-SELLADOR ELASTICO POLIURET UND 0,900 0,00 22.900 20.610
5609-BAKE-ROD (ESPUMA DE POLIET UND 2,500 0,00 780 1.950
6013-CONCRETO PREMEZCLADO MR 45 M3 1,000 0,00 459.035 459.035
MOAG15-MANO OBRA ALBANILERIA   5 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 48.442 12.111
MQ0117-REGLA VIBRATORIA DE 4MTS DIA 0,080 0,00 36.212 2.897
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,030 0,00 34.800 1.044
MQ0127-CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM ML 1,100 0,00 5.355 5.891
MQ0140-EQUIPO DE ACABADO SUPERFICIAL DIA 0,025 0,00 22.500 563
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0501-FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS DIA 0,150 0,00 2.100 315

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
492.929 11.509 0 504.438 12.111 0 $516.549

08-03-11-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
181-ANTISOL ROJO KLS 0,800 0,00 14.168 11.334
2482-SELLADOR ELASTICO POLIURET UND 0,900 0,00 22.900 20.610
5609-BAKE-ROD (ESPUMA DE POLIET UND 4,000 0,00 780 3.120
6011-CONCRETO PREMEZCLADO MR  3 M3 1,000 0,00 392.918 392.918
MOAG15-MANO OBRA ALBANILERIA   5 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 48.442 12.111
MQ0117-REGLA VIBRATORIA DE 4MTS DIA 0,080 0,00 36.212 2.897
MQ0127-CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM ML 1,100 0,00 5.355 5.891
MQ0140-EQUIPO DE ACABADO SUPERFICIAL DIA 0,025 0,00 22.500 563
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0501-FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS DIA 0,150 0,00 2.100 315

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
427.982 10.465 0 438.447 12.111 0 $450.558

08-04-PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO
08-04-01-CARPETA ASFALTICA                   [ST] M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004665-CONCRETO ASFALTICO M3 1,250 5,00 321.482 421.945
MOAG15-MANO OBRA ALBANILERIA   5 AYUDANTE-1 OFI HC 0,130 0,00 48.442 6.297
MQ0206-VIBROCOMPACTADOR CA-15 HRS 0,100 0,00 105.000 10.500
MQ0218-TERMINADORA DE ASFALTO HRS 0,100 0,00 110.000 11.000
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MQ0219-COMPACTADOR DE LLANTA HRS 0,100 0,00 75.000 7.500
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
421.945 29.080 0 451.025 6.297 0 $457.323

08-04-05-IMPRIMACION M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004669-EMULSION CATIONICA R1 GLN 0,400 0,00 5.818 2.327
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,040 0,00 7.262 290
MQ0220-CARROTANQUE-IRRIGADOR HRS 0,004 0,00 104.000 416
MQ0223-COMPRESOR HRS 0,004 0,00 62.500 250
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,040 0,00 1.600 64

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.327 730 0 3.057 290 0 $3.348

08-04-06-TRANSPORTE DE EQUIPO  > 50  KM T/K
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0215-CAMA BAJA > 50 KM T/K 1,000 0,00 500 500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 500 0 500 0 0 $500

08-04-07-CARPETA ASFALTICA - NORTE           [ST] M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005932-CONCRETO ASFALTICO NORTE M3 1,260 5,00 350.500 463.712
MOAG15-MANO OBRA ALBANILERIA   5 AYUDANTE-1 OFI HC 0,180 0,00 48.442 8.720
MQ0206-VIBROCOMPACTADOR CA-15 HRS 0,100 0,00 105.000 10.500
MQ0218-TERMINADORA DE ASFALTO HRS 0,100 0,00 110.000 11.000
MQ0219-COMPACTADOR DE LLANTA HRS 0,100 0,00 75.000 7.500
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
463.712 29.048 0 492.760 8.720 0 $501.479

08-04-08-TRANSPORTE DE EQUIPO < = 50 KM T/K
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0230-CAMA BAJA DISTANCIA < 50 KM T/K 1,000 0,00 890 890

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 890 0 890 0 0 $890

08-05-OBRAS COMPLEMENTARIAS
08-05-02-ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000181-ANTISOL ROJO KLS 0,100 0,00 14.168 1.417
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,500 0,00 9.500 4.750
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,100 0,05 242.245 24.224
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 26.657 7.997
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.287 160 0 6.447 7.997 24.224 $38.668

08-05-03-CABEZAL-CAJAS ALCANTARILLADO 2500 PSI M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,500 0,00 11.700 5.850
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 2,000 0,00 7.500 15.000
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 1,500 0,00 2.400 3.600
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 2,100 0,00 9.500 19.950
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 1,000 0,03 202.518 202.518
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 6,000 0,00 26.657 159.942
MQ0123-VIBRADOR A GASOLINA DIA 0,030 0,00 36.800 1.104
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 113 --



44.400 1.584 0 45.984 159.942 202.518 $408.444

08-05-04-CAJA INSPECCION 60x60,HAST 1.0M CONC+EXC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 1,000 0,00 11.700 11.700
002322-PUNTILLA   .1/2         AC LBS 1,000 0,00 3.600 3.600
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 2,000 0,00 9.500 19.000
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 6,000 0,00 2.400 14.400
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,260 0,02 242.245 62.984
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,036 0,00 293.860 10.579
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 26.657 53.314
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
48.700 160 0 48.860 53.314 73.563 $175.737

08-05-06-PARED CAMARA INSPECCION TIPO B ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003890-FORMALETA CAMARA INSPECCIO UND 1,000 0,00 42.000 42.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,670 0,00 242.245 162.304
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 26.657 39.986
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 1,000 0,00 34.800 34.800
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
42.000 34.960 0 76.960 39.986 162.304 $279.249

08-05-07-CONSTRUCCION LOSA PISO CAMARA INSPECCION UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,270 0,02 242.245 65.406
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,036 0,00 293.860 10.579
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 26.657 39.986
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 39.986 75.985 $116.131

08-05-08-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 33,300 0,00 2.400 79.920

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
79.920 0 0 79.920 0 0 $79.920

08-05-10-CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15 M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,700 0,00 9.500 6.650
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,000 0,02 242.245 242.245
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 26.657 53.314
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.650 320 0 6.970 53.314 242.245 $302.529

08-05-16-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002291-PUNTILLA  2.1/2         CC LBS 0,100 0,00 2.400 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
240 0 0 240 0 0 $240

08-05-17-LIMPIEZA CUNETAS,ZANJAS,DESCOLES(MANUAL) ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,200 0,00 7.262 1.452
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 240 0 240 1.452 0 $1.692

08-05-18-LIMPIEZA ALCANTARILLAS D>=18" UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 7,000 0,00 14.523 101.661
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 240 0 240 101.661 0 $101.901

08-05-20-REALCE CAMARA DE INSPECCION UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003890-FORMALETA CAMARA INSPECCIO UND 1,000 0,00 42.000 42.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,200 0,00 242.245 48.449
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 26.657 79.971
MQ0205-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 1,000 0,00 88.000 88.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
42.000 88.048 0 130.048 79.971 48.449 $258.468

08-05-21-SARDINEL EN CONCRETO 40X15 TRAPEZOIDAL ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000181-ANTISOL ROJO KLS 0,100 0,00 14.168 1.417
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,080 0,02 242.245 19.380
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 26.657 21.326
MQ0123-VIBRADOR A GASOLINA DIA 0,030 0,00 36.800 1.104
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0509-FORMALETA MET.SARDINEL TRAPEZOIDAL DIA 0,850 0,00 1.600 1.360

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.417 2.544 0 3.961 21.326 19.380 $44.666

08-05-22-SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000180-ANTISOL BLANCO  UNX20 KG. KLS 0,100 0,00 4.800 480
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 0,800 0,00 2.400 1.920
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,023 0,02 242.245 5.572
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 26.657 7.997
MQ0123-VIBRADOR A GASOLINA DIA 0,020 0,00 36.800 736
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,080 0,00 1.600 128
MQ0501-FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS DIA 0,800 0,00 2.100 1.680

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.400 2.544 0 4.944 7.997 5.572 $18.513

08-05-28-FILTRO GEODREN(INCLUYE EXCAV.Y RELLENO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002414-ROCA MUERTA M3 0,800 0,00 8.000 6.400
005478-GEODREN ML 1,000 0,00 24.800 24.800
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,300 0,00 33.918 10.175
MQ0205-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 0,160 0,00 88.000 14.080
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
31.200 14.608 0 45.808 10.175 0 $55.983

08-05-29-LOSA CAMARA DE INSPCCI.INCLUY.TAPA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 1,000 0,00 11.700 11.700
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 2,000 0,00 7.500 15.000
002292-PUNTILLA  1             CC LBS 0,600 0,00 2.900 1.740
002554-TABLA 1x10x300 OTOBO  [2C] UND 2,500 0,00 10.600 26.500
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 39,140 0,00 2.400 93.936
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,400 0,00 242.245 96.898
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 6,500 0,00 26.657 173.271
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 1,000 0,00 34.800 34.800
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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148.876 34.848 0 183.724 173.271 96.898 $453.892

08-05-30-NIVELACION DE CAMARA (DESCENSO) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,020 0,00 242.245 4.845
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 3,000 0,00 7.262 21.786
MQ0205-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 1,000 0,00 88.000 88.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 88.048 0 88.048 21.786 4.845 $114.679

08-05-31-BATEA EN CONCRETO  3000 PSI M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000181-ANTISOL ROJO KLS 1,000 0,00 14.168 14.168
000218-ASFALTO 190 KLS 1,000 0,00 1.850 1.850
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,000 0,02 242.245 242.245
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,850 0,00 33.918 28.830
MQ0117-REGLA VIBRATORIA DE 4MTS DIA 1,000 0,00 36.212 36.212
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240
MQ0501-FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS DIA 2,500 0,00 2.100 5.250

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.018 41.702 0 57.720 28.830 242.245 $328.795

08-05-32-SELLO DEJUNTAS PARA LOSA EXISTENTE ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000218-ASFALTO 190 KLS 1,000 0,00 1.850 1.850
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,007 0,00 19.395 136
MQ0106-COMPRESOR DE UN MARTILLO HRS 0,001 0,00 62.355 62
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.850 78 0 1.928 136 0 $2.064

08-06-MANTENIMIENTO
08-06-02-CONCRETO ASFALTICO BACHEO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004665-CONCRETO ASFALTICO M3 1,300 0,00 321.482 417.927
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 2,100 0,00 26.657 55.980
MQ0203-CILINDRO COMPACTADOR DE 6 TONELADAS HRS 0,160 0,00 63.000 10.080
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
417.927 13.280 0 431.207 55.980 0 $487.186

08-06-03-CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG03-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE HC 0,010 0,00 21.785 218
MQ0204-MOTONIVELADORA CAT-12-F HRS 0,007 0,00 130.000 910
MQ0206-VIBROCOMPACTADOR CA-15 HRS 0,007 0,00 105.000 735
MQ0222-CARROTANQUE AGUA DIA 0,002 0,00 277.000 554

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 2.199 0 2.199 218 0 $2.417

08-06-04-CONFORMACION DE VIA SIN COMPACTAR M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0204-MOTONIVELADORA CAT-12-F HRS 0,006 0,00 130.000 780

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 780 0 780 0 0 $780

08-06-09-FRESADO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,110 0,00 7.262 799
MQ0213-FRESADORA-ASFALTO HRS 0,170 0,00 285.000 48.450

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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0 48.450 0 48.450 799 0 $49.249

08-06-12-MATERIAL FILTRANTE GRANULAR CANT.RODADO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
6010-MATERIAL SELECC. CANTO ROD M3 1,000 0,00 42.000 42.000
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,400 0,00 7.262 2.905
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
42.000 48 0 42.048 2.905 0 $44.953

08-06-13-REMOCION DE DERRUMBES EN SITIO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,150 0,00 7.262 1.089
MQ0205-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 0,035 0,00 88.000 3.080

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 3.080 0 3.080 1.089 0 $4.169

08-06-14-REPARACION BACHES EN AFIRMADO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004666-CANTO RODADO (MAT.RIO) M3 1,300 0,00 25.000 32.500
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,250 0,00 33.918 8.480
MQ0125-VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA DIA 0,250 0,00 40.000 10.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
32.500 10.032 0 42.532 8.480 0 $51.012

08-06-15-ROCERIA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,007 0,00 7.262 51
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,004 0,00 1.600 6

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 6 0 6 51 0 $57

08-06-20-SUMINISTRO Y REGADO MATERIAL SELECC. M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002414-ROCA MUERTA M3 1,100 0,00 8.000 8.800
MQ0204-MOTONIVELADORA CAT-12-F HRS 0,010 0,00 130.000 1.300

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.800 1.300 0 10.100 0 0 $10.100

08-06-21-CUNETA EN TIERRA (MANUAL) ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,200 0,00 7.262 1.452
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 1.452 0 $1.612

08-07-SENALIZACION
08-07-03-LINEA DE DEMARCACION INCLUYE MICROESFERA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003577-DISOLVENTE TIPO TRAFICO GLN 0,001 0,00 25.800 26
003676-PINTURA DEMARCACION GLN 0,015 0,00 70.700 1.061
6015-ESFERAS REFLECTIVAS KLS 0,040 0,00 7.000 280
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,005 0,00 7.262 36
MQ0208-MAQUINA APLICADORA DE PINTURA DIA 0,001 0,00 55.000 55

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.366 55 0 1.421 36 0 $1.458

08-07-04-SENALIZ  VERTIC  EN LAMINA REFLECTIV 60 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
6033-POSTE  ANG DE2X 2 1 4 DE 3 U/D 1,000 0,00 135.792 135.792
6034-TABLERO  LAM.GALV.DE 60X60 ARR 1,000 0,00 100.000 100.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,040 0,00 242.245 9.690
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MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 26.657 26.657
MQ0228-CAMPERO-CAMIONETA TRANSPORTE MATERIALES DIA 0,110 0,00 182.000 20.020
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,120 0,00 1.600 192

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
235.792 20.212 0 256.004 26.657 9.690 $292.351

08-07-05-TACHAS REFLECTIVAS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003578-PEGANTE EPOXICO KLS 0,035 0,00 7.000 245
003596-TACHA REFLECTIVA UND 1,000 0,00 7.700 7.700
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,017 0,00 26.657 453
MQ0228-CAMPERO-CAMIONETA TRANSPORTE MATERIALES DIA 0,003 0,00 182.000 546
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.945 1.026 0 8.971 453 0 $9.424

08-07-06-SEÑAL VERT CON LAM RETROREF 75X75 CMS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
6033-POSTE  ANG DE2X 2 1 4 DE 3 U/D 1,000 0,00 135.792 135.792
6035-TABLERO LAM GALV 75X75 CM UND 1,000 0,00 120.000 120.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,040 0,00 242.245 9.690
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 26.657 26.657
MQ0228-CAMPERO-CAMIONETA TRANSPORTE MATERIALES DIA 0,110 0,00 182.000 20.020
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,120 0,00 1.600 192

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
255.792 20.212 0 276.004 26.657 9.690 $312.351

08-08-PUENTES
08-08-02-BARANDA METAL.TUBO GALV. 3"     S. DIS" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,150 0,00 8.700 1.305
003570-PINTURA ESMALTE GLN 0,300 0,00 51.000 15.300
004116-"TUBO GALV. 3""       X 3M UND 0,670 0,00 178.367 119.506
004663-LAM.HOT ROLLED       1/ 4 UND 0,200 0,00 106.256 21.251
004664-PLATINA   1/ 8x4    x6M UND 0,035 0,00 6.900 242
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 23.274 25.601
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,200 0,00 28.700 5.740
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
157.604 5.772 0 163.376 25.601 0 $188.977

08-08-03-BARANDA METAL.TUBO GALV. 4"     S. DIS" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,200 0,00 8.700 1.740
003570-PINTURA ESMALTE GLN 0,500 0,00 51.000 25.500
004117-"TUBO GALV. 4""     X 3 MT UND 0,670 0,00 229.923 154.048
004663-LAM.HOT ROLLED       1/ 4 UND 0,300 0,00 106.256 31.877
004664-PLATINA   1/ 8x4    x6M UND 0,300 0,00 6.900 2.070
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 23.274 25.601
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,250 0,00 28.700 7.175
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
215.235 7.207 0 222.442 25.601 0 $248.044

08-08-04-BARANDA METAL.TUBO GALV. 2"     S. DIS" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,100 0,00 8.700 870
003570-PINTURA ESMALTE GLN 0,250 0,00 51.000 12.750
004114-"TUBO GALV. 2""        X 3 UND 0,670 0,00 80.973 54.252
004663-LAM.HOT ROLLED       1/ 4 UND 0,200 0,00 106.256 21.251
004664-PLATINA   1/ 8x4    x6M UND 0,300 0,00 6.900 2.070
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MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 23.274 25.601
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,150 0,00 28.700 4.305
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
91.193 4.337 0 95.530 25.601 0 $121.132

08-08-05-BOX COULVERT CONCRETO DE 3000 PSI M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,700 0,00 2.400 1.680
002558-TABLA 1x05x300 OTOBO  [1C] UND 8,600 0,00 6.500 55.900
003584-"CUARTON 2""x4""x300" ML 6,750 0,00 2.800 18.900
003688-CINTA PVC JUNTA V-10 ML 3,000 0,00 9.000 27.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,000 0,02 242.245 242.245
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 4,000 0,00 33.918 135.672
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,250 0,00 34.800 8.700
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,080 0,00 1.600 128

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
103.480 8.828 0 112.308 135.672 242.245 $490.225

08-08-06-ESTRIBOS Y ALETAS EN CONCRETO 3000 PSI M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,600 0,00 2.400 1.440
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 3,500 0,00 9.500 33.250
003584-"CUARTON 2""x4""x300" ML 6,000 0,00 2.800 16.800
1365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 1,000 0,00 7.500 7.500
3688-CINTA PVC JUNTA V-10 ML 1,000 0,00 9.000 9.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,050 0,00 242.245 254.357
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 5,000 0,00 33.918 169.590
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,040 0,00 34.800 1.392
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,500 0,00 1.600 7.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
67.990 8.592 0 76.582 169.590 254.357 $500.529

08-08-07-EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,030 0,00 7.262 218
MQ0205-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 0,030 0,00 88.000 2.640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 2.640 0 2.640 218 0 $2.858

08-08-08-JUNTA DILATACION DOS LADOS SEGUN DIS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,500 3,00 8.700 4.481
003572-ANGULO 2       x  1/ 4 UND 0,350 2,00 73.776 26.338
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 3,400 0,00 2.400 8.160
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,100 0,00 28.700 2.870
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
38.979 2.918 0 41.897 11.880 0 $53.776

08-08-09-MURO CONCRETO CONTENCION:INCLUYE FORMAL M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,600 0,00 2.400 1.440
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 3,500 0,00 9.500 33.250
003584-"CUARTON 2""x4""x300" ML 6,000 0,00 2.800 16.800
003688-CINTA PVC JUNTA V-10 ML 1,000 0,00 9.000 9.000
1365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 1,000 0,00 7.500 7.500
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,030 0,00 242.245 249.512
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 5,000 0,00 33.918 169.590
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MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,040 0,00 34.800 1.392
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,500 0,00 1.600 7.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
67.990 8.592 0 76.582 169.590 249.512 $495.684

08-08-10-REFUERZOS EN HIERRO DE 37.000 PSI. KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,040 0,00 3.522 141
002458-SEGUETA SIN MARCO UND 0,030 0,00 3.130 94
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 1,000 3,00 2.400 2.472
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,040 0,00 7.262 290

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.707 0 0 2.707 290 0 $2.997

08-08-11-REFUERZOS EN HIERRO DE 60.000 PSI. KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,040 0,00 3.522 141
002458-SEGUETA SIN MARCO UND 0,040 0,00 3.130 125
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 1,000 3,00 2.400 2.472
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,050 0,00 7.262 363

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.738 0 0 2.738 363 0 $3.101

08-08-12-VIGAS LOSAS Y RIOSTRAS CONC. 3000 PSI. M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 8,000 0,00 7.500 60.000
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 4,000 0,00 2.400 9.600
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 7,150 0,00 9.500 67.925
003168-"VARETA 1""x1""x3M OTOBO" UND 3,000 0,00 2.900 8.700
003584-"CUARTON 2""x4""x300" ML 8,620 0,00 2.800 24.136
005303-FORMALETA PARA ENTREPISO M2 1,100 0,00 3.765 4.142
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,050 0,00 242.245 254.357
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 8,000 0,00 26.657 213.256
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 1,100 0,00 33.918 37.310
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,520 0,00 34.800 18.096
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
174.503 21.296 0 195.799 250.566 254.357 $700.721

08-08-13-ZARPAS EN CONCRETO DE 3000 PSI. M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,500 0,00 2.400 1.200
002558-TABLA 1x05x300 OTOBO  [1C] UND 4,000 0,00 6.500 26.000
003168-"VARETA 1""x1""x3M OTOBO" UND 1,300 0,00 2.900 3.770
003584-"CUARTON 2""x4""x300" ML 6,000 0,00 2.800 16.800
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,050 0,00 242.245 254.357
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 4,000 0,00 33.918 135.672
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,040 0,00 34.800 1.392
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,200 0,00 1.600 1.920

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
47.770 3.312 0 51.082 135.672 254.357 $441.111

08-09-MUROS
08-09-01-BOLSACRETO 1101-120X240 CONC.1:4:7 1500P M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002201-BOLSACRETO 1101-120X240M UND 1,000 0,00 16.500 16.500
ME0112-MEZCLA CONCRETO 1:4:7 1560PSI-10.1MPA M3 1,000 0,00 171.290 171.290
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 1,150 0,00 26.657 30.656
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,900 0,00 1.600 1.440

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.500 1.440 0 17.940 30.656 171.290 $219.886
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08-09-02-BOLSACRETO 1101-120X240 CONC.1:2:3 3100P M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002201-BOLSACRETO 1101-120X240M UND 1,000 0,00 16.500 16.500
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,030 0,00 242.245 249.512
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 1,150 0,00 26.657 30.656
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.500 1.600 0 18.100 30.656 249.512 $298.268

08-09-03-GAVIONES CALIBRE 12 M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000149-ALAMBRE GALVANIZADO  # 10 KLS 1,400 0,00 4.500 6.300
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,200 0,00 11.700 2.340
001837-GAVIONES 2X1X1 CAL.12 UND 0,500 0,00 68.400 34.200
002074-PIEDRA RIO SONGA MANO D=20 M3 1,100 0,00 46.500 51.150
002291-PUNTILLA  2.1/2         CC LBS 0,100 0,00 2.400 240
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,400 0,00 9.500 3.800
MOAG15-MANO OBRA ALBANILERIA   5 AYUDANTE-1 OFI HC 0,850 0,00 48.442 41.176
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
98.030 160 0 98.190 41.176 0 $139.366

08-09-04-GAVIONES CALIBRE 13 M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000149-ALAMBRE GALVANIZADO  # 10 KLS 1,400 0,00 4.500 6.300
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,200 0,00 11.700 2.340
002074-PIEDRA RIO SONGA MANO D=20 M3 1,100 0,00 46.500 51.150
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,400 0,00 9.500 3.800
004675-GAVIONES 2X1X1 CAL=13 UND 0,500 0,00 49.600 24.800
MOAG15-MANO OBRA ALBANILERIA   5 AYUDANTE-1 OFI HC 0,850 0,00 48.442 41.176
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
88.390 160 0 88.550 41.176 0 $129.726

08-10-DEMOLICIONES
08-10-01-DEMOL.ANDEN E=0.10 +RETIRO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,400 0,00 7.262 2.905
MQ0207-VOLQUETA 5 M3 VJE 0,030 0,00 46.500 1.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.555 0 1.555 2.905 0 $4.460

08-10-02-DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=15CM +RET M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,120 0,00 7.262 871
MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 0,120 0,00 91.000 10.920
MQ0221-VOLQUETA(ACARREO) M3K 1,900 0,00 1.210 2.299
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 13.379 0 13.379 871 0 $14.250

08-10-03-DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=20CM +RET M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,200 0,00 7.262 1.452
MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 0,200 0,00 91.000 18.200
MQ0221-VOLQUETA(ACARREO) M3K 0,240 0,00 1.210 290
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 18.570 0 18.570 1.452 0 $20.023
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08-10-04-DEMOL.ALCANTARILLAS DIAM=20 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 19.395 38.790
MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 0,400 0,00 91.000 36.400
MQ0205-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 0,200 0,00 88.000 17.600
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 54.080 0 54.080 38.790 0 $92.870

08-10-06-DEMOL.CAJAS - CABEZALES INCLUYE RETIRO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 0,500 0,00 91.000 45.500
MQ0205-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 0,200 0,00 88.000 17.600
MQ0221-VOLQUETA(ACARREO) M3K 13,000 0,00 1.210 15.730
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 78.862 0 78.862 7.758 0 $86.620

08-10-07-DEMOL.PAVIMENTO FLEXIBLE + RETIRO 10KMS M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,000 0,00 7.262 7.262
MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 0,300 0,00 91.000 27.300
MQ0205-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 0,030 0,00 88.000 2.640
MQ0207-VOLQUETA 5 M3 VJE 0,250 0,00 46.500 11.625
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 41.597 0 41.597 7.262 0 $48.859

10-OBRAS PRELIMINARES
10-01-ACTIVIDADES PRELIMINARES
10-01-01-BODEGAJE MES
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003598-ALQUILER DE BODEGA MES 1,000 0,00 110.000 110.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
110.000 0 0 110.000 0 0 $110.000

10-01-02-CAMPAMENTO TABLA      9 M2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000239-BALASTRO DE RIO M3 1,170 0,00 19.200 22.464
000299-"BISAGRA 3x2""       COBRI UND 3,000 0,00 3.200 9.600
000646-CANDADO YALE 110-30 UND 1,000 0,00 27.900 27.900
001322-GANCHO P/TEJA ASB. MADERA UND 8,000 0,00 353 2.824
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 12,000 0,00 7.500 90.000
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 3,000 0,00 2.400 7.200
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 44,000 0,00 9.500 418.000
003579-TEJA ONDULIT #6 UND 8,000 0,00 24.800 198.400
003597-PORTACANDADO UND 1,000 0,00 2.750 2.750
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 9,000 0,00 26.657 239.913
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 1,170 0,00 7.000 8.190
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
779.138 11.390 0 790.528 239.913 0 $1.030.441

10-01-03-CAMPAMENTO TABLA     18 M2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000239-BALASTRO DE RIO M3 2,000 0,00 19.200 38.400
000299-"BISAGRA 3x2""       COBRI UND 6,000 0,00 3.200 19.200
000646-CANDADO YALE 110-30 UND 2,000 0,00 27.900 55.800
001322-GANCHO P/TEJA ASB. MADERA UND 14,000 0,00 353 4.942
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001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 23,000 0,00 7.500 172.500
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 4,000 0,35 2.400 9.634
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 77,000 0,00 9.500 731.500
003579-TEJA ONDULIT #6 UND 14,000 0,00 24.800 347.200
003597-PORTACANDADO UND 2,000 0,00 2.750 5.500
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 17,000 0,00 26.657 453.169
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 2,000 0,00 7.000 14.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.384.676 18.800 0 1.403.476 453.169 0 $1.856.645

10-01-04-CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS 5 HILOS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 0,500 0,00 7.500 3.750
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,500 0,00 2.400 1.200
003582-ALAMBRE DE PUAS      #12.5 KLS 0,450 0,00 4.330 1.949
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,080 0,00 33.918 2.713
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,630 0,00 1.600 1.008

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.899 1.008 0 7.907 2.713 0 $10.620

10-01-05-CERRAMIENTO ESTERILLA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 0,900 0,00 4.900 4.410
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 0,500 0,00 7.500 3.750
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,070 0,00 2.400 168
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,200 0,00 6.000 1.200
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,170 0,00 33.918 5.766
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,748 0,00 1.600 1.197

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.528 1.197 0 10.725 5.766 0 $16.491

10-01-06-CERRAMIENTO LAMINA GALVANIZADA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 1,000 0,00 7.500 7.500
002881-TORN P/MAD  1    x 6 UND 6,550 0,00 29 190
003583-TEJA GALVANIZ.TRAPEZOIDAL UND 0,390 0,28 15.517 6.069
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,150 0,00 33.918 5.088
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.759 3.200 0 16.959 5.088 0 $22.046

10-01-07-CERRAMIENTO TABLA RUSTICA H=2MT ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 0,500 0,00 7.500 3.750
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,070 0,25 2.400 168
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 2,800 0,00 9.500 26.600
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,170 0,00 19.395 3.297
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.518 3.200 0 33.718 3.297 0 $37.016

10-01-08-DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,350 0,00 7.262 2.542
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,675 0,00 1.600 1.080

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.080 0 1.080 2.542 0 $3.622

10-01-09-ESCALERA PROVISIONAL MADERA L=3.5M UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 4,000 0,22 2.400 9.621
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002298-PUNTILLA  4             CC LBS 3,000 0,00 2.400 7.200
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 7,000 5,00 9.500 69.825
003584-"CUARTON 2""x4""x300" ML 8,000 0,00 2.800 22.400
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 6,000 0,00 7.262 43.572
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,013 0,00 1.600 3.221

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
109.046 3.221 0 112.267 43.572 0 $155.839

10-01-10-INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO MES
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003599-SERVICIO DE AGUA MES 1,000 0,00 70.000 70.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
70.000 0 0 70.000 0 0 $70.000

10-01-11-INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA MES
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003629-SERVICIO DE ENERGIA MES 1,000 0,00 80.000 80.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
80.000 0 0 80.000 0 0 $80.000

10-01-12-LIMPIEZA DESMONTE ASEO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,250 0,00 7.262 1.816
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,187 0,00 1.600 299

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 299 0 299 1.816 0 $2.115

10-01-13-LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001596-LISTON 2    x2x300 OTOBO UND 0,110 0,00 5.300 583
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,020 0,00 2.400 48
003843-PIOLA GRUESA ROL 0,060 0,00 2.700 162
003891-MINERAL ROJO KLS 0,005 0,00 5.200 26
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,060 0,00 26.657 1.599
MOTO01-MANO OBRA TOPOGRAFIA    1 CADENERO-1 TOP HC 0,015 0,00 53.722 806
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,039 0,00 1.600 62

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
819 62 0 881 2.405 0 $3.287

10-01-14-PUERTA TABLA Y GUADUA INCLUYE CANDADO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000299-"BISAGRA 3x2""       COBRI UND 3,000 0,00 3.200 9.600
000646-CANDADO YALE 110-30 UND 1,000 0,00 27.900 27.900
001366-TAPON GALV       .1/2 UND 1,165 0,00 712 829
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,400 0,00 2.400 960
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 3,000 0,00 9.500 28.500
003584-"CUARTON 2""x4""x300" ML 2,670 0,00 2.800 7.476
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 2,000 0,00 7.262 14.524
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
75.265 3.200 0 78.465 14.524 0 $92.989

10-01-15-PASO PEATONAL PROVISIONAL TABLON A=60CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 3,000 0,00 11.700 35.100
002298-PUNTILLA  4             CC LBS 2,000 0,00 2.400 4.800
002595-"TABLON 2""X10""X3M OTOBO" UND 2,000 0,00 17.300 34.600
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
74.500 0 0 74.500 15.516 0 $90.016

10-01-16-RETIRO PRADO - MALEZA M2
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,150 0,00 7.262 1.089

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 1.089 0 $1.089

10-01-19-CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 0,200 0,00 7.500 1.500
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,100 0,00 2.400 240
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,200 0,00 6.000 1.200
005793-MALLA FIBRA TEJIDA H=2.10M ML 1,000 0,00 3.150 3.150
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 19.395 1.940
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.090 240 0 6.330 1.940 0 $8.270

10-01-20-CERRAMIENTO VANOS TABLA RUST.H=2.5-3.0MT ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001616-LISTON 1    x2x300 OTOBO UND 0,670 0,00 3.800 2.546
002291-PUNTILLA  2.1/2         CC LBS 0,100 0,00 2.400 240
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 4,000 0,00 9.500 38.000
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,170 0,00 19.395 3.297
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
40.786 240 0 41.026 3.297 0 $44.323

10-01-21-CERRAMIENTO TABLA RUSTICA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000294-LISTON 2    x2x300 AMARIL UND 0,665 0,00 6.400 4.256
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,100 0,00 2.400 240
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,200 0,00 9.500 11.400
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 19.395 2.909
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.896 1.600 0 17.496 2.909 0 $20.405

10-01-22-PROTECCCION MALLA FIBRA TEJIDA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,030 0,00 6.000 180
005793-MALLA FIBRA TEJIDA H=2.10M ML 1,000 0,00 3.150 3.150
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 19.395 1.940
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.330 240 0 3.570 1.940 0 $5.510

10-01-23-ESTANTERIA OTOBO H=2.00 ENTREPANO=3 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000294-LISTON 2    x2x300 AMARIL UND 1,000 0,00 6.400 6.400
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,300 0,00 2.400 720
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,000 0,00 9.500 9.500
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,270 0,00 19.395 24.632
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,250 0,00 1.600 400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.620 400 0 17.020 24.632 0 $41.652

10-01-24-CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 1,500 0,00 7.500 11.250
002198-TELA FIBRA TEJIDA H=2.10M ML 1,000 0,00 2.100 2.100
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,100 0,00 2.400 240
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 19.395 1.940
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.590 240 0 13.830 1.940 0 $15.770

10-01-25-CERRAMIENTO PLASTICO MOVIBLE H=200 A=100 DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000135-ALAMBRE GALVANIZADO  #  8 KLS 0,120 0,00 4.100 492
001616-LISTON 1    x2x300 OTOBO UND 0,150 0,00 3.800 570
003273-PLASTICO TRANSPARENTE # 2 KLS 1,000 0,00 1.200 1.200
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 8,000 0,00 7.262 58.096
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 4,000 0,00 1.100 4.400
MQ0603-JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO DIA 1,000 0,00 3.700 3.700
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 3,000 0,00 100 300

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.262 9.200 0 11.462 58.096 0 $69.558

10-01-26-PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,100 0,00 3.522 352
1616-LISTON 1    x2x300 OTOBO UND 0,120 0,00 3.800 456
3273-PLASTICO TRANSPARENTE # 2 KLS 1,000 0,00 1.200 1.200
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,100 0,00 14.523 1.452

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.008 0 0 2.008 1.452 0 $3.461

10-02-DEMOLICION ESTRUCTURA
10-02-01-DEMOL.CIMIENTO CONCRETO (CR) M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 2,200 0,00 7.262 15.976
MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 0,800 0,00 91.000 72.800
MQ0207-VOLQUETA 5 M3 VJE 0,260 0,00 46.500 12.090
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,300 0,00 1.600 2.080

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 86.970 0 86.970 15.976 0 $102.946

10-02-02-DEMOL.CIMIENTO CONCRETO (SR) M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 2,200 0,00 7.262 15.976
MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 0,800 0,00 91.000 72.800
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,300 0,00 1.600 2.080

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 74.880 0 74.880 15.976 0 $90.856

10-02-03-DEMOL.COLUMNA  CONCRETO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 3,400 0,00 7.262 24.691
MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 1,250 0,00 91.000 113.750
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 1,000 0,00 26.000 26.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,749 0,00 1.600 7.598

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 147.348 0 147.348 24.691 0 $172.039

10-02-04-DEMOL.COLUMNA  CONCRETO AMARRE ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,600 0,00 7.262 4.357
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 800 0 800 4.357 0 $5.157

10-02-05-DEMOL.CONCRETO CICLOPEO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 2,800 0,00 7.262 20.334

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 126 --



MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 1,500 0,00 91.000 136.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 136.500 0 136.500 20.334 0 $156.834

10-02-06-DEMOL.ESCALERA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,000 0,00 7.262 7.262
MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 0,260 0,00 91.000 23.660
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,447 0,00 1.600 715

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 24.375 0 24.375 7.262 0 $31.637

10-02-07-DEMOL.LOSA ALIGERADA E<=25CMS M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,200 0,00 7.262 8.714
MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 0,250 0,00 91.000 22.750
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,432 0,00 1.600 691

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 23.441 0 23.441 8.714 0 $32.156

10-02-08-DEMOL.LOSA ALIGERADA E>=25CMS M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,500 0,00 7.262 10.893
MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 0,350 0,00 91.000 31.850
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,555 0,00 1.600 888

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 32.738 0 32.738 10.893 0 $43.631

10-02-09-DEMOL LOSA MACIZA C. E<=20CMS M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,500 0,00 7.262 10.893
MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 0,220 0,00 91.000 20.020
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,442 0,00 1.600 707

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 20.727 0 20.727 10.893 0 $31.620

10-02-10-DEMOL.LOSA MACIZA C. E>=20CMS M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 2,200 0,00 7.262 15.976
MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 0,390 0,00 91.000 35.490
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,744 0,00 1.600 1.190

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 36.680 0 36.680 15.976 0 $52.657

10-02-11-DEMOL.MURO CONCRETO E=10CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,200 0,00 7.262 8.714
MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 0,204 0,00 91.000 18.564
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,384 0,00 1.600 614

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 19.178 0 19.178 8.714 0 $27.893

10-02-12-DEMOL.MURO CONCRETO E=15CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,500 0,00 7.262 10.893
MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 0,250 0,00 91.000 22.750
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,474 0,00 1.600 758

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 23.508 0 23.508 10.893 0 $34.401

10-02-13-DEMOL.MURO CONCRETO E=30CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 3,000 0,00 7.262 21.786
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MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 0,500 0,00 91.000 45.500
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,949 0,00 1.600 1.518

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 47.018 0 47.018 21.786 0 $68.804

10-02-14-DEMOL.VIGA AMARRE MURO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,600 0,00 7.262 4.357
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 800 0 800 4.357 0 $5.157

10-02-15-DEMOL.VIGA CANAL ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 2,000 0,00 7.262 14.524
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,494 0,00 1.600 790

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 790 0 790 14.524 0 $15.314

10-02-16-DEMOL.VIGA CONCRETO   36C-45CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,320 0,00 7.262 2.324
MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 0,080 0,00 91.000 7.280
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 7.760 0 7.760 2.324 0 $10.084

10-02-17-DEMOL.VIGA CONCRETO <=25C-35CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,210 0,00 14.523 3.050
MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 0,060 0,00 91.000 5.460
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 5.940 0 5.940 3.050 0 $8.990

10-02-18-RETIRO CASETON GUADUA-MADE M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,000 0,00 7.262 7.262

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 7.262 0 $7.262

10-02-19-DEMOL.RECUBRIMIENTO CONCRETO A=20-30CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,500 0,00 7.262 10.893
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 10.893 0 $11.053

10-02-20-DEMOL.RECUBRIMIENTO CONCRETO A=31-40CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,700 0,00 7.262 12.345
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 240 0 240 12.345 0 $12.585

10-02-21-DEMOL.RECUBRIMIENTO CONCRETO A=41-50CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 2,200 0,00 7.262 15.976
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 320 0 320 15.976 0 $16.296

10-02-23-DEMOL.RECUBRIMIENTO CONCRETO A=51-60CM ML
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 2,500 0,00 7.262 18.155
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 480 0 480 18.155 0 $18.635

10-02-24-DEMOL.RECUBRIMIENTO CONCRETO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 2,000 0,00 14.523 29.046
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 480 0 480 29.046 0 $29.526

10-03-DEMOLICION MAMPOSTERIA
10-03-01-ABERTURA VANO PUERTA-VENTANA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,800 0,00 7.262 5.810
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 320 0 320 5.810 0 $6.130

10-03-02-DEMOL.ALFAGIA CONCRETO-LADRILLO-PIEDRA-X ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,400 0,00 7.262 2.905
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,210 0,00 1.600 336

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 336 0 336 2.905 0 $3.241

10-03-03-DEMOL.BEBEDERO EXISTENTE ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,500 0,00 7.262 10.893
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,348 0,00 1.600 557

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 557 0 557 10.893 0 $11.450

10-03-04-DEMOL.CALADO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,350 0,00 7.262 2.542
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,042 0,00 1.600 67

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 67 0 67 2.542 0 $2.609

10-03-05-DEMOL.ENCHAPE CERAMICO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,900 0,00 7.262 6.536
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,108 0,00 1.600 173

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 173 0 173 6.536 0 $6.709

10-03-06-DEMOL.ENCHAPE CERAMICO A<.50M ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,450 0,00 7.262 3.268
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,055 0,00 1.600 88

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 88 0 88 3.268 0 $3.356

10-03-07-DEMOL.ENCHAPE CRISTANAC M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,900 0,00 7.262 6.536
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,108 0,00 1.600 173

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 173 0 173 6.536 0 $6.709
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10-03-08-DEMOL.GUARDAESCOBA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,250 0,00 7.262 1.816
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 32 0 32 1.816 0 $1.848

10-03-09-DEMOL.LAVADERO EXISTENTE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 4,000 0,00 7.262 29.048
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,719 0,00 1.600 1.150

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.150 0 1.150 29.048 0 $30.198

10-03-10-DEMOL.MACHON LAD.TIZON ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,360 0,00 7.262 2.614
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,719 0,00 1.600 1.150

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.150 0 1.150 2.614 0 $3.765

10-03-11-DEMOL.MESON CONCRETO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 2,000 0,00 7.262 14.524
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,333 0,00 1.600 533

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 533 0 533 14.524 0 $15.057

10-03-12-DEMOL.MESON CONCRETO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 3,000 0,00 7.262 21.786
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,490 0,00 1.600 784

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 784 0 784 21.786 0 $22.570

10-03-13-DEMOL.MURO ADOBE M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,350 0,00 7.262 2.542
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,079 0,00 1.600 126

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 126 0 126 2.542 0 $2.668

10-03-14-DEMOL.MURO LAD. SOGA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,550 0,00 7.262 3.994
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,078 0,00 1.600 125

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 125 0 125 3.994 0 $4.119

10-03-15-DEMOL.MURO LAD. SOGA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,330 0,00 7.262 2.396
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,055 0,00 1.600 88

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 88 0 88 2.396 0 $2.484

10-03-16-DEMOL.MURO LAD. TIZON E=25-40CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,800 0,00 7.262 5.810
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,183 0,00 1.600 293

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 293 0 293 5.810 0 $6.102
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10-03-17-DEMOL.MURO LAD. TIZON E=41-50CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,200 0,00 7.262 8.714
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,252 0,00 1.600 403

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 403 0 403 8.714 0 $9.118

10-03-18-DEMOL.MURO LAD. TIZON E>0.50 MT M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,800 0,00 7.262 13.072
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,409 0,00 1.600 654

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 654 0 654 13.072 0 $13.726

10-03-19-DEMOL.REPELLO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,650 0,00 7.262 4.720
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,053 0,00 1.600 85

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 85 0 85 4.720 0 $4.805

10-03-20-DEMOL.REPELLO H<.50MT ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,250 0,00 7.262 1.816
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,021 0,00 1.600 34

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 34 0 34 1.816 0 $1.849

10-03-21-DEMOL.REPELLO CIELO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,700 0,00 7.262 5.083
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,057 0,00 1.600 91

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 91 0 91 5.083 0 $5.175

10-03-22-PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,820 0,00 7.262 5.955
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,092 0,00 1.600 147

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 147 0 147 5.955 0 $6.102

10-03-23-PICADA ABUZARDADA MURO A<.50M ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,500 0,00 7.262 3.631
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,056 0,00 1.600 90

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 90 0 90 3.631 0 $3.721

10-03-24-RANURA MURO SOGA  COLUMNA A MAQUINA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,280 0,00 7.262 2.033
MQ0116-PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 0,140 0,00 27.260 3.816
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,068 0,00 1.600 109

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 3.925 0 3.925 2.033 0 $5.959

10-03-25-RANURA MURO TIZON COLUMNA A MAQUINA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,700 0,00 7.262 5.083
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,200 0,00 26.000 5.200
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,799 0,00 1.600 1.278
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MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 6.698 0 6.698 5.083 0 $11.782

10-03-26-REGATAS SOBRE MUROS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,350 0,00 7.262 2.542
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 480 0 480 2.542 0 $3.022

10-03-27-DEMOLICION MURO BAHAREQUE M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,200 0,00 7.262 8.714
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,380 0,00 1.600 608
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 938 0 938 8.714 0 $9.652

10-04-DEMOLICIONES VARIAS
10-04-01-DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,500 0,00 7.262 3.631
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 3.631 0 $3.791

10-04-02-DEMOL.ANDEN-SARDINEL M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,700 0,00 7.262 5.083
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,115 0,00 1.600 184

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 184 0 184 5.083 0 $5.267

10-04-03-DEMOL.CIELO FALSO ESTERILLA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,700 0,00 7.262 5.083
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,064 0,00 1.600 102

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 102 0 102 5.083 0 $5.186

10-04-04-DEMOL.CIELO FALSO ESTRUCIELO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,500 0,00 7.262 3.631
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,049 0,00 1.600 78

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 78 0 78 3.631 0 $3.709

10-04-05-DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E=<7.5CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,300 0,00 7.262 2.179
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,070 0,00 1.600 112

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 112 0 112 2.179 0 $2.291

10-04-06-DEMOL.PLACA CONCRETO E>=17.6 CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,160 0,00 19.395 3.103
MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 0,160 0,00 91.000 14.560
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,140 0,00 1.600 224

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 14.784 0 14.784 3.103 0 $17.887
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10-04-07-DEMOL.PISO BALDOSA+MORTERO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,550 0,00 7.262 3.994
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,700 0,00 1.600 1.120

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.120 0 1.120 3.994 0 $5.114

10-04-08-DEMOL.PISO GRANO PULIDO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,500 0,00 7.262 3.631
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,074 0,00 1.600 118

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 118 0 118 3.631 0 $3.749

10-04-09-DEMOL.SARDINEL TRAPEZOIDAL CONCRETO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,450 0,00 7.262 3.268
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 3.268 0 $3.428

10-04-10-DEMOL.CAJA INSPECCION UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,500 0,00 7.262 10.893
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,240 0,00 1.600 384

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 384 0 384 10.893 0 $11.277

10-04-11-DESM.CIELO FALSO ALUM.-XX M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,200 0,00 7.262 1.452
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,039 0,00 1.600 62
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 172 0 172 1.452 0 $1.625

10-04-12-DEMOL.CIELO FALSO ESTERILLA-ADOBE M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,600 0,00 1.600 960
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.290 0 1.290 9.698 0 $10.988

10-04-13-DEMOL.EDIFICACION EXISTENTE + RETIRO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG15-MANO OBRA ALBANILERIA   5 AYUDANTE-1 OFI HC 0,415 0,00 48.442 20.103
MQ0106-COMPRESOR DE UN MARTILLO HRS 0,050 0,00 62.355 3.118
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0207-VOLQUETA 5 M3 VJE 0,050 0,00 46.500 2.325
MQ0502-TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT DIA 0,200 0,00 206 41
MQ0505-TIJERAS O DIAGONALES CORTAS O LARGAS DIA 0,300 0,00 88 26
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330
MQ0604-TABLONES DE 3 MTS DIA 0,200 0,00 561 112

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 7.388 0 7.388 20.103 0 $27.491

10-04-14-DEMOL.CONTRAPISO CONCRETO E=5CM-10CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,248 0,00 7.262 1.801
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,090 0,00 1.600 144

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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0 144 0 144 1.801 0 $1.945

10-04-15-DEMOL.PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,120 0,00 19.395 2.327
MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 0,120 0,00 91.000 10.920
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,120 0,00 1.600 192

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 11.112 0 11.112 2.327 0 $13.439

10-04-16-DEMOL.SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM. ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,200 0,00 7.262 1.452
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 1.452 0 $1.612

10-04-17-ROTURA PAVIMENTO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG04-MANO OBRA ALBANILERIA   4 AYUDANTE HC 0,250 0,00 29.047 7.262
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,350 0,00 1.600 560

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 560 0 560 7.262 0 $7.822

10-05-DESMONTES VARIOS
10-05-01-DESM.APARATO SANITARIO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,202 0,00 1.600 323

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 323 0 323 20.608 0 $20.931

10-05-02-DESM.CIELO FALSO MADERA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,500 0,00 7.262 3.631
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,049 0,00 1.600 78

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 78 0 78 3.631 0 $3.709

10-05-03-DESM.CORREA METALICA  [E] ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,250 0,00 7.262 1.816
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,038 0,00 1.600 61
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,050 0,00 1.100 55

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 116 0 116 1.816 0 $1.931

10-05-04-DESM.CUBIERTA ACRILICO-POLICARBONATO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,130 0,00 26.657 3.465
MQ0207-VOLQUETA 5 M3 VJE 0,020 0,00 46.500 930
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,069 0,00 1.600 110
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.150 0 1.150 3.465 0 $4.616

10-05-05-DESM.CUBIERTA ASBESTO CEMENTO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 26.657 3.999
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,051 0,00 1.600 82
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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0 192 0 192 3.999 0 $4.190

10-05-06-DESM.CUBIERTA LAMINA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 26.657 3.999
MQ0207-VOLQUETA 5 M3 VJE 0,020 0,00 46.500 930
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,051 0,00 1.600 82
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.122 0 1.122 3.999 0 $5.120

10-05-07-DESM.CUBIERTA TEJA BARRO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 26.657 9.330
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,091 0,00 1.600 146
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0604-TABLONES DE 3 MTS DIA 0,100 0,00 561 56

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 312 0 312 9.330 0 $9.642

10-05-08-DESM.DIVISION LAMINA XXX. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 26.657 6.664
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,097 0,00 1.600 155
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 265 0 265 6.664 0 $6.929

10-05-09-DESM.ESTRUCTURA MADERA CIELO FALSO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 26.657 3.999
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0604-TABLONES DE 3 MTS DIA 0,100 0,00 561 56

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 166 0 166 3.999 0 $4.165

10-05-10-DESM.ESTRUCTURA MADERA T.ASBESTO CEMENTO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 26.657 6.664
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0604-TABLONES DE 3 MTS DIA 0,100 0,00 561 56

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 166 0 166 6.664 0 $6.830

10-05-11-DESM.ESTRUCTURA MADERA T.BARRO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 26.657 10.663
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,153 0,00 1.600 245
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330
MQ0604-TABLONES DE 3 MTS DIA 0,300 0,00 561 168

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 743 0 743 10.663 0 $11.406

10-05-12-DESM.ESTRUCTURA METALICA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,084 0,00 1.600 134
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 354 0 354 5.819 0 $6.173

10-05-13-DESM.LAVADERO PREFABRICAD UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,161 0,00 1.600 258

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 258 0 258 16.486 0 $16.744

10-05-14-DESM.MALLA ESLABONADA H=2.0 MT ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,500 0,00 7.262 3.631
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,037 0,00 1.600 59

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 59 0 59 3.631 0 $3.690

10-05-15-DESM.MARCO + NAVE SENCILLA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 2,000 0,00 7.262 14.524
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,210 0,00 1.600 336

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 336 0 336 14.524 0 $14.860

10-05-16-DESM.POZUELO ACERO INOX. UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 19.395 11.637
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,109 0,00 1.600 174

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 174 0 174 11.637 0 $11.811

10-05-17-DESM.NAVE EXISTENTE SENCILLA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,250 0,00 7.262 1.816
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,653 0,00 1.600 1.045

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.045 0 1.045 1.816 0 $2.860

10-05-18-DESM.REJA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,650 0,00 7.262 4.720
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,049 0,00 1.600 78

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 78 0 78 4.720 0 $4.799

10-05-19-DESM.REJA METALICA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,000 0,00 7.262 7.262
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 3.200 0 3.200 7.262 0 $10.462

10-05-20-DESM.VENTANA EXISTENTE M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 2,200 0,00 7.262 15.976
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,165 0,00 1.600 264

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 264 0 264 15.976 0 $16.240

10-05-21-DESM.VIDRIO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,300 0,00 7.262 2.179
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,023 0,00 1.600 37

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 37 0 37 2.179 0 $2.215

10-05-22-DESM.CORREA-VIGA-COLUMNA MADERA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,350 0,00 7.262 2.542
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,027 0,00 1.600 43
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,050 0,00 1.100 55

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 98 0 98 2.542 0 $2.640

10-05-23-DESM.DIVISION - PISO MADERA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,300 0,00 7.262 2.179
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,079 0,00 1.600 126

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 126 0 126 2.179 0 $2.305

10-05-24-DESM.CUBIERTA ZINC + ENTRAMADO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 540 0 540 10.304 0 $10.844

10-05-25-DESM.CERRAMIENTO GUADUA-ALAMBRE DE PUAS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,420 0,00 7.262 3.050
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 80 0 80 3.050 0 $3.130

10-05-27-DESM.CANALES - BAJANTES ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 19.395 2.909
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 190 0 190 2.909 0 $3.099

10-05-28-DESM.VENTANA - LUCETA EXISTENTE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,500 0,00 7.262 10.893
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,050 0,00 1.100 55

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 135 0 135 10.893 0 $11.028

10-05-29-DESM.SILLETERIA METALICA- MADERA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,250 0,00 14.523 3.631
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 3.631 0 $3.791

10-05-30-DESM.ALAMBRE PUAS CERRAMIENTO 3-5 LINEAS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,100 0,00 14.523 1.452
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 1.452 0 $1.612

10-05-31-DESM.DIVISION PANEL LAMINA YESO-BOARD M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,900 0,00 7.262 6.536
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,060 0,00 1.600 96
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 96 0 96 6.536 0 $6.632

10-05-32-RETIRO TUBERIA AGUA GALVA.-PVC-HF-AC-XXX ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 2.061 0 $2.221

10-05-33-DESM.CONCERINA SENCILLA 45-60CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 23.274 0 $23.274

10-05-34-DESM.RETIRO ADOQUIN PREFABRICADO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,475 0,00 7.262 3.449
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 3.449 0 $3.609

10-05-35-DESM.CERRAMIENTO POSTE CONCRETO-ALAMBRE ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,500 0,00 14.523 7.262
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 7.262 0 $7.422

10-05-36-DESM.ESTRUCTURA METALICA PERFILES-VIGAS KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,055 0,00 14.523 799
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,010 0,00 20.608 206
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,010 0,00 27.500 275

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 355 0 355 1.005 0 $1.360

10-05-37-DESM. NAVE METALICA EXISTENTE M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 19.395 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 800 0 800 6.788 0 $7.588

10-05-40-DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
4608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,080 0,00 870 70
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,650 0,00 20.608 13.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
70 1.600 0 1.670 13.395 0 $15.065

10-06-MOVIMIENTO MAT.TIERRA-PETREOS
10-06-01-EXCAVACION TIERRA A MANO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 2,000 0,00 7.262 14.524
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 14.524 0 $14.684

10-06-02-EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO M3
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 2,000 0,00 7.262 14.524
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 480 0 480 14.524 0 $15.004

10-06-03-PROTECCION DE TALUDES (Tablestaca) M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,200 0,00 2.400 480
003584-"CUARTON 2""x4""x300" ML 2,000 0,00 2.800 5.600
2595-"TABLON 2""X10""X3M OTOBO" UND 1,000 0,00 17.300 17.300
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 26.657 7.997
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,153 0,00 1.600 245

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.380 245 0 23.625 7.997 0 $31.622

10-06-04-RELLENO IMPORTADO BALASTRO INCLUYE ACARR M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000239-BALASTRO DE RIO M3 1,300 0,00 19.200 24.960
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,900 0,00 7.262 6.536
MQ0206-VIBROCOMPACTADOR CA-15 HRS 0,070 0,00 105.000 7.350
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 1,300 0,00 7.000 9.100
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,692 0,00 1.600 1.107

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.960 17.557 0 42.517 6.536 0 $49.053

10-06-05-RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 5,000 0,00 17 85
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,900 0,00 7.262 6.536
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
85 1.600 0 1.685 6.536 0 $8.221

10-06-06-RETIRO ESCOMBROS A MAQUINA <=10KM. M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0207-VOLQUETA 5 M3 VJE 0,260 0,00 46.500 12.090
MQ0210-RETROEXCAVADORA CARGADORA JD-510 HRS 0,050 0,00 90.000 4.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 16.590 0 16.590 0 0 $16.590

10-06-07-RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM. M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,450 0,00 7.262 3.268
MQ0207-VOLQUETA 5 M3 VJE 0,280 0,00 46.500 13.020
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,403 0,00 1.600 645

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 13.665 0 13.665 3.268 0 $16.933

10-06-08-RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM. M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,500 0,00 7.262 3.631
MQ0207-VOLQUETA 5 M3 VJE 0,260 0,00 46.500 12.090
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,193 0,00 1.600 309

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 12.399 0 12.399 3.631 0 $16.030

10-06-09-RIEGO SOBRANTES TIERRA A MANO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,800 0,00 7.262 5.810
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,120 0,00 1.600 192

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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0 192 0 192 5.810 0 $6.002

10-06-10-SUELO CEMENTO RELACION 1:8 M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003331-CEMENTO GRIS KLS 97,500 0,00 464 45.240
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,200 0,00 14.523 2.905
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
45.240 160 0 45.400 2.905 0 $48.305

10-06-11-EXCAVACION TIERRA A MANO BAJO AGUA H=2.0 M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 2,250 0,00 7.262 16.340
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 480 0 480 16.340 0 $16.820

10-06-12-RELLENO ARENA FINA M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000210-ARENA FINA M3 1,000 5,00 30.500 32.025
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,900 0,00 7.262 6.536
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,120 0,00 1.600 192

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
32.025 192 0 32.217 6.536 0 $38.753

10-06-13-ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA M3K
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,016 0,00 19.395 310
MQ0228-CAMPERO-CAMIONETA TRANSPORTE MATERIALES DIA 0,034 0,00 182.000 6.188
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 6.428 0 6.428 310 0 $6.738

10-06-14-ACARREO MATERIALES TRACCION ANIMAL C/K
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005746-EQUINO TRANSPORTE CARGA UND 0,005 0,00 928.000 4.640
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,160 0,00 7.262 1.162
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.640 160 0 4.800 1.162 0 $5.962

10-06-15-RELLENO ARENA MEDIANA INCLUYE ACARREO 10 M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000219-ARENA MEDIANA M3 1,000 0,00 30.500 30.500
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,500 0,00 7.262 3.631
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 1,000 0,00 7.000 7.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.500 7.080 0 37.580 3.631 0 $41.211

10-06-16-RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO COMPA +AC M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 0,050 0,00 8.100 405
003328-GRAVA TRITURADA DE 3 OCTAV M3 1,300 0,00 47.000 61.100
003830-ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS GLN 0,015 0,00 76.000 1.140
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0125-VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA DIA 0,090 0,00 40.000 3.600
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 1,300 0,00 7.000 9.100
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
62.645 12.780 0 75.425 15.516 0 $90.941

10-06-17-RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO [S.COM]+A M3

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 140 --



  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001350-GRAVA TRITURADA      .3/4 M3 1,000 0,03 42.435 42.448
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,600 0,00 7.262 4.357
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 1,000 0,00 7.000 7.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
42.448 7.080 0 49.528 4.357 0 $53.885

10-06-18-RELLENO MATERIAL SITIO COMPACATDO-RANA M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 7,000 0,00 17 119
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 0,050 0,00 8.100 405
003830-ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS GLN 0,015 0,00 76.000 1.140
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,450 0,00 14.523 6.535
MQ0125-VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA DIA 0,100 0,00 40.000 4.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.664 4.080 0 5.744 6.535 0 $12.279

10-06-19-RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA+ACARREO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002414-ROCA MUERTA M3 1,300 0,00 8.000 10.400
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 0,050 0,00 8.100 405
003830-ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS GLN 0,010 0,00 76.000 760
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,600 0,00 14.523 8.714
MQ0125-VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA DIA 0,060 0,00 40.000 2.400
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 1,300 0,00 7.000 9.100
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.565 11.660 0 23.225 8.714 0 $31.939

10-06-20-RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN+ACAR M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002414-ROCA MUERTA M3 1,300 0,00 8.000 10.400
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 0,050 0,00 8.100 405
003830-ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS GLN 0,010 0,00 76.000 760
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,600 0,00 14.523 8.714
MQ0139-VIBROCOMPACTADOR SALTARIN DIA 0,080 0,00 49.200 3.936
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 1,300 0,00 7.000 9.100
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.565 13.196 0 24.761 8.714 0 $33.475

10-06-21-RELLENO TIERRA-NIVELACION +ACARREO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002789-TIERRA AMARILLA M3 1,000 0,00 18.000 18.000
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,500 0,00 7.262 3.631
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 1,000 0,00 7.000 7.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.000 7.080 0 25.080 3.631 0 $28.711

10-06-22-RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,700 0,00 7.262 5.083
MQ0103-CARRETA TIPO BUGUI DIA 0,070 0,00 3.570 250
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 890 0 890 5.083 0 $5.973

10-07-DESMONTE PIEZAS MAD.CUBIERTA
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10-07-01-DESM.PIEZA MADERA ROLLIZA 4"    -5" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 19.395 2.909
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 240 0 240 2.909 0 $3.149

10-07-02-DESM.PIEZA MADERA ROLLIZA 5,1/4"-6" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 240 0 240 5.819 0 $6.059

10-07-03-DESM.PIEZA MADERA CORTADA 4"    -5" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 240 0 240 5.819 0 $6.059

10-07-04-DESM.PIEZA MADERA CORTADA 5,1/4"-6" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 19.395 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 240 0 240 6.788 0 $7.028

10-08-DESM DIVISIONES MOBILIARIO OFICINA
10-08-01-DESMONTE DIVISION PANEL H=70 A 160CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,150 0,00 7.262 1.089
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 20.608 7.213
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 27.153 1.358
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 800 0 800 9.660 0 $10.460

10-08-02-DESMONTE DIVISION PANEL H=161 A 200CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,250 0,00 7.262 1.816
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 27.153 1.358
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 800 0 800 11.416 0 $12.216

10-08-03-DESMONTE DIVISION PANEL H=201 A 260CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,350 0,00 7.262 2.542
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,550 0,00 20.608 11.334
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 27.153 1.358
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 800 0 800 15.234 0 $16.034

10-08-04-DESMONTE SUPERFICIE A=20-50CM L=150 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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0 240 0 240 3.091 0 $3.331

10-08-05-DESMONTE SUPERFICIE A=51-90CM L=151-250 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 240 0 240 4.122 0 $4.362

10-08-06-DESMONTE CAJONERA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 240 0 240 4.122 0 $4.362

10-08-07-DESMONTE ARCHIVADOR COLGANTE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 240 0 240 4.122 0 $4.362

11-DESAGUES BAJO TIERRA
11-01-CAJA INSPECCION
11-01-01-CAJA INSPECCION  40x 40 CM    [CONCRETO] UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,010 5,00 3.522 37
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 0,320 0,00 2.400 768
002414-ROCA MUERTA M3 0,070 0,00 8.000 560
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 3,200 0,00 9.500 30.400
ME0107-MEZCLA CONCRETO 1:2:4   2850 PSI-20.0MPa M3 0,150 0,00 220.783 33.117
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 19.395 58.185
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0,225 0,00 7.000 1.575
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
31.765 1.607 0 33.372 58.185 33.117 $124.674

11-01-02-CAJA INSPECCION  40x 40 CM    [LADRILLO] UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,010 0,00 3.522 35
000210-ARENA FINA M3 0,053 5,00 30.500 1.697
000219-ARENA MEDIANA M3 0,050 5,00 30.500 1.601
000224-ARENA GRUESA M3 0,020 5,00 30.500 641
000687-CEMENTO GRIS PORTLAND BTO 0,470 5,00 23.200 11.449
001350-GRAVA TRITURADA      .3/4 M3 0,026 5,00 42.435 1.158
001465-LADR SUCIO COMUN UND 34,000 5,00 200 7.140
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 0,600 0,00 2.400 1.440
002414-ROCA MUERTA M3 0,070 0,00 8.000 560
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,900 0,00 19.395 56.246
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0,193 0,00 7.000 1.351

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.722 1.351 0 27.073 56.246 0 $83.318

11-01-03-CAJA INSPECCION  50x 50 CM    [CONCRETO] UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,010 5,00 3.522 37
001720-"HIERRO  .3/8"" 37.000  [C KLS 5,800 5,00 2.400 14.616
002414-ROCA MUERTA M3 0,070 0,00 8.000 560
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 4,000 0,00 9.500 38.000
ME0107-MEZCLA CONCRETO 1:2:4   2850 PSI-20.0MPa M3 0,220 0,00 220.783 48.572
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MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,152 0,00 7.262 1.104
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,500 0,00 19.395 67.883
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0,400 0,00 7.000 2.800
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,013 0,00 1.600 21

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
53.213 2.821 0 56.034 68.986 48.572 $173.592

11-01-04-CAJA INSPECCION  50x 50 CM    [LADRILLO] UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,020 0,00 3.522 70
000219-ARENA MEDIANA M3 0,080 5,00 30.500 2.562
000224-ARENA GRUESA M3 0,030 5,00 30.500 961
000687-CEMENTO GRIS PORTLAND BTO 0,850 5,00 23.200 20.706
001350-GRAVA TRITURADA      .3/4 M3 0,050 5,00 42.435 2.228
001465-LADR SUCIO COMUN UND 64,200 3,00 200 13.225
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 0,750 0,00 2.400 1.800
002414-ROCA MUERTA M3 0,090 0,00 8.000 720
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,032 0,00 242.245 7.752
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,950 0,00 19.395 57.215
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 20.608 30.912
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0,298 0,00 7.000 2.086

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
42.272 2.086 0 44.358 88.127 7.752 $140.237

11-01-05-CAJA INSPECCION  60x 60 CM    [CONCRETO] UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,010 5,00 3.522 37
001720-"HIERRO  .3/8"" 37.000  [C KLS 6,000 5,00 2.400 15.120
002414-ROCA MUERTA M3 0,090 0,00 8.000 720
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 6,000 0,00 9.500 57.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,294 0,00 242.245 71.220
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,152 0,00 7.262 1.104
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 19.395 77.580
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0,531 0,00 7.000 3.717
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,013 0,00 1.600 21

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
72.877 3.738 0 76.615 78.684 71.220 $226.519

11-01-06-CAJA INSPECCION  60x 60 CM    [LADRILLO] UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,030 0,00 3.522 106
001465-LADR SUCIO COMUN UND 92,000 5,00 200 19.320
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 0,900 0,00 2.400 2.160
002414-ROCA MUERTA M3 0,130 1,00 8.000 1.050
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,050 3,00 242.245 12.112
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,080 0,00 271.026 21.682
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,060 0,00 230.806 13.848
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,150 0,00 7.262 1.089
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 19.395 77.580
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0,320 0,00 7.000 2.240
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,900 0,00 1.600 1.440

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.636 3.680 0 26.316 78.669 47.643 $152.628

11-01-07-CAJA INSPECCION  80x 80 CM    [CONCRETO] UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,050 5,00 3.522 185
001720-"HIERRO  .3/8"" 37.000  [C KLS 4,520 5,00 2.400 11.390
002414-ROCA MUERTA M3 0,180 0,00 8.000 1.440
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 3,450 0,00 9.500 32.775
ME0107-MEZCLA CONCRETO 1:2:4   2850 PSI-20.0MPa M3 0,490 0,00 220.783 108.183
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ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,050 0,00 293.860 14.693
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,307 0,00 7.262 2.229
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,000 0,00 19.395 96.975
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 1,095 0,00 7.000 7.665
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,007 0,00 1.600 11

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
45.790 7.676 0 53.467 99.204 122.876 $275.547

11-01-08-CAJA INSPECCION  80x 80 CM    [LADRILLO] UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,090 0,00 3.522 317
000219-ARENA MEDIANA M3 0,180 5,00 30.500 5.765
000224-ARENA GRUESA M3 0,050 5,00 30.500 1.601
000687-CEMENTO GRIS PORTLAND BTO 1,850 5,00 23.200 45.066
001350-GRAVA TRITURADA      .3/4 M3 0,090 5,00 42.435 4.010
001465-LADR SUCIO COMUN UND 188,000 5,00 200 39.480
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 3,200 3,00 2.400 7.910
002414-ROCA MUERTA M3 0,160 0,00 8.000 1.280
ME0107-MEZCLA CONCRETO 1:2:4   2850 PSI-20.0MPa M3 0,128 0,00 220.783 28.260
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,100 0,00 271.026 27.103
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,050 0,00 230.806 11.540
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,000 0,00 7.262 7.262
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,500 0,00 19.395 67.883
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0,822 0,00 7.000 5.754

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
105.429 5.754 0 111.183 75.145 66.903 $253.231

11-01-09-CAJA INSPECCION 100x100 CM    [LADRILLO] UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,090 5,00 3.522 333
001465-LADR SUCIO COMUN UND 230,000 5,00 200 48.300
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 3,200 3,00 2.400 7.910
002414-ROCA MUERTA M3 0,160 0,00 8.000 1.280
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,160 0,00 242.245 38.759
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,100 0,00 271.026 27.103
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,080 0,00 230.806 18.464
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,000 0,00 7.262 7.262
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 1,840 0,00 14.523 26.722
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 6,000 0,00 19.395 116.370
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 1,240 0,00 7.000 8.680
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
57.823 8.696 0 66.519 150.354 84.326 $301.200

11-01-10-CAJA INSPECCION 100x1OO CM    [CONCRETO] UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,050 5,00 3.522 185
001720-"HIERRO  .3/8"" 37.000  [C KLS 4,720 5,00 2.400 11.894
002414-ROCA MUERTA M3 0,250 0,00 8.000 2.000
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 5,350 0,00 9.500 50.825
ME0107-MEZCLA CONCRETO 1:2:4   2850 PSI-20.0MPa M3 0,600 0,00 220.783 132.470
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,050 0,00 293.860 14.693
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,384 0,00 7.262 2.789
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 6,000 0,00 19.395 116.370
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 1,200 0,00 7.000 8.400
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,005 0,00 1.600 8

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
64.904 8.408 0 73.312 119.159 147.163 $339.633

11-01-11-CAJA INSPECCION 110x110 CM    [CONCRETO] UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 145 --



000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,100 5,00 3.522 370
001720-"HIERRO  .3/8"" 37.000  [C KLS 8,712 5,00 2.400 21.954
002414-ROCA MUERTA M3 0,294 0,00 8.000 2.352
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 5,600 0,00 9.500 53.200
ME0107-MEZCLA CONCRETO 1:2:4   2850 PSI-20.0MPa M3 0,800 0,00 220.783 176.626
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,070 0,00 293.860 20.570
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,913 0,00 7.262 6.630
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 7,000 0,00 19.395 135.765
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 1,564 0,00 7.000 10.948
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,004 0,00 1.600 6

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
77.876 10.954 0 88.830 142.395 197.196 $428.422

11-01-12-CAJA INSPECCION 110x110 CM    [LADRILLO] UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,090 5,00 3.522 333
001465-LADR SUCIO COMUN UND 242,000 5,00 200 50.820
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 3,820 5,00 2.400 9.626
002414-ROCA MUERTA M3 0,160 0,00 8.000 1.280
ME0107-MEZCLA CONCRETO 1:2:4   2850 PSI-20.0MPa M3 0,200 0,00 220.783 44.157
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,100 0,00 271.026 27.103
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,100 0,00 230.806 23.081
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,913 0,00 7.262 6.630
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 2,226 0,00 14.523 32.328
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 6,500 0,00 19.395 126.068
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0,660 0,00 7.000 4.620
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,006 0,00 1.600 10

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
62.059 4.630 0 66.689 165.026 94.340 $326.054

11-01-13-CAJA INSPECCION 120x120 CM    [CONCRETO] UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,150 5,00 3.522 555
001720-"HIERRO  .3/8"" 37.000  [C KLS 10,370 5,00 2.400 26.132
002414-ROCA MUERTA M3 0,338 0,00 8.000 2.704
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 7,700 0,00 9.500 73.150
ME0107-MEZCLA CONCRETO 1:2:4   2850 PSI-20.0MPa M3 1,022 0,00 220.783 225.640
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,080 0,00 271.026 21.682
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,172 0,00 7.262 8.511
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 8,000 0,00 19.395 155.160
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 1,951 0,00 7.000 13.657
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
102.541 14.137 0 116.678 163.671 247.322 $527.671

11-01-14-CAJA INSPECCION 120x120 CM    [LADRILLO] UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,150 5,00 3.522 555
001465-LADR SUCIO COMUN UND 288,000 5,00 200 60.480
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 27,000 5,00 2.400 68.040
002414-ROCA MUERTA M3 0,337 0,00 8.000 2.696
ME0107-MEZCLA CONCRETO 1:2:4   2850 PSI-20.0MPa M3 0,392 0,00 220.783 86.547
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,100 0,00 271.026 27.103
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,120 0,00 230.806 27.697
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,172 0,00 7.262 8.511
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 2,649 0,00 14.523 38.471
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 7,500 0,00 19.395 145.463
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0,950 0,00 7.000 6.650
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,004 0,00 1.600 6

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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131.771 6.656 0 138.427 192.445 141.346 $472.218

11-01-15-CAJA INSPECCION 140x140 CM    [CONCRETO] UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,200 5,00 3.522 740
001720-"HIERRO  .3/8"" 37.000  [C KLS 14,120 5,00 2.400 35.582
002414-ROCA MUERTA M3 0,434 0,00 8.000 3.472
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 10,400 0,00 9.500 98.800
ME0107-MEZCLA CONCRETO 1:2:4   2850 PSI-20.0MPa M3 1,350 0,00 220.783 298.056
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,100 0,00 293.860 29.386
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,829 0,00 7.262 13.282
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 9,000 0,00 19.395 174.555
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 2,560 0,00 7.000 17.920
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,003 0,00 1.600 5

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
138.594 17.925 0 156.519 187.837 327.442 $671.798

11-01-16-CAJA INSPECCION 140x140 CM    [LADRILLO] UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,180 5,00 3.522 666
001465-LADR SUCIO COMUN UND 392,000 5,00 200 82.320
001720-"HIERRO  .3/8"" 37.000  [C KLS 28,560 5,00 2.400 71.971
002414-ROCA MUERTA M3 0,433 0,00 8.000 3.464
ME0107-MEZCLA CONCRETO 1:2:4   2850 PSI-20.0MPa M3 0,614 0,00 220.783 135.560
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,150 0,00 271.026 40.654
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,160 0,00 230.806 36.929
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,892 0,00 7.262 13.740
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 3,606 0,00 14.523 52.370
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 8,500 0,00 19.395 164.858
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 1,350 0,00 7.000 9.450
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
158.421 9.930 0 168.351 230.967 213.143 $612.461

11-01-17-CAJA INSPECCION 175x 80 CM DOM[CONCRETO] UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001401-"HIERRO  .3/8"" 60.000  [6 KLS 20,500 0,00 2.400 49.200
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 0,300 0,00 2.400 720
002322-PUNTILLA   .1/2         AC LBS 0,600 0,00 3.600 2.160
002414-ROCA MUERTA M3 0,335 0,00 8.000 2.680
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 9,000 1,00 9.500 86.355
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,240 0,00 242.245 300.383
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,185 0,00 293.860 54.364
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,150 0,00 7.262 8.351
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 8,500 0,00 19.395 164.858
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 2,380 0,00 7.000 16.660
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
141.115 18.260 0 159.375 173.209 354.747 $687.331

11-02-CAJA DE PASO
11-02-01-CAJA DE PASO CONCRETO 5O X5O CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,020 0,00 3.522 70
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 0,750 0,00 2.400 1.800
002414-ROCA MUERTA M3 0,090 0,00 8.000 720
ME0107-MEZCLA CONCRETO 1:2:4   2850 PSI-20.0MPa M3 0,130 0,00 220.783 28.702
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,015 0,00 271.026 4.065
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,015 0,00 230.806 3.462
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,500 0,00 14.523 7.262
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 19.395 58.185

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 147 --



MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0,315 0,00 7.000 2.205
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.590 2.525 0 5.115 65.447 36.229 $106.791

11-02-02-CAJA DE PASO CONCRETO 70 X70 CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,030 0,00 3.522 106
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 0,900 0,00 2.400 2.160
002414-ROCA MUERTA M3 0,110 0,00 8.000 880
ME0107-MEZCLA CONCRETO 1:2:4   2850 PSI-20.0MPa M3 0,180 0,00 220.783 39.741
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,040 0,00 271.026 10.841
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,025 0,00 230.806 5.770
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,800 0,00 14.523 11.618
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,500 0,00 19.395 67.883
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0,445 0,00 7.000 3.115
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.146 3.435 0 6.581 79.501 56.352 $142.434

11-02-03-CAJA DE PASO CONCRETO 80 X80 CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,090 0,00 3.522 317
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 3,200 0,00 2.400 7.680
002414-ROCA MUERTA M3 0,160 0,00 8.000 1.280
ME0107-MEZCLA CONCRETO 1:2:4   2850 PSI-20.0MPa M3 0,210 0,00 220.783 46.364
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,100 0,00 271.026 27.103
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 1,200 0,00 14.523 17.428
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 19.395 77.580
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0,575 0,00 7.000 4.025
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.277 4.505 0 13.782 95.008 73.467 $182.256

11-03-TUBERIA PVC
11-03-01-TUB.PVC  2     SANI. ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,030 5,00 78.400 2.470
003030-"TUBO SAN  2""    PVC" ML 1,000 5,00 6.736 7.073
003110-UNION SAN PVC 2 UND 0,335 0,00 1.710 573
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.115 0 0 10.115 8.243 0 $18.358

11-03-02-TUB.PVC  3     SANI. ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 5,00 78.400 247
003031-"TUBO SAN  3""    PVC" ML 1,000 2,00 8.745 8.920
003108-"UNION SAN PVC 3""" UND 0,335 0,00 1.925 645
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.812 0 0 9.812 8.243 0 $18.055

11-03-03-TUB.PVC  4     SANI. ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001588-LIMPIADOR PVC 760     GRMS UND 0,020 5,00 29.500 620
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,020 5,00 78.400 1.646
003032-"TUBO SAN  4""    PVC" ML 1,000 3,00 17.966 18.505
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,121 0,00 20.608 2.494

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.771 0 0 20.771 2.494 0 $23.264
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11-03-04-TUB.PVC  4-110MM SANI.NOVA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000188-"TUBO SAN  4""    PVC-110M ML 1,000 1,00 17.966 18.146

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.146 0 0 18.146 0 0 $18.146

11-03-05-TUB.PVC  6     SANI. ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001588-LIMPIADOR PVC 760     GRMS UND 0,030 5,00 29.500 929
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,030 5,00 78.400 2.470
003033-"TUBO SAN  6""    PVC" ML 1,000 3,00 34.540 35.576
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,120 0,00 20.608 2.473

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
38.975 0 0 38.975 2.473 0 $41.448

11-03-06-TUB.PVC  6-160MM SANI.NOVA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000193-"TUBO SAN  6""    PVC-160M ML 1,000 3,00 34.540 35.576

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.576 0 0 35.576 0 0 $35.576

11-03-07-TUB.PVC  8     SANI. ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001586-LIMPIADOR PVC  28     GRMS UND 0,020 0,00 1.970 39
002506-SOLDADURA CPVC ,1/  4 GLN UND 0,060 0,00 51.950 3.117
003014-"TUBO SAN  8""    PVC" ML 1,000 5,00 46.532 48.859
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 20.608 14.426

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
52.015 0 0 52.015 14.426 0 $66.441

11-03-08-TUB.PVC  8     SANI.NOVAFO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000190-"TUBO SAN  8""    PVC-200M ML 1,000 0,00 40.406 40.406

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
40.406 0 0 40.406 0 0 $40.406

11-03-09-TUB.PVC  8     SANI.[WR] ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003014-"TUBO SAN  8""    PVC" ML 1,000 5,00 46.532 48.859

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
48.859 0 0 48.859 0 0 $48.859

11-03-10-TUB.PVC 18" SANI NOVAFORT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003010-"TUBO SAN 18""    PVC-450M ML 1,000 0,00 149.324 149.324

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
149.324 0 0 149.324 0 0 $149.324

11-03-11-TUB.PVC 10     SANI.NOVAFO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000192-"TUBO SAN 10""    PVC-250M ML 1,000 5,00 47.000 49.350

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
49.350 0 0 49.350 0 0 $49.350

11-03-12-TUBERIA PVC 10"    SANITARIA (WR)" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003175-"TUBO SAN 10""    PVC" ML 1,000 2,00 109.500 111.690

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
111.690 0 0 111.690 0 0 $111.690

11-03-13-TUBERIA PVC 12"    SANITARIA NOVAFORT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000191-"TUBO SAN 12""    PVC-315M ML 1,000 0,00 73.953 73.953
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
73.953 0 0 73.953 0 0 $73.953

11-03-14-TUBERIA PVC 16"    SANITARIA NOVAFORT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000525-"TUBO SAN 16""    PVC-400M ML 1,000 0,00 122.500 122.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
122.500 0 0 122.500 0 0 $122.500

11-05-TUBERIA DRENAJE
11-05-02-TUB.PVC  2,1/2 DREN.CF ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001352-GRAVILLA FINA M3 0,020 0,00 30.800 616
002994-TUBO DRE  2,1/2 PVC CON FI ML 1,000 0,00 16.298 16.298
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,120 0,00 1.600 192

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.914 192 0 17.106 8.243 0 $25.349

11-05-03-TUB.PVC  2,1/2 DREN.SF ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000194-TUBO DRE  2,1/2 PVC SIN FI ML 1,000 0,00 11.890 11.890
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 20.608 6.182
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,120 0,00 1.600 192

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.890 192 0 12.082 6.182 0 $18.264

11-05-04-TUB.PVC  65 CORRUGADA SF ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000195-TUBO DRE  65 PVC CORR   SF ML 1,000 0,00 11.900 11.900
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 20.608 7.213
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,700 0,00 1.600 1.120

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.900 1.120 0 13.020 7.213 0 $20.233

11-05-06-TUB.PVC  100 CORRUGADA CON FILTRO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001352-GRAVILLA FINA M3 0,032 0,00 30.800 986
002993-"TUBO DRE  4""    PVC CON ML 1,000 0,00 28.360 28.360
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
29.346 80 0 29.426 8.243 0 $37.669

11-05-07-TUB.PVC  4     DREN.NOVAF ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000196-TUBO DRE 100 PVC CORR   CF ML 1,000 0,00 21.022 21.022
001352-GRAVILLA FINA M3 0,032 0,00 30.800 986
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.008 80 0 22.088 8.243 0 $30.331

11-05-08-TUB.PVC  4     DREN.SF ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000197-TUBO DRE 100 PVC CORR   SF ML 1,000 0,00 20.567 20.567
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,080 0,00 1.600 128

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.567 128 0 20.695 4.122 0 $24.817

11-05-09-TUB.PVC  160 CORRUGADA CON FILTRO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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000200-TUBO DRE 160 PVC CORR   CF ML 1,000 0,00 46.838 46.838
001352-GRAVILLA FINA M3 0,035 0,00 30.800 1.078
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
47.916 48 0 47.964 8.243 0 $56.207

11-05-10-TUB.PVC  6     DREN.SF NOVAFOR ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000199-TUBO DRE 160 PVC CORR   SF ML 1,000 0,00 46.838 46.838
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
46.838 48 0 46.886 4.122 0 $51.008

11-05-11-TUB.PVC  8     DREN.CF NOVAFOR ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000201-TUBO PVC 200 PVC CORR   CF ML 1,000 0,00 86.957 86.957
001352-GRAVILLA FINA M3 0,044 0,00 30.800 1.355
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
88.312 32 0 88.344 8.243 0 $96.587

11-05-12-TUB.PVC  8     DREN.SF NOVAF ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000198-TUBO DRE 200 PVC CORR   SF ML 1,000 0,00 63.455 63.455
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
63.455 32 0 63.487 8.243 0 $71.730

11-06-ACCESORIOS PVC
11-06-01-TAPON PVC  LIMPIEZA 6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005440-TAPON SAN PVC 6   LIMPIEZA UND 1,000 0,00 28.900 28.900

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.900 0 0 28.900 0 0 $28.900

11-06-02-UNION NOVAFORT 11O MM [ 4"]" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000258-UNION NOVAFORT 110 MM UND 1,000 0,00 9.863 9.863
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,002 0,00 54.098 108
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,002 0,00 74.787 150
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 20.608 6.182

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.121 0 0 10.121 6.182 0 $16.303

11-06-03-UNION NOVAFORT 160 MM [ 6"]" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000251-UNION NOVAFORT 160 MM UND 1,000 0,00 23.901 23.901
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,002 0,00 54.098 108
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,002 0,00 74.787 150
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 20.608 6.182

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.159 0 0 24.159 6.182 0 $30.341

11-06-04-TAPON  65 MM TUB CORRUG DRENAJE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000249-TAPON  65MM TUB DREN CORRU UND 1,000 0,00 2.778 2.778

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.778 0 0 2.778 0 0 $2.778
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11-06-05-TAPON 100 MM TUBO CORRUG DRENAJE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000248-TAPON 100MM TUB DREN CORRU UND 1,000 0,00 5.264 5.264

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.264 0 0 5.264 0 0 $5.264

11-06-06-TAPON 160 MM TUBO CORRUG DRENAJE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000245-TAPON 160MM TUB DREN CORRU UND 1,000 0,00 15.706 15.706

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.706 0 0 15.706 0 0 $15.706

11-06-07-TAPON 200 MM TUBO  CORRUG DRENAJE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000247-TAPON 200MM TUB DREN CORRU UND 1,000 0,00 23.654 23.654

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.654 0 0 23.654 0 0 $23.654

11-06-08-CODO 90 X 65MM TUB CORRUG DRENAJE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000243-CODO SAN 90x 65MM DRENAJE UND 1,000 0,00 8.943 8.943

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.943 0 0 8.943 0 0 $8.943

11-06-09-HIDROSELLO NOVAFORT 110 MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000237-HIDROSELLO NOVAFORT 110MM UND 1,000 0,00 1.735 1.735

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.735 0 0 1.735 0 0 $1.735

11-06-10-HIDROSELLO NOVAFORT 160 MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000238-HIDROSELLO NOVAFORT 160MM UND 1,000 0,00 2.822 2.822

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.822 0 0 2.822 0 0 $2.822

11-06-11-HIDROSELLO NOVAFORT 200 MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000240-HIDROSELLO NOVAFORT 200MM UND 1,000 0,00 5.077 5.077

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.077 0 0 5.077 0 0 $5.077

11-06-12-HIDROSELLO NOVAFORT 250 MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000241-HIDROSELLO NOVAFORT 250MM UND 1,000 0,00 9.003 9.003

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.003 0 0 9.003 0 0 $9.003

11-06-13-HIDROSELLO NOVAFORT 315 MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000242-HIDROSELLO NOVAFORT 315MM UND 1,000 0,00 18.686 18.686

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.686 0 0 18.686 0 0 $18.686

11-06-14-UNION NOVAFORT 110 MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000258-UNION NOVAFORT 110 MM UND 1,000 0,00 9.863 9.863

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.863 0 0 9.863 0 0 $9.863

11-06-15-UNION NOVAFORT 160 MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000251-UNION NOVAFORT 160 MM UND 1,000 0,00 23.901 23.901
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.901 0 0 23.901 0 0 $23.901

11-06-16-UNION NOVAFORT 200 MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000252-UNION NOVAFORT 200 MM UND 1,000 0,00 32.248 32.248

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
32.248 0 0 32.248 0 0 $32.248

11-06-17-UNION NOVAFORT 250 MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000253-UNION NOVAFORT 250 MM UND 1,000 0,00 88.299 88.299

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
88.299 0 0 88.299 0 0 $88.299

11-06-18-UNION NOVAFORT 315 MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000254-UNION NOVAFORT 315 MM UND 1,000 0,00 143.235 143.235

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
143.235 0 0 143.235 0 0 $143.235

11-06-19-UNION NOVAFORT 400 MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000255-UNION NOVAFORT 400 MM UND 1,000 0,00 263.760 263.760

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
263.760 0 0 263.760 0 0 $263.760

11-06-20-UNION NOVAFORT 450 MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000256-UNION NOVAFORT 450 MM UND 1,000 0,00 292.228 292.228

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
292.228 0 0 292.228 0 0 $292.228

11-06-21-ADAPTADOR 4"-110 MM NOVAFORT" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000261-ADAP.PVC NOVA  4     110mm UND 1,000 0,00 12.573 12.573

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.573 0 0 12.573 0 0 $12.573

11-06-22-ADAPTADOR 6"-160 MM NOVAFORT" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000262-ADAP.PVC NOVA  6     160mm UND 1,000 0,00 28.581 28.581

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.581 0 0 28.581 0 0 $28.581

11-06-23-ADAPTADOR 8"-200 MM NOVAFORT" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000263-ADAP.PVC NOVA  8     200mm UND 1,000 0,00 43.706 43.706

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
43.706 0 0 43.706 0 0 $43.706

11-06-24-TEE 160x160MM NOVAFORT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000264-TEE NOVAFORT 160 X 160 MM UND 1,000 0,00 43.706 43.706

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
43.706 0 0 43.706 0 0 $43.706

11-06-25-TEE 200x160MM NOVAFORT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000404-TEE NOVAFORT 200 X 160 MM UND 1,000 0,00 109.059 109.059

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
109.059 0 0 109.059 0 0 $109.059

11-06-26-YEE 160X160MM NOVAFORT UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000405-YEE NOVAFORT 160 X 160 MM UND 1,000 0,00 58.568 58.568

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
58.568 0 0 58.568 0 0 $58.568

11-06-27-YEE 200X160MM NOVAFORT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000406-YEE NOVAFORT 200 X 160 MM UND 1,000 0,00 112.049 112.049

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
112.049 0 0 112.049 0 0 $112.049

11-06-28-CODO 90X110MM NOVAFORT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000407-CODO SAN 90x110MM NOVAFOR UND 1,000 0,00 29.500 29.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
29.500 0 0 29.500 0 0 $29.500

11-06-29-CODO 90X160MM NOVAFORT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000408-CODO SAN 90x160MM NOVAFOR UND 1,000 0,00 64.492 64.492

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
64.492 0 0 64.492 0 0 $64.492

11-06-30-CODO 45x110MM NOVAFORT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000409-CODO SAN 45x110MM NOVAFORT UND 1,000 0,00 14.831 14.831

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.831 0 0 14.831 0 0 $14.831

11-06-31-CODO 45x160MM NOVAFORT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000410-CODO SAN 45x160MM NOVAFORT UND 1,000 0,00 34.530 34.530

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.530 0 0 34.530 0 0 $34.530

11-06-32-UNION PVC NOVALOC 24" ASTM" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
005484-"UNION NOVALOC ASTM 24""" UND 1,000 0,00 165.352 165.352
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
165.694 0 0 165.694 10.304 0 $175.998

11-06-33-UNION PVC NOVALOC 27" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,040 0,00 11.395 456
005485-"UNION NOVALOC ASTM 27""" UND 1,000 0,00 205.067 205.067
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 20.608 12.365

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
205.523 0 0 205.523 12.365 0 $217.888

11-06-34-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
005486-"UNION NOVALOC ASTM 30""" UND 1,000 0,00 166.441 166.441
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 20.608 14.426

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
167.011 0 0 167.011 14.426 0 $181.436

11-06-35-UNION PVC NOVALOC 33" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,003 0,00 11.395 34
005487-"UNION NOVALOC ASTM 33""" UND 1,000 0,00 303.432 303.432
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MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
303.466 0 0 303.466 16.486 0 $319.953

11-06-36-HIDROSELLO NOVAFORT 400 MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000536-HIDROSELLO NOVAFORT 400MM UND 1,000 0,00 38.054 38.054

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
38.054 0 0 38.054 0 0 $38.054

11-06-37-HIDROSELLO NOVAFORT 450 MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000537-HIDROSELLO NOVAFORT 450MM UND 1,000 0,00 55.007 55.007

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
55.007 0 0 55.007 0 0 $55.007

11-06-38-HIDROSELLO NOVAFORT 500 MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000538-HIDROSELLO NOVAFORT 500MM UND 1,000 0,00 61.766 61.766

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
61.766 0 0 61.766 0 0 $61.766

11-06-39-SILLA TEE NOVAF 400X110MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,002 1,00 54.098 109
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,004 0,00 74.787 299
000528-SILLA TEE NOVAF 400x110MM UND 1,000 0,00 139.592 139.592
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
140.000 0 0 140.000 10.304 0 $150.304

11-06-40-SILLA TEE NOVAF 400X160MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,003 1,00 54.098 164
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,005 0,00 74.787 374
000529-SILLA TEE NOVAF 400x160MM UND 1,000 0,00 145.104 145.104
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
145.642 0 0 145.642 10.304 0 $155.946

11-06-41-SILLA TEE NOVAF 450X160MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,005 1,00 54.098 273
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,006 0,00 74.787 449
000530-SILLA TEE NOVAF 450x160MM UND 1,000 0,00 167.980 167.980
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
168.702 0 0 168.702 10.304 0 $179.006

11-06-42-SILLA TEE NOVAF 500X160MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,003 1,00 54.098 164
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,006 0,00 74.787 449
000531-SILLA TEE NOVAF 500x160MM UND 1,000 0,00 269.142 269.142
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
269.755 0 0 269.755 10.304 0 $280.059

11-06-43-SILLA TEE NOVAF 250X160MM (KIT) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000234-SILLA TEE NOVAF 250x160MM UND 1,000 0,00 153.449 153.449
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,002 1,00 54.098 109
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,002 0,00 74.787 150
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MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
153.708 0 0 153.708 10.304 0 $164.012

11-06-44-SILLA TEE NOVAF 6"X12" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000236-SILLA TEE NOVAF 315x160MM UND 1,000 0,00 233.205 233.205
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,002 0,00 54.098 108
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,002 0,00 74.787 150
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
233.463 0 0 233.463 10.304 0 $243.767

11-06-45-SILLA TEE NOVAF 6"X8" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000227-SILLA TEE NOVAF 200x160MM UND 1,000 0,00 81.397 81.397
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,002 1,00 54.098 109
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,002 0,00 74.787 150
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
81.656 0 0 81.656 10.304 0 $91.960

11-06-46-SILLA YEE NOVAF 400X110MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,005 0,00 54.098 270
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,005 0,00 74.787 374
000532-SILLA YEE NOVAF 400x110MM UND 1,000 0,00 198.752 198.752
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 20.608 12.365

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
199.396 0 0 199.396 12.365 0 $211.761

11-06-47-SILLA YEE NOVAF 400X160MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,005 1,00 54.098 273
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,005 0,00 74.787 374
000533-SILLA YEE NOVAF 400x160MM UND 1,000 0,00 203.104 203.104
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 20.608 12.365

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
203.751 0 0 203.751 12.365 0 $216.116

11-06-48-SILLA YEE NOVAF 450X160MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,005 1,00 54.098 273
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,006 0,00 74.787 449
000534-SILLA YEE NOVAF 450x160MM UND 1,000 0,00 214.380 214.380
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 20.608 12.365

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
215.102 0 0 215.102 12.365 0 $227.467

11-06-49-SILLA YEE NOVAF 500X160MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,005 1,00 54.098 273
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,007 0,00 74.787 524
000535-SILLA YEE NOVAF 500x160MM UND 1,000 0,00 319.113 319.113
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 20.608 12.365

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
319.910 0 0 319.910 12.365 0 $332.275

11-06-50-SILLA YEE NOVAF 6"X12" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000223-SILLA YEE NOVAF 315x160MM UND 1,000 0,00 127.779 127.779
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,002 1,00 54.098 109
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000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,002 0,00 74.787 150
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
128.038 0 0 128.038 10.304 0 $138.342

11-06-51-SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A  8" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000216-SILLA YEE NOVAF 200x160MM UND 1,000 0,00 49.003 49.003
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,002 1,00 54.098 109
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,002 0,00 74.787 150
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
49.262 0 0 49.262 10.304 0 $59.566

11-06-52-SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000220-SILLA YEE NOVAF 250x160MM UND 1,000 0,00 62.163 62.163
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,002 1,00 54.098 109
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,002 0,00 74.787 150
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
62.422 0 0 62.422 10.304 0 $72.726

11-06-53-SILLA YEE RIB LOC 10" X 6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,027 0,00 54.098 1.461
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,004 0,00 74.787 299
005579-"SILLA YEE 10x6"" RIB LOC" UND 1,000 0,00 44.929 44.929
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
46.689 0 0 46.689 8.243 0 $54.932

11-06-54-SILLA YEE RIB LOC 12" X 6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,027 0,00 54.098 1.461
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,004 0,00 74.787 299
005580-"SILLA YEE 12x6"" RIB LOC" UND 1,000 0,00 61.253 61.253
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
63.013 0 0 63.013 8.243 0 $71.256

11-06-55-SILLA YEE RIB LOC 14" X 6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,054 0,00 54.098 2.921
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,090 0,00 74.787 6.731
005581-"SILLA YEE 14x6"" RIB LOC" UND 1,000 0,00 68.631 68.631
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
78.283 0 0 78.283 10.304 0 $88.587

11-06-56-SILLA YEE RIB LOC 6" X 4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,027 0,00 54.098 1.461
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,004 0,00 74.787 299
005576-"SILLA YEE  6x4"" RIB LOC" UND 1,000 0,00 19.021 19.021
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.781 0 0 20.781 8.243 0 $29.024

11-06-57-SILLA YEE RIB LOC 6" X 6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,027 0,00 54.098 1.461
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000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,004 0,00 74.787 299
005577-"SILLA YEE  6x6"" RIB LOC" UND 1,000 0,00 20.499 20.499
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.259 0 0 22.259 8.243 0 $30.502

11-06-58-SILLA YEE RIB LOC 8" X 6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,027 0,00 54.098 1.461
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,004 0,00 74.787 299
005578-"SILLA YEE  8x6"" RIB LOC" UND 1,000 0,00 40.662 40.662
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
42.422 0 0 42.422 8.243 0 $50.665

11-06-61-UNION NOVAFORT 500 MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000521-ADHESIVO NOVAFORT GLN 0,005 1,00 54.098 273
000522-ACONDICION SUPERF NOVAFORT GLN 0,005 0,00 74.787 374
000541-UNION NOVAFORT 500 MM UND 1,000 0,00 311.705 311.705
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 20.608 6.182

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
312.352 0 0 312.352 6.182 0 $318.535

11-09-GEOTEXTIL - FILTROS
11-09-01-COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000224-ARENA GRUESA M3 0,600 5,00 30.500 19.215
001350-GRAVA TRITURADA      .3/4 M3 0,400 5,00 42.435 17.823
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,400 0,00 14.523 5.809
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 1,000 0,00 7.000 7.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,600 0,00 1.600 960

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
37.038 7.960 0 44.998 5.809 0 $50.807

11-09-02-COLCHON GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARR ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000224-ARENA GRUESA M3 0,025 5,00 30.500 801
001350-GRAVA TRITURADA      .3/4 M3 0,025 5,00 42.435 1.114
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0,500 0,00 7.000 3.500
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.915 4.300 0 6.215 3.879 0 $10.094

11-09-03-GEOTEXTIL NO TEJIDO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000203-GEOTEXTIL NO TEJ. REF 1600 M2 1,000 3,00 3.050 3.142
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,150 0,00 7.262 1.089
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,040 0,00 1.600 64

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.142 64 0 3.206 1.089 0 $4.295

11-09-04-GEOTEXTIL TEJIDO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000204-GEOTEXTIL TEJIDO M2 1,000 0,00 3.200 3.200
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,150 0,00 7.262 1.089

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.200 0 0 3.200 1.089 0 $4.289

11-09-06-COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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000224-ARENA GRUESA M3 1,000 5,00 30.500 32.025
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,400 0,00 14.523 5.809
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,600 0,00 1.600 960

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
32.025 960 0 32.985 5.809 0 $38.794

11-10-TAPAS-MARCOS-REMARCOS
11-10-01-TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51 - 60X60 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000178-ANTICORROSIVO R 310 LTS 0,113 0,00 9.800 1.107
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,250 0,00 5.876 1.469
001761-ANGULO 1,1/2   x  3/16 UND 1,100 0,00 43.900 48.290
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,030 0,00 242.245 7.267
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,350 0,00 23.274 31.420
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0,030 0,00 7.000 210
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
50.866 3.410 0 54.276 39.178 7.267 $100.722

11-10-02-TAPA CAJA MARCO ANGULO 40X40 - 50X50 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000178-ANTICORROSIVO R 310 LTS 0,080 0,00 9.800 784
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,250 0,00 5.876 1.469
001761-ANGULO 1,1/2   x  3/16 UND 0,750 0,00 43.900 32.925
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,021 0,00 242.245 5.087
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 19.395 6.788
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,300 0,00 23.274 30.256
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0,021 0,00 7.000 147
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.178 3.347 0 38.525 37.044 5.087 $80.657

11-10-03-TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61 - 70X70 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000178-ANTICORROSIVO R 310 LTS 0,100 0,00 9.800 980
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,400 0,00 5.876 2.350
001761-ANGULO 1,1/2   x  3/16 UND 1,267 0,00 43.900 55.621
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,043 0,00 242.245 10.417
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 23.274 34.911
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0,043 0,00 7.000 301
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
58.952 3.501 0 62.453 44.609 10.417 $117.478

11-10-04-TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71 - 80X80 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000178-ANTICORROSIVO R 310 LTS 0,110 0,00 9.800 1.078
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,450 0,00 5.876 2.644
001761-ANGULO 1,1/2   x  3/16 UND 1,530 0,00 43.900 67.167
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,057 0,00 242.245 13.808
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,550 0,00 19.395 10.667
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,550 0,00 23.274 36.075
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0,057 0,00 7.000 399
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
70.889 3.599 0 74.488 46.742 13.808 $135.038

11-10-05-TAPA CAJA MARCO ANGULO 81X81-90X90 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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000178-ANTICORROSIVO R 310 LTS 0,130 0,00 9.800 1.274
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,450 0,00 5.876 2.644
001761-ANGULO 1,1/2   x  3/16 UND 0,600 5,00 43.900 27.657
1391-"HIERRO  .1/2"" 60.000 [12 UND 1,250 5,00 27.620 36.251
3924-"MANIJA HIERRO 1/2""" UND 1,000 0,00 1.700 1.700
659-ANGULO 1,1/4   x  1/ 8 UND 0,600 5,00 30.045 18.928
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,080 5,00 242.245 19.380
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 19.395 11.637
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 23.274 46.548
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,150 0,00 26.000 3.900
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,250 0,00 28.700 7.175
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0,065 0,00 7.000 455
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
88.455 14.730 0 103.185 58.185 19.380 $180.749

11-10-06-TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000178-ANTICORROSIVO R 310 LTS 0,175 5,00 9.800 1.801
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,500 5,00 5.876 3.085
001761-ANGULO 1,1/2   x  3/16 UND 0,675 5,00 43.900 31.114
1391-"HIERRO  .1/2"" 60.000 [12 UND 1,675 5,00 27.620 48.577
3924-"MANIJA HIERRO 1/2""" UND 1,000 0,00 1.700 1.700
659-ANGULO 1,1/4   x  1/ 8 UND 0,675 5,00 30.045 21.294
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,100 5,00 242.245 24.224
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 19.395 13.577
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 23.274 58.185
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,180 0,00 26.000 4.680
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,285 0,00 28.700 8.179
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0,075 0,00 7.000 525
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
107.571 16.585 0 124.155 71.762 24.224 $220.141

12-CIMENTACION
12-01-ACERO REFUERZO
12-01-01-ACERO REFUERZO FLEJADO  60000 PSI 420Mpa KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,040 0,00 3.522 141
002458-SEGUETA SIN MARCO UND 0,040 0,00 3.130 125
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 1,030 0,00 2.400 2.472
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,050 0,00 7.262 363

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.738 0 0 2.738 363 0 $3.101

12-01-02-ACERO REFUERZO FLEJADO  37000 PSI 280Mpa KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,040 0,00 3.522 141
002458-SEGUETA SIN MARCO UND 0,030 0,03 3.130 94
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 1,030 0,00 2.400 2.472
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,040 0,00 7.262 290

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.707 0 0 2.707 290 0 $2.997

12-01-03-FLEJADO HIERRO   60000 PSI 420 Mpa KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002458-SEGUETA SIN MARCO UND 0,040 0,03 3.130 125
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,050 0,00 7.262 363

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
125 0 0 125 363 0 $488
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12-01-04-FLEJADO HIERRO   40000 PSI 280 Mpa KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002458-SEGUETA SIN MARCO UND 0,030 0,03 3.130 94
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,040 0,00 7.262 290

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
94 0 0 94 290 0 $384

12-02-CIMIENTOS
12-02-01-CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002074-PIEDRA RIO SONGA MANO D=20 M3 0,400 0,00 46.500 18.600
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,600 0,00 242.245 145.347
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 2,600 0,00 33.918 88.187
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.600 80 0 18.680 88.187 145.347 $252.214

12-02-02-LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,060 0,00 11.700 702
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,150 0,00 2.400 360
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,400 0,00 9.500 3.800
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,100 0,03 242.245 24.224
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,500 0,00 33.918 16.959
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.862 744 0 5.606 16.959 24.224 $46.789

12-02-03-LOSA MACIZA CIMIENTO H=15 CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,060 0,00 11.700 702
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,170 0,00 2.400 408
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,400 0,00 9.500 3.800
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,150 0,00 242.245 36.337
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,550 0,00 33.918 18.655
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0,225 0,00 7.000 1.575
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.910 2.287 0 7.197 18.655 36.337 $62.189

12-02-04-LOSA MACIZA CIMIENTO H=20 CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,060 0,00 11.700 702
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,200 0,00 2.400 480
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,400 0,00 9.500 3.800
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,200 0,03 242.245 48.449
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,600 0,00 33.918 20.351
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.982 744 0 5.726 20.351 48.449 $74.526

12-02-05-MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=1.00MTS M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,100 0,35 2.400 241
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,200 0,00 9.500 1.900
003584-"CUARTON 2""x4""x300" ML 3,000 0,00 2.800 8.400
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,030 0,00 242.245 249.512
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 5,000 0,00 33.918 169.590
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MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,040 0,00 34.800 1.392
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200
MQ0504-TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MT DIA 7,330 0,00 269 1.972
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 2,000 0,00 1.100 2.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.541 8.764 0 19.305 169.590 249.512 $438.407

12-02-06-MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=2.00MTS M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,100 0,00 2.400 240
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,200 0,00 9.500 1.900
003584-"CUARTON 2""x4""x300" ML 3,000 0,00 2.800 8.400
3688-CINTA PVC JUNTA V-10 ML 1,000 0,00 9.000 9.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,050 0,00 242.245 254.357
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 5,000 0,00 33.918 169.590
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,040 0,00 34.800 1.392
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200
MQ0504-TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MT DIA 7,330 0,00 269 1.972
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 2,000 0,00 1.100 2.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.540 8.764 0 28.304 169.590 254.357 $452.251

12-02-08-PILOTE CONCRETO REFORZADO 40CM X 40CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,180 0,03 242.245 43.604
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,390 0,00 19.395 7.564
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,800 0,00 1.600 1.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.280 0 1.280 7.564 43.604 $52.448

12-02-10-SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,050 0,05 242.245 12.112
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 48 0 48 5.819 12.112 $17.979

12-02-11-SOLADO ESPESOR E=0.07M 3000 PSI 210 MPA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,070 0,02 242.245 16.957
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 48 0 48 5.819 16.957 $22.824

12-02-12-ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,050 0,00 242.245 254.357
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,170 0,00 19.395 42.087
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 800 0 800 42.087 254.357 $297.244

12-02-13-ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,100 0,00 11.700 1.170
002291-PUNTILLA  2.1/2         CC LBS 0,400 0,00 2.400 960
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,300 0,00 9.500 2.850
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,050 0,00 242.245 254.357
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,950 0,00 19.395 57.215
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.980 320 0 5.300 57.215 254.357 $316.872

12-02-16-MURO CONTENCION CONCRETO CICLOPEO H<1.5M M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002074-PIEDRA RIO SONGA MANO D=20 M3 0,400 0,00 46.500 18.600
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,400 0,00 2.400 960
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,000 0,00 9.500 9.500
003584-"CUARTON 2""x4""x300" ML 6,000 0,00 2.800 16.800
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,600 0,00 242.245 145.347
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 6,000 0,00 33.918 203.508
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
MQ0504-TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MT DIA 16,000 0,00 269 4.304
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 2,000 0,00 1.100 2.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
45.860 8.904 0 54.764 203.508 145.347 $403.619

12-02-17-MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=3,5 MTS M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,100 0,00 2.400 240
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,200 0,00 9.500 1.900
003584-"CUARTON 2""x4""x300" ML 3,000 0,00 2.800 8.400
3688-CINTA PVC JUNTA V-10 ML 1,000 0,00 9.000 9.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,050 0,00 242.245 254.357
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 5,000 0,00 33.918 169.590
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,040 0,00 34.800 1.392
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200
MQ0504-TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MT DIA 7,650 0,00 269 2.058
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 2,150 0,00 1.100 2.365

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.540 9.015 0 28.555 169.590 254.357 $452.502

12-02-19-LOSA FLOTANTE CASETON-VIGAS H=41-45 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,170 0,00 3.522 599
000292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 0,750 0,00 4.900 3.675
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,100 0,00 11.700 1.170
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,030 0,00 2.400 72
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,000 0,00 9.500 9.500
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 1,000 0,00 3.200 3.200
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,200 0,00 242.245 48.449
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 1,100 0,00 33.918 37.310
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,040 0,00 34.800 1.392
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.216 1.920 0 20.136 37.310 48.449 $105.894

12-02-20-PILOTE CONCRETO REFORZADO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005907-VENTONITA KLS 50,000 0,00 432 21.600
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,030 0,00 242.245 249.512
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 4,000 0,00 14.523 58.092
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0229-PERFORADORA BARRENO HRS 1,000 0,00 34.800 34.800
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.600 34.960 0 56.560 120.156 249.512 $426.228

12-02-21-CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI RELAC.60C/40P M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002074-PIEDRA RIO SONGA MANO D=20 M3 0,400 0,00 46.500 18.600
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ME0112-MEZCLA CONCRETO 1:4:7 1560PSI-10.1MPA M3 0,600 0,00 171.290 102.774
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 2,000 0,00 33.918 67.836
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.600 48 0 18.648 67.836 102.774 $189.258

12-02-22-SOLADO ESPESOR E=0.07M 2000PSI 14MPA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0115-MEZCLA CONCRETO  1:3:5 2000 PSI-14 MPA M3 0,070 0,02 189.309 13.252
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 48 0 48 5.819 13.252 $19.118

12-02-23-CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI RELAC 60C/40P M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002074-PIEDRA RIO SONGA MANO D=20 M3 0,400 0,00 46.500 18.600
ME0115-MEZCLA CONCRETO  1:3:5 2000 PSI-14 MPA M3 0,600 0,00 189.309 113.585
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 2,600 0,00 33.918 88.187
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.600 48 0 18.648 88.187 113.585 $220.420

12-03-VIGAS
12-03-01-VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40 CMS M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 1,000 0,00 2.400 2.400
002554-TABLA 1x10x300 OTOBO  [2C] UND 5,500 0,00 10.600 58.300
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 2,670 0,00 3.200 8.544
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,050 0,00 242.245 254.357
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 5,900 0,00 26.657 157.276
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 34.800 1.740

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
69.244 1.740 0 70.984 157.276 254.357 $482.617

12-03-04-VIGA CIMIENTO T INVERT.B=4060 H=4060CM M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 1,500 0,00 2.400 3.600
002554-TABLA 1x10x300 OTOBO  [2C] UND 5,500 0,00 10.600 58.300
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 3,500 0,00 3.200 11.200
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,000 0,00 242.245 242.245
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 6,500 0,00 26.657 173.271
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 34.800 1.740
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
73.100 2.540 0 75.640 173.271 242.245 $491.155

12-04-PEDESTAL
12-04-01-PEDESTAL CONCRETO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 2,000 0,00 2.400 4.800
002554-TABLA 1x10x300 OTOBO  [2C] UND 2,670 0,00 10.600 28.302
003584-"CUARTON 2""x4""x300" ML 4,000 0,00 2.800 11.200
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,050 0,00 242.245 254.357
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 19.395 58.185
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
44.302 32 0 44.334 58.185 254.357 $356.876

13-ESTRUCTURAS
13-01-ACERO REFUERZO
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13-01-02-ACERO REFUERZO FLEJADO  60000 PSI 420Mpa KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,040 0,00 3.522 141
002458-SEGUETA SIN MARCO UND 0,040 0,00 3.130 125
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 1,030 0,00 2.400 2.472
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,050 0,00 7.262 363

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.738 0 0 2.738 363 0 $3.101

13-01-03-FLEJADO HIERRO   40000 PSI 280 Mpa KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002458-SEGUETA SIN MARCO UND 0,030 0,03 3.130 94
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,040 0,00 7.262 290

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
94 0 0 94 290 0 $384

13-01-04-FLEJADO HIERRO   60000 PSI 420 Mpa KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002458-SEGUETA SIN MARCO UND 0,040 0,03 3.130 125
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,050 0,00 7.262 363

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
125 0 0 125 363 0 $488

13-01-05-MALLA ELECTROSOLDADA H-0.50(25X35CM) KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001823-MALLA ELEC.H-0.50/UO50 KLS 1,050 0,00 2.880 3.024
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,030 0,00 26.657 800
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.024 640 0 3.664 800 0 $4.464

13-01-06-MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84 KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005305-MALLA ELEC.M-0.84 / DO84 KLS 1,050 0,00 2.880 3.024
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,030 0,00 26.657 800
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.024 640 0 3.664 800 0 $4.464

13-01-07-MALLA ELECTROSOLDADA E-0.50(25X25CM) KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005307-MALLA ELEC.E-0.50/DO50 KLS 1,050 0,00 2.880 3.024
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,030 0,00 26.657 800
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.024 640 0 3.664 800 0 $4.464

13-01-08-MALLA ELECTROSOLDADA U-84 KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005306-MALLA ELEC.H-1.31/U131 KLS 1,050 0,00 2.880 3.024
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,030 0,00 26.657 800
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.024 640 0 3.664 800 0 $4.464

13-01-09-ACERO REFUERZO FLEJADO  37000 PSI 240Mpa KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,040 0,00 3.522 141
002458-SEGUETA SIN MARCO UND 0,030 0,00 3.130 94
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 1,030 0,00 2.400 2.472
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,040 0,00 7.262 290

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 165 --



2.707 0 0 2.707 290 0 $2.997

13-01-10-ESCALERILLA HIERRO GRAFILADO 1/4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001778-"HIERRO ESCALERILLA 1/4""" UND 0,400 0,00 3.500 1.400
002458-SEGUETA SIN MARCO UND 0,005 0,00 3.130 16
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,020 0,00 7.262 145
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,017 0,00 20.608 350
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,005 0,00 28.700 144

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.416 144 0 1.559 496 0 $2.055

13-01-11-MALLA ELECTROSOLDADA KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001823-MALLA ELEC.H-0.50/UO50 KLS 0,250 5,00 2.880 756
005305-MALLA ELEC.M-0.84 / DO84 KLS 0,250 5,00 2.880 756
005306-MALLA ELEC.H-1.31/U131 KLS 0,250 5,00 2.880 756
005307-MALLA ELEC.E-0.50/DO50 KLS 0,250 5,00 2.880 756
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,030 0,00 26.657 800
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.024 640 0 3.664 800 0 $4.464

13-02-COLUMNAS CONCRETO
13-02-01-COLUMNA AMARRE MURO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,670 0,00 9.500 6.365
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,024 0,03 242.245 5.814
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,500 0,00 33.918 16.959
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,010 0,00 34.800 348
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528
MQ0502-TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT DIA 1,000 0,00 206 206
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.485 1.192 0 7.677 16.959 5.814 $30.450

13-02-02-COLUMNA AMARRE MURO CULATA E=15CM-20CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,670 0,00 9.500 6.365
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,030 0,03 242.245 7.267
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,500 0,00 33.918 16.959
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,010 0,00 34.800 348
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528
MQ0502-TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT DIA 1,000 0,00 206 206
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.485 1.192 0 7.677 16.959 7.267 $31.903

13-02-03-COLUMNA AMARRE MURO TIZON 25CM X 25CM M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 5,000 0,00 11.700 58.500
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 7,000 0,00 2.400 16.800
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 4,330 0,00 9.500 41.135
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 3,670 0,00 3.200 11.744
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,050 0,00 242.245 254.357
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 6,500 0,00 33.918 220.467
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 1,000 0,00 34.800 34.800
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528
MQ0502-TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT DIA 20,000 0,00 206 4.120
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MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 3,000 0,00 1.100 3.300

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
128.179 42.748 0 170.927 220.467 254.357 $645.751

13-02-04-COLUMNA CONCRETO 3000 PSI M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000180-ANTISOL BLANCO  UNX20 KG. KLS 2,000 0,00 4.800 9.600
001031-SEPAROL DESFORMALETEANTE KLS 2,000 0,00 14.800 29.600
001032-SIKAMENT NS     UNX230.0K KLS 0,200 0,00 6.500 1.300
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 5,670 0,00 11.700 66.339
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 8,000 0,00 2.400 19.200
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 5,000 0,00 9.500 47.500
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 4,330 0,00 3.200 13.856
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,050 0,00 242.245 254.357
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 7,600 0,00 33.918 257.777
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,100 0,00 34.800 3.480
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528
MQ0502-TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT DIA 24,000 0,00 206 4.944
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 4,000 0,00 1.100 4.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
187.395 13.352 0 200.747 257.777 254.357 $712.881

13-02-05-COLUMNA CONCRETO 3500 PSI M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 5,670 0,00 11.700 66.339
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 8,000 0,00 2.400 19.200
002554-TABLA 1x10x300 OTOBO  [2C] UND 5,000 0,00 10.600 53.000
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 4,330 0,00 3.200 13.856
ME0102-MEZCLA CONCRETO 1:2:2   3500 PSI-24.5MPa M3 1,050 0,00 271.516 285.092
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 7,600 0,00 33.918 257.777
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 1,000 0,00 34.800 34.800
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528
MQ0502-TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT DIA 24,000 0,00 206 4.944
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 4,000 0,00 1.100 4.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
152.395 44.672 0 197.067 257.777 285.092 $739.935

13-02-06-COLUMNA CONCRETO 4000 PSI M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 5,670 0,00 11.700 66.339
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 8,000 0,00 2.400 19.200
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 5,000 0,00 9.500 47.500
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 4,330 0,00 3.200 13.856
ME0101-MEZCLA CONCRETO 1:2:1   4000 PSI-28.0MPa M3 1,050 0,00 298.715 313.650
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 7,600 0,00 33.918 257.777
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 1,000 0,00 34.800 34.800
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528
MQ0502-TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT DIA 24,000 0,00 206 4.944
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 4,000 0,00 1.100 4.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
146.895 44.672 0 191.567 257.777 313.650 $762.994

13-02-07-COLUMNA CONCRETO 3000 PSI CIRCULAR D=35C M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,050 0,00 242.245 254.357
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 2,000 0,00 33.918 67.836
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,500 0,00 34.800 17.400
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480
MQ0502-TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT DIA 24,000 0,00 206 4.944
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 4,000 0,00 1.100 4.400
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 27.224 0 27.224 67.836 254.357 $349.417

13-02-09-COLUMNA AMARRE MURO EN " L " ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,300 0,00 9.500 12.350
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,046 0,00 242.245 11.143
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,650 0,00 33.918 22.047
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,010 0,00 34.800 348
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640
MQ0502-TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT DIA 1,500 0,00 206 309
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.470 1.407 0 13.877 22.047 11.143 $47.067

13-02-10-COLUMNA AMARRE MURO EN " T " ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,600 0,00 9.500 15.200
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,052 0,02 242.245 12.597
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,800 0,00 33.918 27.134
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,010 0,00 34.800 348
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640
MQ0502-TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT DIA 2,000 0,00 206 412
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.320 1.510 0 16.830 27.134 12.597 $56.561

13-02-12-CINTA CONFINAMIENTO MURO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,040 0,00 2.400 96
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,320 0,00 9.500 3.040
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,012 0,03 242.245 2.907
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,400 0,00 33.918 13.567
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,010 0,00 34.800 348
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0502-TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT DIA 1,000 0,00 206 206
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.136 696 0 3.832 13.567 2.907 $20.306

13-02-13-COLUMNA CONCRETO FLUIDO 28MPA. M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000180-ANTISOL BLANCO  UNX20 KG. KLS 2,000 0,00 4.800 9.600
001031-SEPAROL DESFORMALETEANTE KLS 2,000 0,00 14.800 29.600
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 5,670 0,00 11.700 66.339
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 8,000 0,00 2.400 19.200
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 5,000 0,00 9.500 47.500
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 4,330 0,00 3.200 13.856
ME0110-MEZCLA CONCRETO FLUIDO  4000 PSI-28.0Mpa M3 1,000 1,03 332.060 332.060
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 8,000 0,00 33.918 271.344
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 34.800 1.740
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528
MQ0502-TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT DIA 24,000 0,00 206 4.944
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 4,000 0,00 1.100 4.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
186.095 11.612 0 197.707 271.344 332.060 $801.111

13-04-VIGA CONCRETO
13-04-01-DESCOLGADO CONCRETO 15 CMS ML
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 1,500 0,00 7.500 11.250
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,100 0,00 2.400 240
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,670 0,00 9.500 6.365
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,020 0,00 242.245 4.845
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.855 480 0 18.335 15.516 4.845 $38.696

13-04-03-VIGA CONCR.AMARRE MURO        10-12x20CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,150 0,00 2.400 360
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,700 0,00 9.500 6.650
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 0,500 0,00 3.200 1.600
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,024 0,03 242.245 5.814
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.610 638 0 9.248 9.698 5.814 $24.759

13-04-06-DESCOLGADO CONCRETO 45 CMS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 1,500 0,00 7.500 11.250
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,130 0,00 2.400 312
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,670 0,00 9.500 6.365
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,040 0,00 242.245 9.690
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,600 0,00 19.395 31.032
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.927 528 0 18.455 31.032 9.690 $59.177

13-04-08-PERGOLA CONCRETO 15CM X 40CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000221-ACPM GLN 0,100 0,00 8.400 840
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,330 0,00 11.700 3.861
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 1,000 0,00 7.500 7.500
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,300 0,00 2.400 720
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,670 0,00 9.500 6.365
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 0,670 0,00 3.200 2.144
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,060 0,00 242.245 14.535
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 19.395 13.577
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.430 1.016 0 22.446 13.577 14.535 $50.557

13-04-11-VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 1,500 0,00 11.700 17.550
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 6,000 0,00 7.500 45.000
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 4,500 0,00 2.400 10.800
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 4,000 0,00 9.500 38.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,030 0,00 242.245 249.512
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 12,000 0,00 26.657 319.884
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,300 0,00 34.800 10.440
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 4,000 0,00 1.100 4.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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111.350 15.368 0 126.718 319.884 249.512 $696.114

13-04-13-VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 1,500 0,00 11.700 17.550
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 4,000 0,00 7.500 30.000
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 3,800 0,00 2.400 9.120
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 3,500 0,00 9.500 33.250
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 1,500 0,25 3.200 4.812
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,030 0,00 242.245 249.512
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 11,000 0,00 26.657 293.227
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,300 0,00 34.800 10.440
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 4,000 0,00 1.100 4.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
94.732 15.368 0 110.100 293.227 249.512 $652.839

13-04-17-VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,150 0,00 2.400 360
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,700 0,00 9.500 6.650
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 0,500 0,00 3.200 1.600
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,024 0,02 242.245 5.814
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.610 748 0 9.358 9.698 5.814 $24.869

13-04-18-VIGA CONCRETO AMARRE MURO     10-12x20CM M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 3,000 0,00 11.700 35.100
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 8,000 0,00 7.500 60.000
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 3,800 0,00 2.400 9.120
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 7,000 0,00 9.500 66.500
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 2,000 0,00 3.200 6.400
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,000 0,03 242.245 242.245
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 11,000 0,00 26.657 293.227
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 34.800 1.740
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 4,000 0,00 1.100 4.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
177.120 6.668 0 183.788 293.227 242.245 $719.260

13-04-19-VIGA CANAL CONCRETO PISO  3000 PSI M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 4,500 0,00 2.400 10.800
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 3,500 0,00 9.500 33.250
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,030 0,00 242.245 249.512
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 11,500 0,00 26.657 306.556
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,500 0,00 34.800 17.400
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
44.050 17.928 0 61.978 306.556 249.512 $618.046

13-04-21-VIGA CONCRETO AMARRE LOSA 3000 PSI M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,000 0,00 242.245 242.245
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 26.657 53.314
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,150 0,00 34.800 5.220
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
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MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 5.600 0 5.600 53.314 242.245 $301.159

13-05-LOSA PREFABRICADA
13-05-01-LOSA PREFABRICADA H=10CM  492 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000180-ANTISOL BLANCO  UNX20 KG. KLS 0,200 0,00 4.800 960
000792-CLAVO AC LISO 1,1/2 LBS 0,020 0,00 3.980 80
000793-CLAVO AC LISO 2,1/2 LBS 0,020 0,00 455 9
001596-LISTON 2    x2x300 OTOBO UND 0,220 0,00 5.300 1.166
002291-PUNTILLA  2.1/2         CC LBS 0,020 0,00 2.400 48
002324-LOSA PREFABRICADA H=10CM M2 0,920 2,00 28.758 26.987
002558-TABLA 1x05x300 OTOBO  [1C] UND 0,047 0,00 6.500 306
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,063 0,00 242.245 15.261
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,012 0,00 271.026 3.252
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 2,860 0,00 7.262 20.769
MOAG06-MANO OBRA OFICIAL ALBANILERIA HRS 0,880 0,00 8.962 7.887
MQ0103-CARRETA TIPO BUGUI DIA 0,012 0,00 3.570 43
MQ0123-VIBRADOR A GASOLINA DIA 0,008 0,00 36.800 294
MQ0502-TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT DIA 6,000 0,00 206 1.236
MQ0503-CERCHA METALICA DE 3MTS DIA 3,500 0,00 145 508

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
29.555 2.081 0 31.635 28.656 18.514 $78.805

13-06-LOSA ENTREPISO
13-06-01-CASETON ESTERILLA H=30CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,050 0,00 3.522 176
000292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 0,300 0,00 4.900 1.470
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,200 0,00 2.400 480
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,000 0,00 9.500 9.500
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 1,000 0,00 3.200 3.200
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,800 0,00 7.262 5.810
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.826 320 0 15.146 5.810 0 $20.956

13-06-02-CASETON ESTERILLA H=35CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,050 0,00 3.522 176
000292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 2,000 5,00 4.900 10.290
001596-LISTON 2    x2x300 OTOBO UND 2,900 3,00 5.300 15.831
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,200 0,00 2.400 480
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,260 2,00 9.500 2.519
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,335 0,00 20.608 6.904
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
29.297 320 0 29.617 6.904 0 $36.520

13-06-03-CASETON ESTERILLA H=40CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,050 0,00 3.522 176
000292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 0,350 0,00 4.900 1.715
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,250 0,00 2.400 600
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,000 0,00 9.500 9.500
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 2,000 0,00 3.200 6.400
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,100 0,00 7.262 7.988
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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18.391 320 0 18.711 7.988 0 $26.699

13-06-04-CASETON ESTERILLA H=25CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,050 0,00 3.522 176
000292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 0,280 0,00 4.900 1.372
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,200 0,00 2.400 480
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,000 0,00 9.500 9.500
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 1,000 0,00 3.200 3.200
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,700 0,00 7.262 5.083
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.728 320 0 15.048 5.083 0 $20.132

13-06-05-LOSA BLOQUE  PREFAB.   E=20CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000969-ENTREPISO     VH:11 BH:20 M2 1,030 0,00 33.362 34.363
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,500 0,00 11.700 5.850
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,020 0,00 2.400 48
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,500 0,00 9.500 4.750
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,050 0,00 242.245 12.112
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,950 0,00 33.918 32.222
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,100 0,00 34.800 3.480
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
45.011 4.008 0 49.019 32.222 12.112 $93.353

13-06-06-LOSA BLOQUE  PREFAB.   E=32CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000972-ENTREPISO     VH:11 BH:32 M2 1,030 0,00 41.660 42.910
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,500 0,00 11.700 5.850
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,020 0,00 2.400 48
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,500 0,00 9.500 4.750
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,070 0,00 242.245 16.957
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 1,000 0,00 33.918 33.918
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,100 0,00 34.800 3.480
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
53.558 4.008 0 57.566 33.918 16.957 $108.441

13-06-07-LOSA BLOQUE  PREFAB.   E=37CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000973-ENTREPISO     VH:11 BH:37 M2 1,030 0,00 45.852 47.228
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,500 0,00 11.700 5.850
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,020 0,00 2.400 48
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,500 0,00 9.500 4.750
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,100 0,00 242.245 24.224
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 1,130 0,00 33.918 38.327
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,100 0,00 34.800 3.480
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
57.876 4.008 0 61.884 38.327 24.224 $124.435

13-06-09-LOSA CASETON ESTERILLA E=46-50CM [TORTA] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,250 0,00 3.522 881
000292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 0,800 0,00 4.900 3.920
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,400 0,00 11.700 4.680
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,600 0,00 2.400 1.440
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,400 0,00 9.500 3.800
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 1,000 0,00 3.200 3.200
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005303-FORMALETA PARA ENTREPISO M2 1,000 0,00 3.765 3.765
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,150 0,00 242.245 36.337
ME0301-TORTA DE CARGA + MALLA LOSA ENTREPISO M2 1,000 0,00 12.141 12.141
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 1,450 0,00 33.918 49.181
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 34.800 1.740
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.686 2.268 0 23.954 49.181 48.477 $121.612

13-06-10-LOSA CASETON ESTERILLA E=31-35CM [TORTA] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,140 0,00 3.522 493
000292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 0,750 0,00 4.900 3.675
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,400 0,00 11.700 4.680
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,020 0,00 2.400 48
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,500 0,00 9.500 4.750
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 1,000 0,00 3.200 3.200
005303-FORMALETA PARA ENTREPISO M2 1,000 0,00 3.765 3.765
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,120 0,00 242.245 29.069
ME0301-TORTA DE CARGA + MALLA LOSA ENTREPISO M2 1,000 0,00 12.141 12.141
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 1,200 0,00 33.918 40.702
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.611 1.224 0 21.835 40.702 41.210 $103.747

13-06-11-LOSA CASETON ESTERILLA E=31-35CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,140 0,00 3.522 493
000292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 0,750 0,00 4.900 3.675
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,400 0,00 11.700 4.680
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,220 0,00 2.400 528
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,500 0,00 9.500 4.750
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 1,000 0,00 3.200 3.200
005303-FORMALETA PARA ENTREPISO M2 1,000 0,00 3.765 3.765
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,120 0,00 242.245 29.069
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 1,200 0,00 33.918 40.702
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.091 1.224 0 22.315 40.702 29.069 $92.086

13-06-12-LOSA CASETON ESTERILLA E=36-40CM [TORTA] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,150 0,00 3.522 528
000292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 0,875 0,00 4.900 4.288
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,500 0,00 11.700 5.850
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,030 0,00 2.400 72
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,000 0,00 9.500 9.500
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 1,000 0,00 3.200 3.200
005303-FORMALETA PARA ENTREPISO M2 1,000 0,00 3.765 3.765
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,140 0,00 242.245 33.914
ME0301-TORTA DE CARGA + MALLA LOSA ENTREPISO M2 1,000 0,00 12.141 12.141
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 1,350 0,00 33.918 45.789
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,030 0,00 34.800 1.044
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.203 1.572 0 28.775 45.789 46.055 $120.619

13-06-13-LOSA CASETON ESTERILLA E=36-40CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,150 0,00 3.522 528
000292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 0,875 0,00 4.900 4.288
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,500 0,00 11.700 5.850
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,030 0,00 2.400 72
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,000 0,00 9.500 9.500
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 1,000 0,00 3.200 3.200
005303-FORMALETA PARA ENTREPISO M2 1,000 0,00 3.765 3.765
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,140 0,00 242.245 33.914
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 1,350 0,00 33.918 45.789
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,030 0,00 34.800 1.044
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.203 1.844 0 29.047 45.789 33.914 $108.750

13-06-14-LOSA CASETON ESTERILLA E=41-45CM [TORTA] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,170 0,00 3.522 599
000292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 1,000 0,00 4.900 4.900
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,500 0,00 11.700 5.850
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,030 0,00 2.400 72
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,000 0,00 9.500 9.500
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 1,000 0,00 3.200 3.200
005303-FORMALETA PARA ENTREPISO M2 1,000 0,00 3.765 3.765
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,140 0,00 242.245 33.914
ME0301-TORTA DE CARGA + MALLA LOSA ENTREPISO M2 1,000 0,00 12.141 12.141
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 1,350 0,00 33.918 45.789
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,040 0,00 34.800 1.392
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.886 1.920 0 29.806 45.789 46.055 $121.650

13-06-15-LOSA CASETON ESTERILLA E=41-45CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,170 0,00 3.522 599
000292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 1,000 0,00 4.900 4.900
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,500 0,00 11.700 5.850
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,030 0,00 2.400 72
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,000 0,00 9.500 9.500
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 1,000 0,00 3.200 3.200
005303-FORMALETA PARA ENTREPISO M2 1,000 0,00 3.765 3.765
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,140 0,00 242.245 33.914
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 1,350 0,00 33.918 45.789
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,040 0,00 34.800 1.392
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.886 1.920 0 29.806 45.789 33.914 $109.509

13-06-16-LOSA BLOQUE  PREFAB.   E=25CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000971-ENTREPISO     VH:11 BH:25 M2 1,030 0,00 37.292 38.411
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,150 0,00 11.700 1.755
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,020 0,00 2.400 48
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,500 0,00 9.500 4.750
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,060 0,00 242.245 14.535
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,950 0,00 33.918 32.222
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,100 0,00 34.800 3.480
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
44.964 4.008 0 48.972 32.222 14.535 $95.729

13-06-18-LOSA CASETON ESTERILLA E=46-50CM M2
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,250 0,00 3.522 881
000292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 1,100 0,00 4.900 5.390
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,150 0,00 11.700 1.755
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,040 0,00 2.400 96
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,400 0,00 9.500 3.800
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 3,000 0,00 3.200 9.600
005303-FORMALETA PARA ENTREPISO M2 1,000 0,00 3.765 3.765
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,150 0,00 242.245 36.337
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 1,450 0,00 33.918 49.181
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 34.800 1.740
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.287 2.268 0 27.555 49.181 36.337 $113.072

13-06-20-LOSA CASETON ESTERILLA E=56-60CM [TORTA] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,300 0,00 3.522 1.057
000292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 1,125 0,00 4.900 5.513
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,150 0,00 11.700 1.755
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,040 0,00 2.400 96
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,000 0,00 9.500 9.500
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 1,000 0,00 3.200 3.200
005303-FORMALETA PARA ENTREPISO M2 1,000 0,00 3.765 3.765
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,170 0,00 242.245 41.182
ME0301-TORTA DE CARGA + MALLA LOSA ENTREPISO M2 1,000 0,00 12.141 12.141
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 1,300 0,00 33.918 44.093
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.885 1.224 0 26.109 44.093 53.322 $123.525

13-06-21-LOSA CASETON ESTERILLA E=56-60CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,300 0,00 3.522 1.057
000292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 1,125 0,00 4.900 5.513
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,150 0,00 11.700 1.755
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,040 0,00 2.400 96
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,000 0,00 9.500 9.500
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 1,000 0,00 3.200 3.200
005303-FORMALETA PARA ENTREPISO M2 1,000 0,00 3.765 3.765
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,170 0,00 242.245 41.182
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 1,300 0,00 33.918 44.093
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.885 1.224 0 26.109 44.093 41.182 $111.384

13-06-22-LOSA CASETON ESTERILLA E=26-30CM [TORTA] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,140 0,00 3.522 493
000292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 1,200 0,00 4.900 5.880
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,150 0,00 11.700 1.755
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,020 0,00 2.400 48
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,000 0,00 9.500 9.500
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 0,050 0,00 3.200 160
005303-FORMALETA PARA ENTREPISO M2 0,130 0,00 3.765 489
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,110 0,00 242.245 26.647
ME0301-TORTA DE CARGA + MALLA LOSA ENTREPISO M2 1,000 0,00 12.141 12.141
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 1,250 0,00 33.918 42.398

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 175 --



MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.326 1.224 0 19.550 42.398 38.788 $100.735

13-06-23-LOSA CASETON ESTERILLA E=26-30CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,140 0,00 3.522 493
000292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 0,300 0,00 4.900 1.470
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,150 0,00 11.700 1.755
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,020 0,00 2.400 48
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,000 0,00 9.500 9.500
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 0,500 0,00 3.200 1.600
005303-FORMALETA PARA ENTREPISO M2 0,130 0,00 3.765 489
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,110 0,00 242.245 26.647
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 1,200 0,00 33.918 40.702
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.356 1.224 0 16.580 40.702 26.647 $83.928

13-06-24-LOSA CASETON ESTERILLA E=21-25CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,140 0,00 3.522 493
000292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 0,275 0,00 4.900 1.348
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,150 0,00 11.700 1.755
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,020 0,00 2.400 48
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,000 0,00 9.500 9.500
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 1,000 0,00 3.200 3.200
005303-FORMALETA PARA ENTREPISO M2 1,000 0,00 3.765 3.765
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,100 0,00 242.245 24.224
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 1,000 0,00 33.918 33.918
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.109 1.224 0 21.333 33.918 24.224 $79.475

13-06-25-LOSA CASETON ESTERILLA E=21-25CM [TORTA] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,140 0,00 3.522 493
000292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 0,275 0,00 4.900 1.348
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,150 0,00 11.700 1.755
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,020 0,00 2.400 48
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,000 0,00 9.500 9.500
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 1,000 0,00 3.200 3.200
005303-FORMALETA PARA ENTREPISO M2 1,000 0,00 3.765 3.765
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,100 0,00 242.245 24.224
ME0301-TORTA DE CARGA + MALLA LOSA ENTREPISO M2 1,000 0,00 12.141 12.141
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 1,100 0,00 33.918 37.310
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.109 1.224 0 21.333 37.310 36.365 $95.008

13-07-LOSA MACIZA
13-07-01-LOSA CONCRETO MACIZA  E= 8CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,500 0,00 11.700 5.850
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,200 0,00 2.400 480
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,500 0,00 9.500 4.750
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005303-FORMALETA PARA ENTREPISO M2 1,000 0,00 3.765 3.765
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,080 0,00 242.245 19.380
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,600 0,00 33.918 20.351
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.845 1.224 0 16.069 20.351 19.380 $55.799

13-07-02-LOSA CONCRETO MACIZA  E=10CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,500 0,00 11.700 5.850
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,200 0,00 2.400 480
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,670 0,00 9.500 6.365
005303-FORMALETA PARA ENTREPISO M2 1,000 0,00 3.765 3.765
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,100 0,00 242.245 24.224
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,700 0,00 33.918 23.743
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.460 1.224 0 17.684 23.743 24.224 $65.651

13-07-03-LOSA CONCRETO MACIZA  E=12CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,500 0,00 11.700 5.850
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,200 0,00 2.400 480
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,700 0,00 9.500 6.650
005303-FORMALETA PARA ENTREPISO M2 1,000 0,00 3.765 3.765
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,120 0,00 242.245 29.069
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,800 0,00 33.918 27.134
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.745 1.224 0 17.969 27.134 29.069 $74.173

13-07-04-LOSA CONCRETO MACIZA  E=15CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,500 0,00 11.700 5.850
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,200 0,00 2.400 480
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,000 0,00 9.500 9.500
005303-FORMALETA PARA ENTREPISO M2 1,000 0,00 3.765 3.765
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,150 0,00 242.245 36.337
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 1,000 0,00 33.918 33.918
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.595 1.224 0 20.819 33.918 36.337 $91.074

13-07-05-LOSA CONCRETO MACIZA  E=20CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,500 0,00 11.700 5.850
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,200 0,00 2.400 480
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,100 0,00 9.500 10.450
005303-FORMALETA PARA ENTREPISO M2 1,000 0,00 3.765 3.765
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,200 0,00 242.245 48.449
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 1,100 0,00 33.918 37.310
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.545 1.224 0 21.769 37.310 48.449 $107.528

13-07-06-LOSA CONCRETO MACIZA  E=25CM M2
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,020 0,00 11.700 234
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,200 0,00 2.400 480
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,400 0,00 9.500 13.300
005303-FORMALETA PARA ENTREPISO M2 1,000 0,00 3.765 3.765
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,250 0,00 242.245 60.561
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 1,200 0,00 33.918 40.702
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.779 1.224 0 19.003 40.702 60.561 $120.266

13-08-LOSA METALICA
13-08-01-ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36 KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000888-ESMALTE PINTUCOAT GLN 0,005 0,00 155.000 775
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003573-PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0,004 0,00 36.800 147
005376-ACERO ESTRUCT. ASTM A-36 KLS 1,000 0,02 2.800 2.801
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,020 0,00 14.523 290
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,045 0,00 23.274 1.047
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,020 0,00 20.608 412
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,009 0,00 28.700 258
MQ0133-PLUMA GRUA  500 KILOS DIA 0,020 0,00 40.000 800
MQ0154-EQUIPO SANDBLASTING-GRANALLADORA ARENA HRS 0,017 0,00 66.640 1.133
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,001 0,00 27.500 28
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,240 0,00 1.100 264

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.158 2.499 0 6.656 1.750 0 $8.406

13-08-04-LAMINA METALDECK 2" CAL.20 COLABORANTE" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002098-"LAM.METLADECK 2""     C.2 M2 1,000 0,00 36.411 36.411
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 19.395 1.940

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
36.411 0 0 36.411 1.940 0 $38.351

13-08-05-LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=10.0-11.0C M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,100 0,00 11.700 1.170
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,005 0,00 2.400 12
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,150 0,00 9.500 1.425
005501-CONECTOR LOSA STEEL DECK UND 1,500 0,00 1.100 1.650
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,085 0,00 242.245 20.591
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,185 0,00 19.395 3.588
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,450 0,00 33.918 15.263
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.257 1.224 0 5.481 18.851 20.591 $44.923

13-08-06-LOSA CONCRETO STELL DECK 3" E=12.0-13.0C M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,100 0,00 11.700 1.170
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,005 0,00 2.400 12
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,150 0,00 9.500 1.425
005501-CONECTOR LOSA STEEL DECK UND 1,500 0,00 1.100 1.650
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,082 0,00 242.245 19.864
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,185 0,00 19.395 3.588
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MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,500 0,00 33.918 16.959
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,350 0,00 1.600 560

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.257 1.256 0 5.513 20.547 19.864 $45.924

13-08-07-LAMINA METLADECK 2" CAL.22 COLABORANTE" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002099-"LAM.METALDECK 2""     C.2 M2 1,000 0,00 30.207 30.207
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 19.395 1.940

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.207 0 0 30.207 1.940 0 $32.147

13-08-08-LAMINA METALDECK 2" CAL.18 COLABORANTE" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002100-"LAM.METALDECK 2""     C.1 M2 1,000 0,00 47.621 47.621
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,120 0,00 19.395 2.327

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
47.621 0 0 47.621 2.327 0 $49.948

13-08-09-LAMINA METALDECK 2" CAL.16 COLABORANTE" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002104-"LAM.METALDECK 2""     C.1 M2 1,000 0,00 57.900 57.900
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,120 0,00 19.395 2.327

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
57.900 0 0 57.900 2.327 0 $60.227

13-08-10-LAMINA METALDECK 3" CAL.22 COLABORANTE" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002105-"LAM.METALDECK 3""     C.2 M2 1,000 0,00 34.233 34.233
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,130 0,00 19.395 2.521

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.233 0 0 34.233 2.521 0 $36.754

13-08-11-LAMINA METALDECK 3" CAL.20 COLABORANTE" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002106-"LAM.METALDECK 3""     C.2 M2 1,000 0,00 38.900 38.900
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,130 0,00 19.395 2.521

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
38.900 0 0 38.900 2.521 0 $41.421

13-08-12-LAMINA METALDECK 3" CAL.18 COLABORANTE" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002107-"LAM.METALDECK 3""     C.1 M2 1,000 0,00 52.880 52.880
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 19.395 2.909

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
52.880 0 0 52.880 2.909 0 $55.789

13-08-13-LAMINA METALDECK 3" CAL.16 COLABORANTE" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002110-"LAM.METALDECK 3""     C.1 M2 1,000 0,00 63.121 63.121
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 19.395 2.909

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
63.121 0 0 63.121 2.909 0 $66.030

13-08-14-LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=11.1-12.0C M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,100 0,00 11.700 1.170
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,005 0,00 2.400 12
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,150 0,00 9.500 1.425
005501-CONECTOR LOSA STEEL DECK UND 1,500 0,00 1.100 1.650
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,095 0,00 242.245 23.013
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,185 0,00 19.395 3.588
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MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,450 0,00 33.918 15.263
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.257 1.224 0 5.481 18.851 23.013 $47.345

13-08-15-LOSA CONCRETO STELL DECK 2" E=12.1-13.0C M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,100 0,00 11.700 1.170
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,005 0,00 2.400 12
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,150 0,00 9.500 1.425
005501-CONECTOR LOSA STEEL DECK UND 1,500 0,00 1.100 1.650
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,105 0,00 242.245 25.436
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,185 0,00 19.395 3.588
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,450 0,00 33.918 15.263
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.257 1.224 0 5.481 18.851 25.436 $49.768

13-08-16-LOSA CONCRETO STELL DECK 2" E=13.1-14.0C M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,100 0,00 11.700 1.170
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,005 0,00 2.400 12
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,150 0,00 9.500 1.425
005501-CONECTOR LOSA STEEL DECK UND 1,500 0,00 1.100 1.650
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,115 0,00 242.245 27.858
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,185 0,00 19.395 3.588
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,450 0,00 33.918 15.263
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.257 1.336 0 5.593 18.851 27.858 $52.302

13-08-17-LOSA CONCRETO STEEL DECK 2" E=14.1-15.0C M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,100 0,00 11.700 1.170
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,005 0,00 2.400 12
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,150 0,55 9.500 1.433
005501-CONECTOR LOSA STEEL DECK UND 1,500 0,00 1.100 1.650
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,125 0,00 242.245 30.281
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,185 0,00 19.395 3.588
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,500 0,00 33.918 16.959
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.265 800 0 5.065 20.547 30.281 $55.893

13-08-18-LOSA CONCRETO STELL DECK 3" E=13.1-14.0C M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,100 0,00 11.700 1.170
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,005 0,00 2.400 12
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,150 0,00 9.500 1.425
005501-CONECTOR LOSA STEEL DECK UND 1,500 0,00 1.100 1.650
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,102 0,00 242.245 24.709
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,185 0,00 19.395 3.588
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,500 0,00 33.918 16.959
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.257 1.496 0 5.753 20.547 24.709 $51.009

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 180 --



13-08-19-LOSA CONCRETO STELL DECK 3" E=14.1-15.0C M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,100 0,00 11.700 1.170
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,005 0,00 2.400 12
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,150 0,00 9.500 1.425
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,112 0,00 242.245 27.131
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,185 0,00 19.395 3.588
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,500 0,00 33.918 16.959
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.607 1.496 0 4.103 20.547 27.131 $51.781

13-09-PANTALLAS CONCRETO
13-09-01-PANTALLA EN CONCRETO 3100 PSI E=10-30CMS M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 1,550 0,00 11.700 18.135
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,150 0,00 2.400 360
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 3,100 0,00 9.500 29.450
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,050 0,00 242.245 254.357
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 6,000 0,00 33.918 203.508
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,040 0,00 34.800 1.392
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,830 0,00 1.600 1.328
MQ0502-TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT DIA 5,000 0,00 206 1.030
MQ0503-CERCHA METALICA DE 3MTS DIA 5,000 0,00 145 725
MQ0504-TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MT DIA 5,000 0,00 269 1.345
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 2,000 0,00 1.100 2.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
47.945 8.020 0 55.965 203.508 254.357 $513.830

13-09-05-PANTALLA EN CONCRETO 3500 PSI E=10-30CMS M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 1,550 0,00 11.700 18.135
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,150 0,00 2.400 360
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 3,100 0,00 9.500 29.450
ME0102-MEZCLA CONCRETO 1:2:2   3500 PSI-24.5MPa M3 1,050 0,00 271.516 285.092
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 6,000 0,00 33.918 203.508
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,040 0,00 34.800 1.392
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,830 0,00 1.600 1.328
MQ0502-TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT DIA 5,000 0,00 206 1.030
MQ0503-CERCHA METALICA DE 3MTS DIA 5,000 0,00 145 725
MQ0504-TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MT DIA 5,000 0,00 269 1.345
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 2,000 0,00 1.100 2.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
47.945 8.020 0 55.965 203.508 285.092 $544.565

13-09-12-PANTALLA EN CONCRETO 4000 PSI E=10-30CMS M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,500 0,00 11.700 5.850
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,150 0,00 2.400 360
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,500 0,00 9.500 4.750
ME0101-MEZCLA CONCRETO 1:2:1   4000 PSI-28.0MPa M3 1,050 0,00 298.715 313.650
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 6,000 0,00 33.918 203.508
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,040 0,00 34.800 1.392
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,830 0,00 1.600 1.328
MQ0502-TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT DIA 5,000 0,00 206 1.030
MQ0503-CERCHA METALICA DE 3MTS DIA 5,000 0,00 145 725
MQ0504-TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MT DIA 5,000 0,00 269 1.345
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 2,000 0,00 1.100 2.200
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.960 8.020 0 18.980 203.508 313.650 $536.138

13-10-PERFORACIONES
13-10-01-PERFORACION 1"     21-30CM" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002079-"BROCA TUGSTENO 1""    -50 UND 0,007 0,00 397.200 2.780
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,170 0,00 20.608 3.503
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,070 0,00 50.000 3.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.780 3.500 0 6.280 3.503 0 $9.784

13-10-02-PERFORACION  ,1/2" 21-30CM" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002076-"BROCA TUGSTENO  ,1/2""-30 UND 0,007 0,00 221.680 1.552
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,170 0,00 20.608 3.503
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,070 0,00 50.000 3.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.552 3.500 0 5.052 3.503 0 $8.555

13-10-03-PERFORACION  ,5/8" 21-30CM" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002068-"BROCA TUGSTENO  ,5/8""-50 UND 0,007 0,00 298.450 2.089
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,170 0,00 20.608 3.503
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,070 0,00 50.000 3.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.089 3.500 0 5.589 3.503 0 $9.093

13-10-05-PERFORACION  ,5/8" 31-40CM" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002068-"BROCA TUGSTENO  ,5/8""-50 UND 0,010 0,00 298.450 2.985
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,100 0,00 50.000 5.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.985 5.000 0 7.985 4.122 0 $12.106

13-10-06-PERFORACION  ,5/8" 35-40CM" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002068-"BROCA TUGSTENO  ,5/8""-50 UND 0,010 0,00 298.450 2.985
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,100 0,00 50.000 5.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.985 5.000 0 7.985 4.122 0 $12.106

13-10-08-PERFORACION  ,3/4" 21-30CM" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002077-"BROCA TUGSTENO  ,3/4""-50 UND 0,007 0,00 298.450 2.089
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,170 0,00 20.608 3.503
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,070 0,00 50.000 3.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.089 3.500 0 5.589 3.503 0 $9.093

13-10-10-PERFORACION  ,7/8" 31-40CM" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002078-"BROCA TUGSTENO  ,7/8""-45 UND 0,100 0,00 297.450 29.745
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,100 0,00 50.000 5.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
29.745 5.000 0 34.745 4.122 0 $38.867

13-10-11-PERFORACION  ,7/8" 36-40CM" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002077-"BROCA TUGSTENO  ,3/4""-50 UND 0,009 0,00 298.450 2.686
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MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,190 0,00 20.608 3.916
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,090 0,00 50.000 4.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.686 4.500 0 7.186 3.916 0 $11.102

13-10-15-PERFORACION  ,5/8" 16-20CM" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002068-"BROCA TUGSTENO  ,5/8""-50 UND 0,005 0,00 298.450 1.492
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,050 0,00 50.000 2.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.492 2.500 0 3.992 3.091 0 $7.083

13-10-16-PERFORACION 1"     31-40CM" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002079-"BROCA TUGSTENO 1""    -50 UND 0,010 0,00 397.200 3.972
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,100 0,00 50.000 5.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.972 5.000 0 8.972 4.122 0 $13.094

13-10-24-PERFORACION  ,7/8" 21-30CM" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002078-"BROCA TUGSTENO  ,7/8""-45 UND 0,007 0,00 297.450 2.082
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,170 0,00 20.608 3.503
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,070 0,00 50.000 3.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.082 3.500 0 5.582 3.503 0 $9.086

13-10-25-PERFORACION ,3/4" 31-40CM" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002077-"BROCA TUGSTENO  ,3/4""-50 UND 0,010 0,00 298.450 2.985
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,100 0,00 50.000 5.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.985 5.000 0 7.985 4.122 0 $12.106

13-10-26-PERFORACION ,1/2" 31-40CM" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002076-"BROCA TUGSTENO  ,1/2""-30 UND 0,010 0,00 221.680 2.217
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,100 0,00 50.000 5.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.217 5.000 0 7.217 4.122 0 $11.338

13-10-28-PERFORACION CONCRETO 7 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
6018-BROCA DIMANTADA 7 UND 0,100 0,00 900.000 90.000
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 8,000 0,00 19.395 155.160
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 1,000 0,00 50.000 50.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
90.000 51.600 0 141.600 155.160 0 $296.760

13-11-ANCLAJES
13-11-14-ANCLAJE HIERRO  ,3/8"-PERF. ,1/2" 10-15C PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001217-ADHESIVO ANCLAJES ESTRUCTU UND 0,040 0,00 57.550 2.302
001401-"HIERRO  .3/8"" 60.000  [6 KLS 0,300 0,00 2.400 720
002077-"BROCA TUGSTENO  ,3/4""-50 UND 0,004 0,00 298.450 1.194
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,140 0,00 19.395 2.715
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,110 0,00 20.608 2.267
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MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,040 0,00 50.000 2.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,460 0,00 1.600 736

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.216 2.736 0 6.952 4.982 0 $11.934

13-11-15-ANCLAJE HIERRO  ,3/4"-PERF. ,7/8" 16-20C PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001217-ADHESIVO ANCLAJES ESTRUCTU UND 0,040 1,00 57.550 2.325
001724-"HIERRO  .3/4"" 60.000  [6 KLS 2,200 0,00 2.400 5.280
002078-"BROCA TUGSTENO  ,7/8""-45 UND 0,006 0,00 297.450 1.785
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 19.395 2.909
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,160 0,00 20.608 3.297
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,060 0,00 50.000 3.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,460 0,00 1.600 736

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.390 3.736 0 13.126 6.207 0 $19.332

13-11-16-ANCLAJE HIERRO  ,5/8"-PERF. ,3/4" 10-15C PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001217-ADHESIVO ANCLAJES ESTRUCTU UND 0,080 0,00 57.550 4.604
001394-"HIERRO  .5/8"" 60.000 [12 KLS 1,200 0,00 2.400 2.880
002077-"BROCA TUGSTENO  ,3/4""-50 UND 0,006 0,00 298.450 1.791
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,190 0,00 19.395 3.685
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,160 0,00 20.608 3.297
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,060 0,00 50.000 3.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,460 0,00 1.600 736

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.275 3.736 0 13.011 6.982 0 $19.993

13-11-17-ANCLAJE HIERRO  ,7/8"-PERF.1"     21-25C PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001217-ADHESIVO ANCLAJES ESTRUCTU UND 0,125 0,00 57.550 7.194
001396-"HIERRO  .7/8"" 60.000  [6 KLS 3,760 0,00 2.400 9.024
002082-"BROCA TUGSTENO 1,1/4""-50 UND 0,012 0,00 397.200 4.766
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 19.395 6.788
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,160 0,00 20.608 3.297
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,125 0,00 50.000 6.250
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,460 0,00 1.600 736

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.984 6.986 0 27.970 10.086 0 $38.056

13-11-18-ANCLAJE HIERRO 1"    -PERF.1,1/4" 21-25C PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001217-ADHESIVO ANCLAJES ESTRUCTU UND 0,150 0,00 57.550 8.633
001725-"HIERRO 1""     60.000  [6 KLS 6,350 0,00 2.400 15.240
002084-"BROCA TUGSTENO 1,1/2""" UND 0,015 0,00 397.200 5.958
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,150 0,00 50.000 7.500
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,460 0,00 1.600 736

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
29.831 8.236 0 38.067 13.819 0 $51.886

13-11-19-ANCLAJE HIERRO  ,1/2"-PERF. ,5/8" 10-15C PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001217-ADHESIVO ANCLAJES ESTRUCTU UND 0,060 0,00 57.550 3.453
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 0,600 0,00 2.400 1.440
002077-"BROCA TUGSTENO  ,3/4""-50 UND 0,006 0,00 298.450 1.791
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 19.395 2.909
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,160 0,00 20.608 3.297
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,060 0,00 50.000 3.000
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,460 0,00 1.600 736

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.684 3.736 0 10.420 6.207 0 $16.626

13-11-25-ANCLAJE HIERRO  ,1/2"-PERF. ,3/4" 21-25C PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001217-ADHESIVO ANCLAJES ESTRUCTU UND 0,050 1,00 57.550 2.906
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 0,800 0,00 2.400 1.920
002077-"BROCA TUGSTENO  ,3/4""-50 UND 0,006 0,00 298.450 1.791
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 19.395 2.909
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,160 0,00 20.608 3.297
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,060 0,00 50.000 3.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,350 0,00 1.600 560

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.617 3.560 0 10.177 6.207 0 $16.384

13-12-FORMALETA - VARIOS
13-12-01-ALZAPRIMADO LOSA    (TABLERO-TACO METAL) DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0502-TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT DIA 1,000 0,00 206 206
MQ0504-TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MT DIA 1,000 0,00 269 269
MQ0506-VIGA CELOSIA DE 3MTS DIA 1,000 0,00 1.050 1.050

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.557 0 1.557 0 0 $1.557

13-12-02-ALZAPRIMADO VIGA-VIGUETA (TABLERO-TACO) DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0502-TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT DIA 1,000 0,00 206 206
MQ0504-TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MT DIA 1,000 0,00 269 269
MQ0506-VIGA CELOSIA DE 3MTS DIA 1,000 0,00 1.050 1.050

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.557 0 1.557 0 0 $1.557

13-12-03-BOMBEO CONCRETO A MAQUINA M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000916-CONCRETO -BOMBEADO M3 1,000 0,00 40.500 40.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
40.500 0 0 40.500 0 0 $40.500

13-12-06-ESCALERA CONCRETO 3000 PSI M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 1,000 0,00 3.522 3.522
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 2,500 0,00 11.700 29.250
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 5,000 0,00 7.500 37.500
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,720 0,00 2.400 1.728
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 6,700 0,00 9.500 63.650
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,030 0,00 242.245 249.512
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 10,000 0,00 33.918 339.180
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,500 0,00 34.800 17.400
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
135.650 17.432 0 153.082 339.180 249.512 $741.774

13-12-07-MATERA CONCRETO  [U] ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,030 0,00 3.522 106
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 3,000 0,00 9.500 28.500
003170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 3,000 0,00 3.200 9.600
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ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,110 0,00 242.245 26.647
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 6,000 0,00 33.918 203.508
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,330 0,00 1.600 528

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
38.326 528 0 38.854 203.508 26.647 $269.009

13-12-09-FORMALETA COLUMNA CIRCULAR D=35 CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,670 0,00 11.700 7.839
001496-LAM.TRIPLEX          5 MM. UND 0,500 0,00 55.900 27.950
001596-LISTON 2    x2x300 OTOBO UND 2,670 0,00 5.300 14.151
001718-"HIERRO  .1/4"" 37.000  [C KG 1,500 0,00 2.400 3.600
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,100 0,00 2.400 240
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,600 0,00 33.918 20.351
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,450 0,00 1.600 720

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
53.780 720 0 54.500 20.351 0 $74.851

13-12-10-FORMALETA LOSAS DE AJEDREZ E=.10 4 CARAS M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000087-ACEITE QUEMADO GLN 0,005 1,00 680 3
002291-PUNTILLA  2.1/2         CC LBS 0,025 0,00 2.400 60
002558-TABLA 1x05x300 OTOBO  [1C] UND 0,070 1,00 6.500 460
003168-"VARETA 1""x1""x3M OTOBO" UND 0,045 1,00 2.900 132
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
655 80 0 735 9.698 0 $10.432

13-12-12-FORMALETA ENTREPISO /MES M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0215-CAMA BAJA > 50 KM T/K 1,000 0,00 500 500
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,070 0,00 1.600 112
MQ0502-TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT DIA 4,500 0,00 206 927
MQ0504-TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MT DIA 30,000 0,00 269 8.070
MQ0506-VIGA CELOSIA DE 3MTS DIA 7,500 0,00 1.050 7.875

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 17.484 0 17.484 0 0 $17.484

13-12-13-ICOPOR JUNTA CONSTRUCCION E=2CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001036-LAM.ICOPOR 2CM UND 0,085 0,00 15.250 1.296
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,150 0,00 7.262 1.089
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.296 80 0 1.376 1.089 0 $2.466

13-12-14-CONCRETO MURO-DOVELAS 3100PSI-420MPA M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,000 0,00 242.245 242.245
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 26.657 53.314
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 800 0 800 53.314 242.245 $296.359

13-12-15-CONCRETO MURO-DOVELAS 1500PSI-10.0MPA M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0112-MEZCLA CONCRETO 1:4:7 1560PSI-10.1MPA M3 1,000 0,00 171.290 171.290
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 26.657 53.314
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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0 800 0 800 53.314 171.290 $225.404

13-12-16-ADICION CONC.PREMEZCLADO 3100PSI-22.0MPA M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000908-CONCRETO 3100 PSI PREMEZC M3 1,000 0,00 335.000 335.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
335.000 0 0 335.000 0 0 $335.000

13-12-17-ICOPOR JUNTA CONSTRUCCION E=4-5CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002000-LAM.ICOPOR 5CM UND 0,200 0,00 22.550 4.510
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,150 0,00 7.262 1.089
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.510 80 0 4.590 1.089 0 $5.679

13-12-18-FORMALETA GRADERIA A=50-60CM H=30-40CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000087-ACEITE QUEMADO GLN 0,005 0,00 680 3
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,250 0,00 3.522 881
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,555 0,00 11.700 6.494
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 2,000 0,00 7.500 15.000
001366-TAPON GALV       .1/2 UND 0,350 0,00 712 249
002291-PUNTILLA  2.1/2         CC LBS 1,000 0,00 2.400 2.400
002554-TABLA 1x10x300 OTOBO  [2C] UND 1,335 0,00 10.600 14.151
002558-TABLA 1x05x300 OTOBO  [1C] UND 0,830 0,00 6.500 5.395
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,675 0,00 26.657 17.993
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0503-CERCHA METALICA DE 3MTS DIA 35,000 0,00 145 5.075

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
44.573 5.395 0 49.968 17.993 0 $67.961

13-12-19-GRADERIA CONCRETO 3000PSI (VACIADO) M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,000 0,00 242.245 242.245
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 2,000 0,00 33.918 67.836
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,500 0,00 34.800 17.400
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 17.432 0 17.432 67.836 242.245 $327.513

13-13-TANQUES ALMACENAMIENTO AGUA
13-13-01-TANQUE ELEVADO 3100 PSI M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 3,700 0,00 11.700 43.290
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 2,850 0,00 7.500 21.375
001366-TAPON GALV       .1/2 UND 3,000 0,00 712 2.136
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 1,600 0,00 2.400 3.840
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 5,100 0,00 9.500 48.450
003688-CINTA PVC JUNTA V-10 ML 4,100 0,00 9.000 36.900
004680-PLASTIFICANTE IMPERMEABILI KLS 1,880 0,00 8.500 15.980
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,050 0,00 242.245 254.357
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 10,000 0,00 33.918 339.180
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,230 0,00 34.800 8.004
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 1,500 0,00 7.000 10.500
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,830 0,00 1.600 1.328
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 2,000 0,00 1.100 2.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
171.971 22.032 0 194.003 339.180 254.357 $787.540

13-13-02-TANQUE ENTERRADO CONCRETO  3000 PSI M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 2,530 0,00 11.700 29.601
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 2,850 0,00 7.500 21.375
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 1,600 0,00 2.400 3.840
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 3,000 0,00 9.500 28.500
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,050 0,00 242.245 254.357
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 8,000 0,00 33.918 271.344
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,230 0,00 34.800 8.004
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,830 0,00 1.600 1.328

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
83.316 9.332 0 92.648 271.344 254.357 $618.349

13-13-03-MURO CONCRETO TANQUE ELEVADO     3000PSI M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000087-ACEITE QUEMADO GLN 2,000 0,00 680 1.360
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 1,550 0,00 11.700 18.135
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 2,100 0,00 7.500 15.750
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 1,600 0,00 2.400 3.840
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 3,000 0,00 9.500 28.500
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,000 0,00 242.245 242.245
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 8,000 0,00 33.918 271.344
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,230 0,00 34.800 8.004
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,830 0,00 1.600 1.328
MQ0502-TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT DIA 5,000 0,00 206 1.030
MQ0503-CERCHA METALICA DE 3MTS DIA 5,000 0,00 145 725
MQ0504-TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MT DIA 5,000 0,00 269 1.345

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
67.585 12.432 0 80.017 271.344 242.245 $593.606

13-13-04-MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000087-ACEITE QUEMADO GLN 2,000 0,00 680 1.360
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 1,550 0,00 11.700 18.135
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 2,100 0,00 7.500 15.750
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 1,600 0,00 2.400 3.840
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 3,000 0,00 9.500 28.500
ME0101-MEZCLA CONCRETO 1:2:1   4000 PSI-28.0MPa M3 1,000 0,00 298.715 298.715
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 8,000 0,00 33.918 271.344
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,230 0,00 34.800 8.004
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 1,500 0,00 7.000 10.500
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,830 0,00 1.600 1.328
MQ0502-TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT DIA 5,000 0,00 206 1.030
MQ0503-CERCHA METALICA DE 3MTS DIA 5,000 0,00 145 725
MQ0504-TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MT DIA 5,000 0,00 269 1.345

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
67.585 22.932 0 90.517 271.344 298.715 $660.576

13-13-06-LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO  4000PSI-28M M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,125 0,00 11.700 1.463
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,200 0,00 2.400 480
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,115 0,00 9.500 1.093
ME0101-MEZCLA CONCRETO 1:2:1   4000 PSI-28.0MPa M3 1,000 0,00 298.715 298.715
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 2,950 0,00 33.918 100.058
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 34.800 696
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.035 1.016 0 4.051 100.058 298.715 $402.824

13-14-PERFIL ESTRUCTURAL METALICO
13-14-03-PERFIL IPN-300 ML
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002012-PERFIL IPN-300 UND 0,083 5,00 892.500 77.781
002787-THINER GLN 0,100 0,00 20.500 2.050
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,050 0,00 33.024 1.651
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,500 5,00 7.848 4.120
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,400 0,00 14.523 5.809
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 1,600 0,00 33.955 54.328
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,180 0,00 26.000 4.680
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,180 0,00 28.700 5.166
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,180 0,00 27.500 4.950
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,400 0,00 1.100 440

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
85.603 18.436 0 104.039 62.198 0 $166.237

13-14-04-PERFIL IPN-360 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002013-PERFIL IPN-360 UND 0,083 5,00 1.227.800 107.003
002787-THINER GLN 0,100 0,00 20.500 2.050
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,050 0,00 33.024 1.651
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,400 0,00 14.523 5.809
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 1,800 0,00 33.955 61.119
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,200 0,00 26.000 5.200
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,200 0,00 28.700 5.740
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,500 0,00 1.600 4.000
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,200 0,00 27.500 5.500
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,400 0,00 1.100 440

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
111.139 20.880 0 132.019 68.989 0 $201.008

13-14-05-PERFIL IPE-360 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002032-PERFIL IPE-360x170x12M UND 0,083 5,00 3.059.200 266.609
002787-THINER GLN 0,100 0,00 20.500 2.050
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,050 0,00 33.024 1.651
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,500 0,00 7.848 3.924
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,400 0,00 14.523 5.809
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 1,800 0,00 33.955 61.119
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,200 0,00 26.000 5.200
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,200 0,00 28.700 5.740
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,500 0,00 1.600 4.000
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,200 0,00 27.500 5.500
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,400 0,00 1.100 440

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
274.234 20.880 0 295.114 68.989 0 $364.103

13-14-06-PERFIL IPE-300 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002031-PERFIL IPE-300x150x12M UND 0,083 5,00 2.237.211 194.973
002787-THINER GLN 0,100 0,00 20.500 2.050
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,050 0,00 33.024 1.651
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,500 0,00 7.848 3.924
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,400 0,00 14.523 5.809
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 1,600 0,00 33.955 54.328
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,180 0,00 26.000 4.680
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MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,180 0,00 28.700 5.166
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,180 0,00 27.500 4.950
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,400 0,00 1.100 440

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
202.598 18.436 0 221.034 62.198 0 $283.232

13-14-07-PERFIL IPE-240 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002097-PERFIL IPE-240x120x12M UND 0,083 1,00 1.632.144 136.823
002787-THINER GLN 0,100 0,00 20.500 2.050
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,050 0,00 33.024 1.651
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,500 0,00 7.848 3.924
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,150 0,00 14.523 2.178
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,700 0,00 33.955 23.769
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,100 0,00 26.000 2.600
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,150 0,00 27.500 4.125
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,400 0,00 1.100 440

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
144.448 9.565 0 154.013 28.008 0 $182.021

13-14-08-ESTRUCTURA METALICA PERFIL IPE KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001843-PERFIL IPE ESTRUCTURA KLS 1,000 0,00 4.600 4.600
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,010 0,00 8.700 87
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,001 0,00 38.462 38
MOAG03-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE HC 0,020 0,00 21.785 436
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,040 0,00 23.274 931
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,010 0,00 20.608 206
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,003 0,00 28.700 86
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,115 0,00 1.600 184
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,002 0,00 27.500 55
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.725 655 0 5.381 1.573 0 $6.953

13-15-TUBO ESTRUCTURAL METALICO
13-15-01-TUBO ESTRUCTURAL  76x 38x2.0MM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002010-TUBO ESTRUC.  76x2.0MMx 38 UND 0,170 0,00 63.900 10.863
002787-THINER GLN 0,100 0,00 20.500 2.050
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,050 0,00 33.024 1.651
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,150 0,00 14.523 2.178
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 20.608 12.365
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,030 0,00 26.000 780
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,050 0,00 27.500 1.375
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,400 0,00 1.100 440

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.999 4.670 0 19.669 16.604 0 $36.273

13-15-02-TUBO ESTRUCTURAL 100x100x6.3MM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002011-TUBO ESTRUC. 100x6.3MMx100 UND 0,170 0,00 315.500 53.635
002787-THINER GLN 0,100 0,00 20.500 2.050
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003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,050 0,00 33.024 1.651
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,150 0,00 14.523 2.178
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 20.608 14.426
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,030 0,00 26.000 780
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,060 0,00 27.500 1.650
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,400 0,00 1.100 440

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
57.771 4.945 0 62.716 18.665 0 $81.381

13-15-03-TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 141X3.4MM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,050 0,01 33.024 1.651
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,100 0,00 8.700 870
005905-TUBO ESTRUC. 141x3.4MM UND 0,083 0,00 459.330 38.124
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,100 0,00 14.523 1.452
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,050 0,00 27.500 1.375
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,500 0,00 1.100 550

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
41.671 4.200 0 45.871 13.817 0 $59.688

13-15-04-TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 127X2.3MM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,050 0,01 33.024 1.651
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,100 0,00 8.700 870
005906-TUBO ESTRUC. 127x2.3MM UND 0,083 0,00 367.530 30.505
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,100 0,00 14.523 1.452
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,050 0,00 27.500 1.375
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,500 0,00 1.100 550

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.051 4.200 0 38.251 13.817 0 $52.068

14-MAMPOSTERIA
14-01-BLOQUE CONCRETO
14-01-01-BLOQUE VIGA  A= 12 CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003502-BLOQUE CONCR.VIGA 12x39x19 UND 2,500 2,00 2.566 6.543
ME0206-MORTERO DE PEGA PARA BLOQUE M3 0,003 0,00 291.150 873
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,280 0,00 19.395 5.431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.543 540 0 7.083 5.431 873 $13.387

14-01-02-BLOQUE VIGA  A= 14 CM ML
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005387-BLOQUE CONCR.VIGA 14x39x19 UND 2,500 2,00 2.996 7.640
ME0206-MORTERO DE PEGA PARA BLOQUE M3 0,021 0,00 291.150 6.114
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.640 540 0 8.180 5.819 6.114 $20.112

14-01-03-MURO BLOQUE ESTRIADO FACHADAS LN14N M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003504-BLOQUE CONCRETO N 14x19x39 UND 11,000 2,00 3.173 35.601
003769-BLOQUE CONCRETO M 14x19x19 UND 2,000 2,00 1.967 4.013
003770-BLOQUE CONCRETO T 14x19x39 UND 0,500 2,00 3.490 1.780
ME0206-MORTERO DE PEGA PARA BLOQUE M3 0,010 0,00 291.150 2.911
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,440 0,00 19.395 8.534
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
41.394 540 0 41.934 8.534 2.911 $53.379

14-01-04-MURO BLOQUE SPLIT/PIEDRA EST.FACH LN14N M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003503-BLOQUE PIEDRA 14X19X39 UND 10,000 2,00 2.916 29.743
003771-BLOQUE CONCRETO M 14x19x19 UND 2,000 2,00 1.818 3.709
003772-BLOQUE CONCRETO T 14x19x39 UND 1,500 2,00 3.210 4.911
ME0206-MORTERO DE PEGA PARA BLOQUE M3 0,014 0,00 291.150 4.076
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,440 0,00 19.395 8.534
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
38.363 540 0 38.903 8.534 4.076 $51.513

14-01-05-MURO BLOQUE CONCRETO  10x19x39CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003994-BLOQUE CONCRETO N 10x19x39 UND 10,000 2,00 1.995 20.349
003995-BLOQUE CONCRETO M 10x19x19 UND 2,000 2,00 1.197 2.442
003996-BLOQUE CONCRETO T 10x19x39 UND 1,500 2,00 2.195 3.358
ME0206-MORTERO DE PEGA PARA BLOQUE M3 0,012 0,00 291.150 3.494
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.149 430 0 26.579 7.758 3.494 $37.831

14-01-06-MURO BLOQUE CONCRETO  12x19x39CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000977-BLOQUE CONCRETO N 12x19x39 UND 10,000 2,00 2.138 21.808
003875-BLOQUE CONCRETO T 12x19x39 UND 1,500 2,00 2.352 3.599
003997-BLOQUE CONCRETO M 12x19x19 UND 2,000 2,00 1.283 2.617
ME0206-MORTERO DE PEGA PARA BLOQUE M3 0,014 0,00 291.150 4.076
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,420 0,00 19.395 8.146
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.023 540 0 28.563 8.146 4.076 $40.785

14-01-07-MURO BLOQUE CONCRETO  14x19x39CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001769-BLOQUE CONCRETO N 14x19x39 UND 10,000 2,00 2.497 25.469
003876-BLOQUE CONCRETO M 14x19x19 UND 2,000 2,00 1.498 3.056

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 192 --



003877-BLOQUE CONCRETO T 14x19x39 UND 1,500 2,00 2.747 4.203
ME0206-MORTERO DE PEGA PARA BLOQUE M3 0,015 0,00 291.150 4.367
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,420 0,00 19.395 8.146
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
32.728 540 0 33.268 8.146 4.367 $45.781

14-01-08-MURO BLOQUE CONCRETO  19x19x39CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001773-BLOQUE CONCRETO N 19x19x39 UND 11,000 2,00 3.087 34.636
003878-BLOQUE CONCRETO M 19x19x19 UND 2,000 2,00 1.900 3.876
003879-BLOQUE CONCRETO T 19x19x39 UND 0,500 2,00 3.396 1.732
ME0206-MORTERO DE PEGA PARA BLOQUE M3 0,019 0,00 291.150 5.532
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
40.244 540 0 40.784 9.698 5.532 $56.013

14-01-09-MURO CALADO CEMENTO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003506-CALADO CEMENTO   20x20x12 UND 25,000 2,00 1.800 45.900
ME0206-MORTERO DE PEGA PARA BLOQUE M3 0,021 0,00 291.150 6.114
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,520 0,00 19.395 10.085
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
45.900 540 0 46.440 10.085 6.114 $62.640

14-01-10-MURO CULATA BLOQUE CEMENTO     12x19x39C M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000977-BLOQUE CONCRETO N 12x19x39 UND 12,000 2,00 2.138 26.169
003997-BLOQUE CONCRETO M 12x19x19 UND 1,000 2,00 1.283 1.309
ME0206-MORTERO DE PEGA PARA BLOQUE M3 0,014 0,00 291.150 4.076
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 26.657 10.663
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,600 0,00 1.100 660

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.478 980 0 28.458 10.663 4.076 $43.197

14-01-11-MURO CULATA BLOQUE CEMENTO     14x19x39C M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001769-BLOQUE CONCRETO N 14x19x39 UND 12,000 2,00 2.497 30.563
003876-BLOQUE CONCRETO M 14x19x19 UND 1,000 2,00 1.498 1.528
ME0206-MORTERO DE PEGA PARA BLOQUE M3 0,015 0,00 291.150 4.367
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,420 0,00 26.657 11.196
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,600 0,00 1.100 660

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
32.091 980 0 33.071 11.196 4.367 $48.634

14-01-12-MURO CULATA BLOQUE CEMENTO     19x19x39C M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001773-BLOQUE CONCRETO N 19x19x39 UND 12,000 2,00 3.087 37.785
003878-BLOQUE CONCRETO M 19x19x19 UND 1,000 2,00 1.900 1.938
ME0206-MORTERO DE PEGA PARA BLOQUE M3 0,021 0,00 291.150 6.114
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 26.657 11.996
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,700 0,00 1.100 770

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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39.723 1.090 0 40.813 11.996 6.114 $58.923

14-01-13-MURO CONTENCION KEYSTONE ESTANDAR M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000683-BLOQUE CONCRETO KEYSTONE UND 10,000 0,00 16.441 164.410
000827-PIN FIBRA VIDRIO-KEYSTONE UND 43,000 0,00 2.404 103.372
001350-GRAVA TRITURADA      .3/4 M3 0,260 5,00 42.435 11.585
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 26.657 66.643

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
279.367 0 0 279.367 66.643 0 $346.009

14-01-14-MURO CONTENCION KEYSTONE TAPA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000686-BLOQUE CONCRETO KEYSTONE UND 1,000 0,00 9.333 9.333
000827-PIN FIBRA VIDRIO-KEYSTONE UND 2,000 0,00 2.404 4.808
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.141 0 0 14.141 726 0 $14.867

14-01-15-MURO CONTENCION KEYSTONE MALLA TT-060 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000794-MALLA FIBRA VIDRIO TT-060 M2 1,000 0,00 15.150 15.150
003168-"VARETA 1""x1""x3M OTOBO" UND 0,200 0,00 2.900 580
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,100 0,00 14.523 1.452
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.730 320 0 16.050 1.452 0 $17.502

14-01-16-MURO CONTENCION KEYSTONE MALLA TT-090 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000795-MALLA FIBRA VIDRIO TT-090 M2 1,000 0,00 22.321 22.321
003168-"VARETA 1""x1""x3M OTOBO" UND 0,200 0,00 2.900 580
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,100 0,00 14.523 1.452
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.901 320 0 23.221 1.452 0 $24.673

14-01-17-MURO LADRILLO CONCRETO #12 12.0x 7.5x19 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001455-LADR CONCRETO #12 UND 59,000 0,00 410 24.190
003829-CAL HIDRATADA KLS 2,500 0,00 850 2.125
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,028 0,00 230.806 6.463
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.315 430 0 26.745 9.698 6.463 $42.905

14-01-18-MURO LADRILLO CONCRETO #10  9.7x 6  x20 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001456-LADR CONCRETO #10 LISO UND 69,000 0,00 288 19.872
003829-CAL HIDRATADA KLS 2,300 0,00 850 1.955
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,026 0,00 230.806 6.001
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,530 0,00 19.395 10.279
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.827 430 0 22.257 10.279 6.001 $38.537

14-02-GRESS
14-02-01-ANTEPECHO CIRCULAR LADRILLO COMUN M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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001465-LADR SUCIO COMUN UND 60,000 2,00 200 12.240
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,038 0,00 230.806 8.771
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 19.395 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.240 430 0 12.670 13.577 8.771 $35.017

14-02-02-ARCO MURO LAD.SOGA (6X11X24)  R=1.0 MT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001366-TAPON GALV       .1/2 UND 0,850 0,00 712 605
001465-LADR SUCIO COMUN UND 35,000 2,00 200 7.140
001495-LAM.TRIPLEX          4 MM. UND 0,400 2,00 33.700 13.750
001596-LISTON 2    x2x300 OTOBO UND 0,111 0,00 5.300 588
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 1,000 0,00 2.400 2.400
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,667 0,00 9.500 6.337
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,090 0,00 230.806 20.772
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,800 0,00 19.395 34.911
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,746 0,00 1.600 1.194
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.820 1.304 0 32.123 34.911 20.772 $87.807

14-02-03-LAVATRAPEADOR LADRILLO - ENCHAPADO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001465-LADR SUCIO COMUN UND 60,000 0,00 200 12.000
001598-LLAVE JARDINERA CROMO LIVI UND 1,000 0,00 25.900 25.900
001720-"HIERRO  .3/8"" 37.000  [C KLS 2,000 0,00 2.400 4.800
002102-PIRAGUA ALUM. NATURAL UND 1,200 0,10 5.100 6.126
002470-ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABI KLS 0,120 0,00 9.900 1.188
003517-CERAMICA   20.5 X 20.5 M2 3,300 0,05 15.100 49.855
003827-"REGILLA PISO     2""     UND 1,000 0,00 4.200 4.200
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,030 0,00 242.245 7.267
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,070 0,00 271.026 18.972
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 6,000 0,00 19.395 116.370
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
104.069 8.000 0 112.069 116.370 26.239 $254.678

14-02-04-MACHON LADRILLO LIMPIO  E=.20 CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003507-LADR LIMPIO M12 24X6.5X12C UND 24,000 3,00 640 15.821
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,040 0,00 230.806 9.232
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 19.395 11.637
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.821 430 0 16.251 11.637 9.232 $37.120

14-02-05-MACHON LADRILLO LIMPIO  E=.12 CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003507-LADR LIMPIO M12 24X6.5X12C UND 12,000 2,00 640 7.834
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,020 0,00 230.806 4.616
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.834 430 0 8.264 9.698 4.616 $22.577

14-02-06-MACHON LADRILLO COMUN SOGA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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001465-LADR SUCIO COMUN UND 12,000 2,00 200 2.448
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,020 0,00 230.806 4.616
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.448 430 0 2.878 7.758 4.616 $15.252

14-02-07-MURO BLOQUE ESTRUCT. CERAMICO 12X20X30 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003508-BLOQUE CERAMICO   12X21X29 UND 17,000 2,00 1.560 27.050
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,030 2,00 242.245 7.267
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,010 0,00 230.806 2.308
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,950 0,00 19.395 18.425
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.050 430 0 27.480 18.425 9.575 $55.481

14-02-08-MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 10X12X29 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003828-BLOQUE CERAMICO   10x12x29 UND 31,000 2,00 830 26.245
003829-CAL HIDRATADA KLS 1,750 0,00 850 1.488
ME0113-MEZCLA GROUTING 1:2:3 3100 PSI -22,0 MPA M3 0,018 0,00 205.734 3.703
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,018 0,00 230.806 4.154
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.732 430 0 28.162 19.395 7.858 $55.415

14-02-09-MURO CALADO GRESS M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000603-CALADO GRES ROJO 20x20x12 UND 25,000 3,00 1.400 36.050
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,019 0,00 230.806 4.385
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
36.050 430 0 36.480 15.516 4.385 $56.381

14-02-10-MURO CALADO LAD.LIMPIO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003507-LADR LIMPIO M12 24X6.5X12C UND 52,000 3,00 640 34.278
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,030 0,00 230.806 6.924
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.278 430 0 34.708 15.516 6.924 $57.149

14-02-11-MURO CULATA LAD.SOGA  SUCIO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001465-LADR SUCIO COMUN UND 60,000 1,50 200 12.180
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,035 0,00 230.806 8.078
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,650 0,00 26.657 17.327
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 1,000 0,00 1.100 1.100

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.180 1.420 0 13.600 17.327 8.078 $39.005

14-02-12-MURO CULATA LAD.SOGA  SUCIO REVITADO M2
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001465-LADR SUCIO COMUN UND 60,000 1,50 200 12.180
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,035 0,00 230.806 8.078
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 26.657 19.993
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 1,000 0,00 1.100 1.100

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.180 1.420 0 13.600 19.993 8.078 $41.671

14-02-13-MURO CULATA LAD.TIZON SUCIO [1C] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001465-LADR SUCIO COMUN UND 120,000 1,50 200 24.360
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,075 0,00 230.806 17.310
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 26.657 31.988
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 1,000 0,00 1.100 1.100

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.360 1.420 0 25.780 31.988 17.310 $75.079

14-02-14-MURO CULATA LAD.TIZON SUCIO [2C] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001465-LADR SUCIO COMUN UND 120,000 2,00 200 24.480
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,075 0,00 230.806 17.310
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 1,250 0,00 26.657 33.321
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 1,000 0,00 1.100 1.100

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.480 1.420 0 25.900 33.321 17.310 $76.532

14-02-15-MURO LAD.SOGA  LIMPIO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003507-LADR LIMPIO M12 24X6.5X12C UND 25,000 3,00 640 16.480
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,020 0,00 230.806 4.616
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.480 430 0 16.910 5.819 4.616 $27.345

14-02-16-MURO LAD.SOGA  LIMPIO 1C M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003507-LADR LIMPIO M12 24X6.5X12C UND 52,000 3,00 640 34.278
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,035 0,00 230.806 8.078
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,620 0,00 19.395 12.025
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.278 430 0 34.708 12.025 8.078 $54.811

14-02-17-MURO LAD.SOGA  LIMPIO 2C M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003507-LADR LIMPIO M12 24X6.5X12C UND 52,000 3,00 640 34.278
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,035 0,00 230.806 8.078
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 19.395 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.278 430 0 34.708 13.577 8.078 $56.363

14-02-18-MURO LAD.SOGA  LIMPIO REVITADO [1C] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003507-LADR LIMPIO M12 24X6.5X12C UND 52,000 3,00 640 34.278
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ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,035 0,00 230.806 8.078
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,720 0,00 19.395 13.964
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.278 430 0 34.708 13.964 8.078 $56.751

14-02-19-MURO LAD.SOGA  LIMPIO REVITADO [2C] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003507-LADR LIMPIO M12 24X6.5X12C UND 52,000 3,00 640 34.278
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,035 0,00 230.806 8.078
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 19.395 14.546
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.278 430 0 34.708 14.546 8.078 $57.333

14-02-20-MURO LAD.SOGA  SUCIO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001465-LADR SUCIO COMUN UND 60,000 2,00 200 12.240
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,035 0,00 230.806 8.078
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,530 0,00 19.395 10.279
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.240 430 0 12.670 10.279 8.078 $31.028

14-02-21-MURO LAD.SOGA  SUCIO (8x11x20) ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001465-LADR SUCIO COMUN UND 30,000 2,00 200 6.120
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,020 0,00 230.806 4.616
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,096 0,00 1.600 154

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.120 154 0 6.274 5.819 4.616 $16.708

14-02-22-MURO LAD.SOGA  SUCIO REVITADO [1C] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001465-LADR SUCIO COMUN UND 60,000 1,00 200 12.120
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,035 0,00 230.806 8.078
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,710 0,00 19.395 13.770
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.120 430 0 12.550 13.770 8.078 $34.399

14-02-23-MURO LAD.SOGA  SUCIO [2C] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001465-LADR SUCIO COMUN UND 60,000 2,00 200 12.240
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,035 0,00 230.806 8.078
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 19.395 14.546
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.240 430 0 12.670 14.546 8.078 $35.294

14-02-24-MURO LAD.TIZON LIMPIO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003507-LADR LIMPIO M12 24X6.5X12C UND 50,000 3,00 640 32.960
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,040 0,00 230.806 9.232
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
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MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,150 0,00 1.100 165

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
32.960 485 0 33.445 9.698 9.232 $52.375

14-02-25-MURO LAD.TIZON LIMPIO          [1C] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003507-LADR LIMPIO M12 24X6.5X12C UND 104,000 3,00 640 68.557
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,080 0,00 230.806 18.464
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,150 0,00 1.100 165

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
68.557 485 0 69.042 15.516 18.464 $103.022

14-02-26-MURO LAD.TIZON LIMPIO          [2C] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003507-LADR LIMPIO M12 24X6.5X12C UND 104,000 3,00 640 68.557
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,080 0,00 230.806 18.464
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,820 0,00 19.395 15.904
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,150 0,00 1.100 165

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
68.557 485 0 69.042 15.904 18.464 $103.410

14-02-27-MURO LAD.TIZON LIMPIO REVITADO (2C) M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003507-LADR LIMPIO M12 24X6.5X12C UND 104,000 3,00 640 68.557
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,080 0,00 230.806 18.464
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,880 0,00 19.395 17.068
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,150 0,00 1.100 165

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
68.557 485 0 69.042 17.068 18.464 $104.574

14-02-28-MURO LAD.TIZON LIMPIO REVITADO [1C] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003507-LADR LIMPIO M12 24X6.5X12C UND 104,000 3,00 640 68.557
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,080 0,00 230.806 18.464
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,850 0,00 19.395 16.486
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,150 0,00 1.100 165

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
68.557 485 0 69.042 16.486 18.464 $103.992

14-02-29-MURO LAD.TIZON SUCIO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001465-LADR SUCIO COMUN UND 120,000 2,00 200 24.480
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,055 0,00 230.806 12.694
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,740 0,00 19.395 14.352
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.480 430 0 24.910 14.352 12.694 $51.957

14-02-30-MURO LAD.TIZON SUCIO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001465-LADR SUCIO COMUN UND 60,000 2,00 200 12.240
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,020 0,00 230.806 4.616
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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12.240 320 0 12.560 7.758 4.616 $24.934

14-02-31-MURO LAD.TIZON SUCIO REVITADO  [1C] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001465-LADR SUCIO COMUN UND 120,000 2,00 200 24.480
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,055 0,00 230.806 12.694
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,760 0,00 19.395 14.740
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.480 430 0 24.910 14.740 12.694 $52.345

14-02-32-MURO LAD.TIZON SUCIO REVITADO  [2C] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001465-LADR SUCIO COMUN UND 120,000 2,00 200 24.480
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,055 0,00 230.806 12.694
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,790 0,00 19.395 15.322
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.480 430 0 24.910 15.322 12.694 $52.926

14-02-33-MURO CULATA LAD.SOGA  LIMPIO 2C M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003507-LADR LIMPIO M12 24X6.5X12C UND 52,000 5,00 640 34.944
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,035 0,00 230.806 8.078
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 19.395 14.546
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.944 430 0 35.374 14.546 8.078 $57.998

14-02-34-MURO LAD.SOGA  SUCIO (8x12x24) M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001183-LADR SUCIO        8x12x24 UND 50,000 1,00 290 14.645
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,022 0,00 271.026 5.963
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,530 0,00 19.395 10.279
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.645 430 0 15.075 10.279 5.963 $31.317

14-02-36-MURO CULATA LAD.SOGA  LIMPIO-REVITADO 2C M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003507-LADR LIMPIO M12 24X6.5X12C UND 52,000 3,00 640 34.278
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,035 0,00 230.806 8.078
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 26.657 19.993
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 2,000 0,00 1.100 2.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.278 2.520 0 36.798 19.993 8.078 $64.869

14-02-37-MURO LAD.SOGA  SUCIO (7x13x26)PRE.REV-2C M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001608-LADR SUCIO        7x13x26 UND 50,000 1,00 280 14.140
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,018 0,00 271.026 4.878
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 19.395 14.546
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.140 430 0 14.570 14.546 4.878 $33.995
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14-02-38-MURO CULATA BLOQUE ESTR.CERAM. 10x12x29C M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003828-BLOQUE CERAMICO   10x12x29 UND 34,000 0,00 830 28.220
ME0113-MEZCLA GROUTING 1:2:3 3100 PSI -22,0 MPA M3 0,019 0,00 205.734 3.909
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,019 0,00 230.806 4.385
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,900 0,00 26.657 23.991
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.220 540 0 28.760 23.991 8.294 $61.046

14-02-39-MURO BLOQUE ESTRUC.CERAMICO 12X20X30 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002123-BLOQUE GRESS ESTR 29x12x10 UND 16,000 0,00 720 11.520
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,015 0,00 242.245 3.634
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,005 0,00 230.806 1.154
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.520 160 0 11.680 9.698 4.788 $26.165

14-03-ALFAGIAS-REMATES CONCRETO-VAR.
14-03-01-ALFAGIA BLOQUE CONCRETO 10x19x39 CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003994-BLOQUE CONCRETO N 10x19x39 UND 2,500 1,00 1.995 5.037
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,050 0,00 230.806 11.540
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,550 0,00 19.395 10.667
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.037 320 0 5.357 10.667 11.540 $27.565

14-03-02-ALFAGIA BLOQUE LADRILLO LIMPIO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000219-ARENA MEDIANA M3 0,010 2,00 30.500 311
002470-ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABI KLS 0,090 2,00 9.900 909
003331-CEMENTO GRIS KLS 2,810 0,00 464 1.304
003508-BLOQUE CERAMICO   12X21X29 UND 8,350 2,00 1.560 13.287
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,550 0,00 19.395 10.667
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,288 0,00 1.600 461

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.810 461 0 16.271 10.667 0 $26.938

14-03-03-ALFAGIA CONCRETO A=15-20CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,100 0,00 3.522 352
001596-LISTON 2    x2x300 OTOBO UND 0,600 0,00 5.300 3.180
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,000 0,00 9.500 9.500
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 2,500 0,00 2.400 6.000
004610-DILATAC.MADERA ML 2,000 0,00 1.650 3.300
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,020 0,00 242.245 4.845
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 19.395 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.332 320 0 22.652 13.577 4.845 $41.074

14-03-04-ALFAGIA CONCRETO A=21-30CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,010 0,00 3.522 35
001596-LISTON 2    x2x300 OTOBO UND 0,600 0,00 5.300 3.180
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,000 0,00 9.500 9.500
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 3,000 0,00 2.400 7.200
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004610-DILATAC.MADERA ML 2,000 0,00 1.650 3.300
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,030 0,00 242.245 7.267
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.215 320 0 23.535 15.516 7.267 $46.319

14-03-05-ALFAGIA CONCRETO A=31-40CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,100 0,00 3.522 352
001596-LISTON 2    x2x300 OTOBO UND 0,600 0,00 5.300 3.180
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,000 0,00 9.500 9.500
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 4,500 0,00 2.400 10.800
004610-DILATAC.MADERA ML 2,000 0,00 1.650 3.300
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,040 0,00 202.518 8.101
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,900 0,00 19.395 17.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.132 320 0 27.452 17.456 8.101 $53.008

14-03-06-ALFAGIA CONCRETO A=41-50CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,050 0,00 3.522 176
000210-ARENA FINA M3 0,010 0,00 30.500 305
000224-ARENA GRUESA M3 0,020 0,00 30.500 610
001596-LISTON 2    x2x300 OTOBO UND 0,750 0,00 5.300 3.975
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 6,000 0,00 2.400 14.400
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,667 0,00 9.500 6.337
003331-CEMENTO GRIS KLS 1,770 0,00 464 821
004610-DILATAC.MADERA ML 2,000 0,00 1.650 3.300
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,025 0,00 202.518 5.063
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
29.924 320 0 30.244 19.395 5.063 $54.702

14-03-07-ALFAGIA CONCRETO A=51-60CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,060 0,00 3.522 211
000210-ARENA FINA M3 0,010 0,00 30.500 305
001401-"HIERRO  .3/8"" 60.000  [6 KLS 2,200 0,00 2.400 5.280
001596-LISTON 2    x2x300 OTOBO UND 0,750 0,00 5.300 3.975
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 4,000 0,00 2.400 9.600
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,000 0,00 9.500 9.500
003331-CEMENTO GRIS KLS 2,250 0,00 464 1.044
004610-DILATAC.MADERA ML 2,000 0,00 1.650 3.300
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,054 0,00 202.518 10.936
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 19.395 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
33.215 320 0 33.535 23.274 10.936 $67.745

14-03-08-ALFAGIA LADRILLO COMUN ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001465-LADR SUCIO COMUN UND 12,000 3,00 200 2.472
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,010 0,00 230.806 2.308
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.472 320 0 2.792 15.516 2.308 $20.616
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14-03-09-ALFAGIA LADRILLO LIMPIO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000210-ARENA FINA M3 0,010 3,00 30.500 314
003331-CEMENTO GRIS KLS 2,390 0,00 464 1.109
003507-LADR LIMPIO M12 24X6.5X12C UND 12,800 3,00 640 8.438
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,860 0,00 19.395 16.680
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.861 320 0 10.181 16.680 0 $26.861

14-03-10-ALFAGIA LADRILLO PINA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003507-LADR LIMPIO M12 24X6.5X12C UND 12,000 3,00 640 7.910
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,010 0,00 230.806 2.308
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,900 0,00 19.395 17.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.910 320 0 8.230 17.456 2.308 $27.994

14-03-12-ALFAGIA TABLON LISO 25CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000210-ARENA FINA M3 0,010 0,00 30.500 305
000224-ARENA GRUESA M3 0,020 0,00 30.500 610
001110-TABLON GRESS LISO    25x20 M2 0,260 3,00 12.920 3.460
003331-CEMENTO GRIS KLS 0,930 0,00 464 432
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,770 0,00 19.395 14.934
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.806 320 0 5.126 14.934 0 $20.061

14-03-15-REMATE LAD.LIMPIO CANTO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003507-LADR LIMPIO M12 24X6.5X12C UND 12,000 3,00 640 7.910
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,018 0,00 230.806 4.154
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.910 590 0 8.500 5.819 4.154 $18.473

14-03-16-REMATE LAD.LIMPIO TIZON ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003507-LADR LIMPIO M12 24X6.5X12C UND 25,000 3,00 640 16.480
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,020 0,00 230.806 4.616
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.480 590 0 17.070 7.758 4.616 $29.444

14-03-17-REMATE LAD.ROMPEOLA 07x23x14 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003511-ROMPEOLA ROJO 6,5X23 UND 14,000 3,00 1.750 25.235
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,019 0,00 230.806 4.385
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.235 590 0 25.825 7.758 4.385 $37.968

14-03-18-REMATE LAD.SUCIO CANTO ML
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001465-LADR SUCIO COMUN UND 12,000 3,00 200 2.472
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,018 0,00 230.806 4.154
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,150 0,00 1.100 165

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.472 645 0 3.117 5.819 4.154 $13.090

14-03-19-ALFAGIA CONCRETO A= 8-10CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,015 0,00 3.522 53
001616-LISTON 1    x2x300 OTOBO UND 0,330 0,00 3.800 1.254
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 1,100 0,00 2.400 2.640
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,235 0,00 9.500 2.233
002603-TALICON UND 0,330 0,00 600 198
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,011 0,00 242.245 2.665
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,550 0,00 19.395 10.667
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.377 240 0 6.617 10.667 2.665 $19.949

14-03-20-ALFAGIA PEDRA MUÑECA+GOTERO A=30-40CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000760-PIEDRA MUNECA M2 0,300 0,00 82.500 24.750
002080-PIEDRA MUÑECA GOTERO ML 1,000 0,00 6.500 6.500
2579-REPELENTE AGUA 10 AÑOS GLN 0,030 0,00 42.000 1.260
764-PEGACOR BLANCO KLS 0,100 0,00 1.300 130
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,010 0,00 293.860 2.939
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 21.822 13.093
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,200 0,00 7.262 1.452
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,050 0,00 26.000 1.300
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
32.640 2.900 0 35.540 16.606 2.939 $55.085

14-04-TAPAS-MESONES-PREFABRICADOS
14-04-02-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,150 0,00 3.522 528
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 0,500 0,00 7.500 3.750
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 4,000 0,00 2.400 9.600
002558-TABLA 1x05x300 OTOBO  [1C] UND 0,200 0,00 6.500 1.300
003728-"VIGA CHANUL 2x5"" X3M" UND 1,670 0,00 16.000 26.720
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,050 0,00 242.245 12.112
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 19.395 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
41.898 910 0 42.808 23.274 12.112 $78.195

14-04-03-MESON EN CONCRETO A <=60 CM  H=5.0- 8CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,240 0,00 3.522 845
001366-TAPON GALV       .1/2 UND 0,185 0,00 712 132
001596-LISTON 2    x2x300 OTOBO UND 0,600 0,00 5.300 3.180
001720-"HIERRO  .3/8"" 37.000  [C KLS 6,290 0,00 2.400 15.096
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,190 0,00 2.400 456
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,800 0,00 9.500 7.600
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ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,048 0,00 242.245 11.628
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,400 0,00 19.395 27.153
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.309 1.600 0 28.909 27.153 11.628 $67.690

14-04-04-MESON EN CONCRETO            H=8.1-10CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,240 0,00 3.522 845
001366-TAPON GALV       .1/2 UND 0,185 0,00 712 132
001596-LISTON 2    x2x300 OTOBO UND 0,600 0,00 5.300 3.180
001720-"HIERRO  .3/8"" 37.000  [C KLS 8,000 0,00 2.400 19.200
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,400 0,00 2.400 960
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,100 0,00 9.500 10.450
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,100 0,00 242.245 24.224
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 19.395 38.790
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.767 1.600 0 36.367 38.790 24.224 $99.381

14-04-05-PLAQUETA CONCRETO PREF.40-50X40-50X5-8CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000224-ARENA GRUESA M3 0,010 0,00 30.500 305
000292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 0,040 0,00 4.900 196
001596-LISTON 2    x2x300 OTOBO UND 1,650 0,00 5.300 8.745
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 5,000 0,00 2.400 12.000
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,200 0,00 9.500 1.900
003319-GRAVA TRITURADA   DE MEDIA M3 0,020 0,00 45.900 918
003331-CEMENTO GRIS KLS 0,150 0,00 464 70
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 19.395 8.728
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.134 1.600 0 25.734 8.728 0 $34.461

14-04-07-PLAQUETA CONCRETO L=120-130 A=25-30 E=5C UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000087-ACEITE QUEMADO GLN 0,150 0,00 680 102
001596-LISTON 2    x2x300 OTOBO UND 0,665 5,00 5.300 3.701
001616-LISTON 1    x2x300 OTOBO UND 0,335 5,00 3.800 1.337
002291-PUNTILLA  2.1/2         CC LBS 0,100 0,00 2.400 240
002551-TABLA 1x05x300 AMARILL[1C] UND 0,425 5,00 8.000 3.570
002603-TALICON UND 0,335 5,00 600 211
003520-ENDURECEDOR MASTERCROM MBT KLS 0,200 0,00 880 176
005305-MALLA ELEC.M-0.84 / DO84 KLS 0,965 5,00 2.880 2.918
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,018 0,00 242.245 4.360
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,100 0,00 7.262 726
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.255 2.400 0 14.655 20.121 4.360 $39.136

14-06-TERRERA
14-06-02-MURO DE BAHAREQUE M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,500 0,00 2.400 1.200
111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,306 0,00 3.522 1.078
1365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 1,800 5,00 7.500 14.175
1821-MERULEX LFS [TRANSP] 16KG KLS 0,100 0,00 21.600 2.160
292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 2,000 5,00 4.900 10.290
3728-"VIGA CHANUL 2x5"" X3M" UND 0,500 5,00 16.000 8.400
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MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,900 0,00 19.395 36.851
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
37.303 540 0 37.843 36.851 0 $74.693

15-INSTALACIONES SANITARIAS
15-01-TUBERIAS
15-01-01-RETIRO TUBERIA EXISTENTE ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,250 0,00 28.477 7.119
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 480 0 480 7.119 0 $7.599

15-01-02-TUBERIA PVC  1,1/2 SANITARIA  (LOSA) ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003029-TUBO SAN  1.1/2 PVC ML 1,000 0,00 4.882 4.882
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,170 0,00 28.477 4.841
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.349 480 0 5.829 4.841 0 $10.670

15-01-03-TUBERIA PVC  1,1/2 VENTILACION ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003034-TUBO VENT-LLV. PVC 1.1/2 ML 1,000 0,00 4.142 4.142
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,140 0,00 20.608 2.885
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.609 480 0 5.089 2.885 0 $7.974

15-01-04-TUBERIA PVC  2     SANITARIA  (LOSA ) ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003030-"TUBO SAN  2""    PVC" ML 1,000 0,02 6.736 6.737
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.205 480 0 7.685 5.695 0 $13.380

15-01-05-TUBERIA PVC  2     VENTILACION ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003035-TUBO VENT-LLV. PVC 2 ML 1,000 0,00 5.591 5.591
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,170 0,00 20.608 3.503
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.058 480 0 6.538 3.503 0 $10.042

15-01-06-TUBERIA PVC  2     VENTILACION(LOSA) ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003035-TUBO VENT-LLV. PVC 2 ML 1,000 0,00 5.591 5.591
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.058 480 0 6.538 5.695 0 $12.234

15-01-07-TUBERIA PVC  3     SANITARIA  (LOSA) ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003031-"TUBO SAN  3""    PVC" ML 1,000 0,00 8.745 8.745
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.212 480 0 9.692 5.695 0 $15.388

15-01-08-TUBERIA PVC  3     VENTILACION ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003052-TUBO VENT-LLV. PVC 3 ML 1,000 0,00 7.050 7.050
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,167 0,00 20.608 3.442
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.517 480 0 7.997 3.442 0 $11.439

15-01-10-TUBERIA PVC  4     SANITARIA  (LOSA) ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003032-"TUBO SAN  4""    PVC" ML 1,000 0,00 17.966 17.966
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.433 480 0 18.913 5.695 0 $24.609

15-01-11-TUBERIA PVC  4     VENTILACION ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003037-TUBO VENT-LLV. PVC 4 ML 1,000 0,00 10.866 10.866
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,180 0,00 28.477 5.126
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.333 480 0 11.813 5.126 0 $16.939

15-02-BAJANTES
15-02-01-BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003052-TUBO VENT-LLV. PVC 3 ML 1,000 0,02 7.050 7.051
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,167 0,00 20.608 3.442
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.519 480 0 7.999 3.442 0 $11.440

15-02-02-BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003037-TUBO VENT-LLV. PVC 4 ML 1,000 0,02 10.866 10.868
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,220 0,00 28.477 6.265
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.335 480 0 11.815 6.265 0 $18.080

15-02-03-BAJANTE AGUAS NEGRAS  PVC 3" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003031-"TUBO SAN  3""    PVC" ML 1,000 0,02 8.745 8.747
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,167 0,00 20.608 3.442
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.214 480 0 9.694 3.442 0 $13.135

15-02-04-BAJANTE AGUAS NEGRAS  PVC 4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000188-"TUBO SAN  4""    PVC-110M ML 1,000 0,00 17.966 17.966
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,220 0,00 28.477 6.265
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.433 480 0 18.913 6.265 0 $25.178

15-02-05-BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,006 0,00 78.400 470
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,006 0,00 38.400 230
3033-"TUBO SAN  6""    PVC" ML 1,000 0,00 34.540 34.540
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,300 0,00 28.477 8.543
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,350 0,00 1.600 560

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.241 560 0 35.801 8.543 0 $44.344

15-03-ACCESORIOS
15-03-01-ABRAZADERA SANITARIA 3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002076-"BROCA TUGSTENO  ,1/2""-30 UND 0,001 0,00 221.680 222
003687-"ABRAZ. SANITARIA PVC 3""" UND 1,000 0,00 1.402 1.402
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 19.395 1.940
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,005 0,00 50.000 250
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.624 298 0 1.922 1.940 0 $3.861

15-03-02-ABRAZADERA SANITARIA 4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002076-"BROCA TUGSTENO  ,1/2""-30 UND 0,001 0,00 221.680 222
003686-"ABRAZ. SANITARIA PVC 4""" UND 1,000 0,00 13.100 13.100
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,120 0,00 19.395 2.327
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,005 0,00 50.000 250
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.322 298 0 13.620 2.327 0 $15.947

15-03-03-ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000042-ADAP.PVC SANI  2      LIMP UND 1,000 0,00 4.700 4.700

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.700 0 0 4.700 0 0 $4.700

15-03-04-ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 3" UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000041-ADAP.PVC SANI  3      LIMP UND 1,000 0,00 9.533 9.533

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.533 0 0 9.533 0 0 $9.533

15-03-05-ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000061-ADAP.PVC SANI  4      LIMP UND 1,000 0,00 14.413 14.413

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.413 0 0 14.413 0 0 $14.413

15-03-06-ARREGLO PUNTO SANITARIO PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,300 0,00 20.608 26.790
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 480 0 480 26.790 0 $27.270

15-03-07-CINTA PVC JUNTA DILATACION ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003688-CINTA PVC JUNTA V-10 ML 1,000 0,00 9.000 9.000
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.000 160 0 9.160 3.091 0 $12.251

15-03-08-CODO SANITARIO PVC 45 CC-2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000894-CODO SAN PVC 2    x45 UND 1,000 0,00 3.012 3.012

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.012 0 0 3.012 0 0 $3.012

15-03-09-CODO SANITARIO PVC 45 CC-3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000895-CODO SAN PVC 3    x45 UND 1,000 0,00 5.904 5.904

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.904 0 0 5.904 0 0 $5.904

15-03-10-CODO SANITARIO PVC 45 CC-4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
778-CODO SAN PVC 4    x45 UND 1,000 0,00 10.285 10.285

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.285 0 0 10.285 0 0 $10.285

15-03-11-CODO SANITARIO PVC 45 CE-3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000810-CODO SAN PVC 3    x45 UND 1,000 0,00 5.904 5.904

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.904 0 0 5.904 0 0 $5.904

15-03-12-CODO SANITARIO PVC 90 CC-2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000889-CODO SAN PVC 2    x90 UND 1,000 0,00 2.209 2.209

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.209 0 0 2.209 0 0 $2.209

15-03-13-CODO SANITARIO PVC 90 CC-4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000892-CODO SAN PVC 4    x90 UND 1,000 0,00 9.151 9.151

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.151 0 0 9.151 0 0 $9.151

15-03-14-CODO SANITARIO PVC 90 CE-4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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000885-CODO SAN PVC 4    x90 UND 1,000 0,00 9.300 9.300

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.300 0 0 9.300 0 0 $9.300

15-03-15-JUNTA EXPANSION SANITARIA 3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001458-"JUNTA EXPANSION PVC 3""" UND 1,000 0,00 19.946 19.946

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.946 0 0 19.946 0 0 $19.946

15-03-16-LIMPIADOR 760 GR     (1/4) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 1,000 0,00 38.400 38.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
38.400 0 0 38.400 0 0 $38.400

15-03-19-REDUCCION SANITARIA PVC 2X1,1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000478-BUJE SAN PVC 2    x1.1/2 S UND 1,000 0,00 1.800 1.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.800 0 0 1.800 0 0 $1.800

15-03-20-REDUCCION SANITARIA PVC 3X2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000474-BUJE SAN PVC 3    x2     S UND 1,000 0,00 3.896 3.896

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.896 0 0 3.896 0 0 $3.896

15-03-21-REDUCCION SANITARIA PVC 6-4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000471-BUJE SAN PVC 6    x4     S UND 1,000 0,00 20.900 20.900

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.900 0 0 20.900 0 0 $20.900

15-03-22-REDUCCION.SANITARIA PVC 4X3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000472-BUJE SAN PVC 4    x3     S UND 1,000 0,00 6.800 6.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.800 0 0 6.800 0 0 $6.800

15-03-23-SIFON SANITARIO PVC 2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002465-SIFON SANI PVC 2-REGISTRO UND 1,000 0,00 7.800 7.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.800 0 0 7.800 0 0 $7.800

15-03-24-SIFON SANITARIO PVC 3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002467-"SIFON SANI PVC 3""" UND 1,000 0,00 7.714 7.714

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.714 0 0 7.714 0 0 $7.714

15-03-25-SIFON SANITARIO PVC 4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002468-"SIFON SANI PVC 4""" UND 1,000 0,00 16.600 16.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.600 0 0 16.600 0 0 $16.600

15-03-26-SOLDADURA PVC 900 GR (1/4) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 1,000 0,00 78.400 78.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
78.400 0 0 78.400 0 0 $78.400
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15-03-27-TEE SANITARIA PVC 2" DOBLE" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,005 0,00 78.400 392
002730-TEE SAN PVC 2          DOB UND 1,000 0,00 8.800 8.800
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,005 0,00 38.400 192
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.384 480 0 9.864 2.061 0 $11.925

15-03-28-TEE SANITARIA PVC 4" DOBLE" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,005 0,00 78.400 392
002728-TEE SAN PVC 4          DOB UND 1,000 0,00 31.140 31.140
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,005 0,00 38.400 192
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
31.724 480 0 32.204 2.061 0 $34.265

15-03-29-TRAMPA GRASAS MATERIAL UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003689-TRAMPA DE GRASAS UND 1,000 0,00 102.438 102.438
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,200 0,00 1.600 1.920

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
102.438 1.920 0 104.358 3.091 0 $107.449

15-03-30-UNION SANITARIA PVC 2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003110-UNION SAN PVC 2 UND 1,000 0,00 1.710 1.710

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.710 0 0 1.710 0 0 $1.710

15-03-31-UNION SANITARIA PVC 3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003108-"UNION SAN PVC 3""" UND 1,000 0,00 1.925 1.925

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.925 0 0 1.925 0 0 $1.925

15-03-32-UNION SANITARIA PVC 4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003115-UNION SAN PVC 4 UND 1,000 0,00 4.600 4.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.600 0 0 4.600 0 0 $4.600

15-03-33-UNION SANITARIA PVC 6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003111-UNION SAN PVC 6 UND 1,000 0,00 16.900 16.900

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.900 0 0 16.900 0 0 $16.900

15-03-34-YEE SANITARIA DOBLE RED 2X3X2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003251-YEE SAN PVC 2x3x2      D-R UND 1,000 0,00 17.380 17.380

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.380 0 0 17.380 0 0 $17.380

15-03-35-YEE SANITARIA DOBLE RED 3X4X3 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003245-YEE SAN PVC 3x4x3      D-R UND 1,000 0,00 26.577 26.577

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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26.577 0 0 26.577 0 0 $26.577

15-03-36-YEE SANITARIA DOBLE PVC 4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003252-YEE SAN PVC 4          DOB UND 1,000 0,00 27.900 27.900

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.900 0 0 27.900 0 0 $27.900

15-03-40-YEE SANITARIA SENCILLA 4  PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
3260-YEE SAN PVC 4          SEN UND 1,000 0,00 11.000 11.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.000 0 0 11.000 0 0 $11.000

15-03-46-CODO SANITARIO PVC 90 C-C-6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000872-CODO SAN PVC 6    x90 UND 1,000 0,00 78.313 78.313

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
78.313 0 0 78.313 0 0 $78.313

15-03-47-YEE SANITARIA PVC 6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003259-YEE SAN PVC 6          SEN UND 1,000 0,00 55.900 55.900

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
55.900 0 0 55.900 0 0 $55.900

15-03-48-CODO SANITARIO PVC 90 CC-3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000959-CODO SAN PVC 3    x22 UND 1,000 0,00 5.514 5.514

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.514 0 0 5.514 0 0 $5.514

15-03-49-ABRAZADERA SANITARIA 2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002076-"BROCA TUGSTENO  ,1/2""-30 UND 0,001 0,00 221.680 222
002220-"ABRAZADERA GALV. 2""" UND 1,000 0,00 800 800
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,095 0,00 19.395 1.843
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,005 0,00 50.000 250
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.022 298 0 1.320 1.843 0 $3.162

15-03-50-CODO SANITARIO PVC 45 CC-6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000829-CODO SAN PVC 6    x45 UND 1,000 0,00 37.584 37.584

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
37.584 0 0 37.584 0 0 $37.584

15-03-51-CODO SANITARIO PVC 45 CE-6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000953-CODO SAN PVC 6    x45 UND 1,000 0,00 22.900 22.900

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.900 0 0 22.900 0 0 $22.900

15-03-52-CODO SANITARIO PVC 45 CE-4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000778-CODO SAN PVC 4    x45 UND 1,000 0,00 10.285 10.285
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,005 0,00 78.400 392
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,005 0,00 38.400 192
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.869 480 0 11.349 2.061 0 $13.410
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15-03-53-CODO SANITARIO PVC 90 CE-3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000884-CODO SAN PVC 3    x90 UND 1,000 0,00 5.840 5.840
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 0,00 78.400 235
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 0,00 38.400 115
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.190 480 0 6.670 2.061 0 $8.731

15-03-54-CODO SANITARIO PVC 90 CE-2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000886-CODO SAN PVC 2    x90 UND 1,000 0,00 2.300 2.300

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.300 0 0 2.300 0 0 $2.300

15-03-55-REDUCCION SANITARIA PVC 4X2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000473-BUJE SAN PVC 4    x2     S UND 1,000 0,00 4.600 4.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.600 0 0 4.600 0 0 $4.600

15-03-56-SIFON SANITARIO 6 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,010 0,00 78.400 784
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,010 0,00 38.400 384
2853-CODO SANITARIO   6 X 90 UND 1,000 0,00 40.000 40.000
3033-"TUBO SAN  6""    PVC" ML 1,000 0,00 34.540 34.540
953-CODO SAN PVC 6    x45 UND 1,000 0,00 22.900 22.900

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
98.608 0 0 98.608 0 0 $98.608

15-04-INSTALACION - VARIOS
15-04-01-CANCELACION PTO.SANITARIO PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 480 0 480 20.608 0 $21.088

15-04-02-INSTALACION ACC.PVC SANITARIA R= <4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 480 0 480 2.061 0 $2.541

15-04-03-INSTALACION TUBERIA SANITARIA 2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 48 0 48 3.091 0 $3.139

15-04-04-INSTALACION TUBERIA SANITARIA 3" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,167 0,00 20.608 3.442
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 480 0 480 3.442 0 $3.922

15-04-05-INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4" ML
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 480 0 480 4.122 0 $4.602

15-04-06-PASE PVC SANITARIO  2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003030-"TUBO SAN  2""    PVC" ML 1,000 0,00 6.736 6.736
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.203 480 0 7.683 20.608 0 $28.291

15-04-07-PASE PVC SANITARIO  3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003031-"TUBO SAN  3""    PVC" ML 1,000 0,00 8.745 8.745
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 20.608 30.912
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.212 480 0 9.692 30.912 0 $40.604

15-04-08-PASE PVC SANITARIO  4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003032-"TUBO SAN  4""    PVC" ML 1,000 0,00 17.966 17.966
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,800 0,00 20.608 37.094
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.433 1.600 0 20.033 37.094 0 $57.128

15-04-09-PASE PVC SANITARIO  6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003033-"TUBO SAN  6""    PVC" ML 1,000 0,00 34.540 34.540
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.007 1.600 0 36.607 41.216 0 $77.823

15-04-10-PASE PVC SANITARIO  8" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003014-"TUBO SAN  8""    PVC" ML 1,000 0,02 46.532 46.541
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
47.009 1.600 0 48.609 41.216 0 $89.825

15-04-11-TANQUE SEDIMENTACION PARA POZO SEPTICO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001724-"HIERRO  .3/4"" 60.000  [6 KLS 0,100 0,00 2.400 240
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,100 0,00 78.400 7.840
002738-TEE SAN PVC 4          SEN UND 2,000 0,00 12.000 24.000
003032-"TUBO SAN  4""    PVC" ML 1,000 0,00 17.966 17.966
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004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,100 0,00 38.400 3.840
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 2,380 0,00 242.245 576.542
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 8,000 0,00 20.608 164.864
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
53.886 4.800 0 58.686 164.864 576.542 $800.092

15-04-12-POZO SEPTICO ETERNIT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000615-POZO SEPTICO ETERNIT  [C] UND 1,000 0,00 424.748 424.748
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,100 0,00 78.400 7.840
002738-TEE SAN PVC 4          SEN UND 2,000 0,00 12.000 24.000
003032-"TUBO SAN  4""    PVC" ML 1,000 0,00 17.966 17.966
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,100 0,00 38.400 3.840
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 20.608 82.432
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
478.394 3.200 0 481.594 82.432 0 $564.026

15-04-14-REUBICACION BAJANTE ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 1,500 0,00 28.477 42.716
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 480 0 480 42.716 0 $43.196

15-04-15-REUBICACION PUNTO SANITARIO PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 3,000 0,00 28.477 85.431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,600 0,00 1.600 960

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 960 0 960 85.431 0 $86.391

15-04-16-INSTALACION ACC.PVC SANITARIO R=>4"<=6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 480 0 480 4.122 0 $4.602

15-05-PUNTOS SANITARIOS
15-05-01-PUNTO SANITARIO PVC 1,1/2  [V] PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000883-CODO SAN PVC 1.1/2x90 UND 1,000 0,00 2.260 2.260
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
002722-TEE SAN PVC 1.1/2      SEN UND 1,000 0,00 4.300 4.300
003029-TUBO SAN  1.1/2 PVC ML 1,000 0,00 4.882 4.882
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,250 0,00 28.477 7.119
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.909 640 0 12.549 7.119 0 $19.668

15-05-02-PUNTO SANITARIO PVC 2 PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000889-CODO SAN PVC 2    x90 UND 2,000 0,00 2.209 4.418
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 5,00 78.400 329
003030-"TUBO SAN  2""    PVC" ML 1,000 0,00 6.736 6.736
003246-WIPE KLS 0,040 5,00 6.000 252
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,400 0,00 28.477 11.391
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.889 800 0 12.689 11.391 0 $24.080

15-05-03-PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]" PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000889-CODO SAN PVC 2    x90 UND 2,000 0,00 2.209 4.418
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003030-"TUBO SAN  2""    PVC" ML 1,000 0,00 6.736 6.736
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,500 0,00 28.477 14.239
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.621 640 0 12.261 14.239 0 $26.500

15-05-04-PUNTO SANITARIO PVC 3 PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000891-CODO SAN PVC 3    x90 UND 1,000 0,00 4.100 4.100
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003031-"TUBO SAN  3""    PVC" ML 1,000 0,00 8.745 8.745
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,600 0,00 28.477 17.086
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.312 640 0 13.952 17.086 0 $31.038

15-05-05-PUNTO SANITARIO PVC 3"  [L]" PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000891-CODO SAN PVC 3    x90 UND 1,000 0,00 4.100 4.100
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003031-"TUBO SAN  3""    PVC" ML 1,000 0,00 8.745 8.745
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,800 0,00 28.477 22.782
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.312 640 0 13.952 22.782 0 $36.734

15-05-06-PUNTO SANITARIO PVC 4" PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000892-CODO SAN PVC 4    x90 UND 1,000 0,00 9.151 9.151
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,006 0,00 78.400 470
003032-"TUBO SAN  4""    PVC" ML 1,000 0,00 17.966 17.966
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,006 0,00 38.400 230
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,800 0,00 28.477 22.782
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.818 640 0 28.458 22.782 0 $51.239

15-05-07-PUNTO SANITARIO PVC 4 PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
2511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,010 0,00 78.400 784
3032-"TUBO SAN  4""    PVC" ML 1,000 0,00 17.966 17.966
4066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,001 0,00 38.400 38
892-CODO SAN PVC 4    x90 UND 1,000 0,00 9.151 9.151
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 1,000 0,00 28.477 28.477
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.939 800 0 28.739 28.477 0 $57.216

15-05-08-PUNTO SANITARIO PVC 6"            [CODO] PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000872-CODO SAN PVC 6    x90 UND 1,000 0,00 78.313 78.313
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002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,040 0,00 78.400 3.136
003033-"TUBO SAN  6""    PVC" ML 1,000 0,00 34.540 34.540
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,040 0,00 38.400 1.536
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 1,300 0,00 28.477 37.020
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,700 0,00 1.600 1.120

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
117.525 1.120 0 118.645 37.020 0 $155.665

15-05-09-PUNTO SANITARIO PVC 6" (L)        [CODO] PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000872-CODO SAN PVC 6    x90 UND 1,000 0,00 78.313 78.313
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,040 0,00 78.400 3.136
003033-"TUBO SAN  6""    PVC" ML 1,000 0,00 34.540 34.540
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,040 0,00 38.400 1.536
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 1,600 0,00 28.477 45.563
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,700 0,00 1.600 1.120

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
117.525 1.120 0 118.645 45.563 0 $164.208

15-05-10-PUNTO SANITARIO PVC 3"           [SIFON] PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000891-CODO SAN PVC 3    x90 UND 1,000 0,00 4.100 4.100
002467-"SIFON SANI PVC 3""" UND 1,000 0,00 7.714 7.714
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003031-"TUBO SAN  3""    PVC" ML 1,000 0,00 8.745 8.745
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,950 0,00 28.477 27.053
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.026 640 0 21.666 27.053 0 $48.719

15-06-TANQUES SEPTICOS - ACCESORIOS
15-06-01-TANQUE SEPTICO 1000 LT PLASTICO FASE I UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001646-TANQUE SEPTICO      1000LT UND 1,000 0,00 179.800 179.800
001647-TANQUE SEPTICO TAPA 1000LT UND 1,000 0,00 52.000 52.000
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,010 0,00 78.400 784
002738-TEE SAN PVC 4          SEN UND 2,000 0,00 12.000 24.000
003032-"TUBO SAN  4""    PVC" ML 1,000 0,00 17.966 17.966
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,010 0,00 38.400 384
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 2,000 0,00 14.523 29.046
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
274.934 640 0 275.574 70.262 0 $345.836

15-06-03-TRAMPA GRASAS TANQUE 250 LT PLASTICO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001652-TANQUE SEPTICO       250LT UND 1,000 0,00 61.000 61.000
001656-TANQUE SEPTICO TAPA  250LT UND 1,000 0,00 23.000 23.000
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,008 0,00 78.400 627
002739-TEE SAN PVC 3          SEN UND 2,000 0,00 5.875 11.750
003031-"TUBO SAN  3""    PVC" ML 1,000 0,00 8.745 8.745
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,008 0,00 38.400 307
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 1,000 0,00 14.523 14.523
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
105.429 800 0 106.229 35.131 0 $141.360

15-06-04-TANQUE SEPTICO 1000 LT PLASTICO FASE II UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001646-TANQUE SEPTICO      1000LT UND 1,000 0,00 179.800 179.800
001647-TANQUE SEPTICO TAPA 1000LT UND 1,000 0,00 52.000 52.000
001657-FALSO FONDO TANQUE SEPTICO UND 1,000 0,00 63.800 63.800
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,010 0,00 78.400 784
002738-TEE SAN PVC 4          SEN UND 2,000 0,00 12.000 24.000
003032-"TUBO SAN  4""    PVC" ML 1,300 0,00 17.966 23.356
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,010 0,00 38.400 384
004844-GRAVILLA RIO-GRAVA VJ 5M3 M3 1,350 0,00 36.300 49.005
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 4,000 0,00 14.523 58.092
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
393.129 1.600 0 394.729 99.308 0 $494.037

15-06-05-SISTEMA SEPTICO CILINDRICO  4.000 LT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001673-SISTEMA SEPTICO  4.000 LT UND 1,000 0,00 2.550.000 2.550.000
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,010 0,00 78.400 784
003115-UNION SAN PVC 4 UND 2,000 0,00 4.600 9.200
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,010 0,00 38.400 384
MOAG04-MANO OBRA ALBANILERIA   4 AYUDANTE HC 5,000 0,00 29.047 145.235
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 12,000 0,00 1.600 19.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.560.368 19.200 0 2.579.568 186.451 0 $2.766.019

15-06-07-TRAMPA GRASAS CONCRETO  3.100 PSI M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 2,000 0,00 11.700 23.400
001365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 2,000 0,00 7.500 15.000
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 1,000 0,00 2.400 2.400
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 5,000 0,00 9.500 47.500
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,000 0,00 242.245 242.245
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 6,000 0,00 26.657 159.942
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
88.300 2.400 0 90.700 159.942 242.245 $492.887

16-INSTALACIONES HIDRAULICAS
16-01-ACCESORIOS PVC
16-01-01-CODO 45 PRESION PVC  ,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000861-CODO PRS   .1/2x45 UND 1,000 0,00 787 787
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,001 0,00 78.400 78
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,001 0,00 38.400 38
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,010 0,00 20.608 206
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
904 48 0 952 206 0 $1.158

16-01-02-CODO 45 PRESION PVC  ,3/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000870-CODO PRS   .3/4x45 UND 1,000 0,00 1.165 1.165
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,001 0,00 78.400 78
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,001 0,00 38.400 38
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,010 0,00 20.608 206
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.282 48 0 1.330 206 0 $1.536
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16-01-03-CODO 45 PRESION PVC 1" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000856-CODO PRS  1    x45 UND 1,000 0,00 2.300 2.300
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,041 0,00 20.608 845
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.767 80 0 2.847 845 0 $3.692

16-01-04-CODO 45 PRESION PVC 1,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000860-CODO PRS  1.1/2x45 UND 1,000 0,00 5.829 5.829
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,041 0,00 20.608 845
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.296 480 0 6.776 845 0 $7.621

16-01-05-CODO 45 PRESION PVC 1,1/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000859-CODO PRS  1.1/4x45 UND 1,000 0,00 4.346 4.346
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,041 0,00 20.608 845
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.813 480 0 5.293 845 0 $6.138

16-01-06-CODO 45 PRESION PVC 2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000865-CODO PRS  2    x45 UND 1,000 0,00 14.021 14.021
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,063 0,00 20.608 1.298
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.488 480 0 14.968 1.298 0 $16.267

16-01-07-CODO 45 PRESION PVC 2,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000867-CODO PRS  2.1/2x45 UND 1,000 0,00 39.521 39.521
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,180 0,00 20.608 3.709
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
39.988 480 0 40.468 3.709 0 $44.178

16-01-08-CODO 45 PRESION PVC 3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000868-CODO PRS  3    x45 UND 1,000 0,00 45.137 45.137
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,220 0,00 20.608 4.534
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
45.604 800 0 46.404 4.534 0 $50.938

16-01-09-CODO 45 PRESION PVC 4" UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000881-CODO PRS  4    x45 UND 1,000 0,00 96.030 96.030
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,005 0,00 78.400 392
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,005 0,00 38.400 192
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
96.614 800 0 97.414 5.152 0 $102.566

16-01-10-CODO 90 PRESION PVC  ,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000862-CODO PRS   .1/2x90 UND 1,000 0,00 477 477
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,001 0,00 78.400 78
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,001 0,00 38.400 38
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,010 0,00 20.608 206
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
594 48 0 642 206 0 $848

16-01-11-CODO 90 PRESION PVC  ,3/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000869-CODO PRS   .3/4x90 UND 1,000 0,00 764 764
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,001 0,00 78.400 78
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,001 0,00 38.400 38
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,010 0,00 20.608 206
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
881 48 0 929 206 0 $1.135

16-01-12-CODO 90 PRESION PVC 1 1/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000857-CODO PRS  1.1/4x90 UND 1,000 0,00 2.874 2.874
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,001 0,00 78.400 78
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,001 0,00 38.400 38
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,040 0,00 20.608 824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.991 320 0 3.311 824 0 $4.135

16-01-13-CODO 90 PRESION PVC 1" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000854-CODO PRS  1    x90 UND 1,000 0,00 1.450 1.450
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,070 0,00 20.608 1.443
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.917 320 0 2.237 1.443 0 $3.680

16-01-15-CODO 90 PRESION PVC 1,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000858-CODO PRS  1.1/2x90 UND 1,000 0,00 5.368 5.368
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,075 0,00 20.608 1.546
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.835 480 0 6.315 1.546 0 $7.861

16-01-16-CODO 90 PRESION PVC 2 1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000864-CODO PRS  2.1/2x90 UND 1,000 0,00 36.851 36.851

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 220 --



002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,180 0,00 20.608 3.709
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
37.318 640 0 37.958 3.709 0 $41.668

16-01-17-CODO 90 PRESION PVC 2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000866-CODO PRS  2    x90 UND 1,000 0,00 12.796 12.796
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,180 0,00 20.608 3.709
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.263 480 0 13.743 3.709 0 $17.453

16-01-18-CODO 90 PRESION PVC 3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000880-CODO PRS  3    x90 UND 1,000 0,00 47.693 47.693
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,220 0,00 20.608 4.534
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
48.160 800 0 48.960 4.534 0 $53.494

16-01-19-CODO 90 PRESION PVC 4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000882-CODO PRS  4    x90 UND 1,000 0,00 103.463 103.463
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,005 0,00 78.400 392
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,005 0,00 38.400 192
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
104.047 800 0 104.847 5.152 0 $109.999

16-01-20-PASE PVC    2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003021-TUBO PRS  2     RDE-21 ML 1,000 0,00 13.600 13.600
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 1,100 0,00 28.477 31.325
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.067 640 0 14.707 31.325 0 $46.032

16-01-21-PASE PVC    4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003043-TUBO PRS  4     RDE-21 ML 1,000 0,02 70.616 70.630
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 1,300 0,00 28.477 37.020
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
71.097 800 0 71.897 37.020 0 $108.917

16-01-22-PASE PVC    1" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003019-TUBO PRS  1     RDE-21 ML 1,000 0,00 3.700 3.700
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
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MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 1,000 0,00 28.477 28.477
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.167 800 0 4.967 28.477 0 $33.444

16-01-23-PASE PVC    3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003042-TUBO PRS  3     RDE-21 ML 1,000 0,02 24.908 24.913
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 1,200 0,00 28.477 34.172
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.380 800 0 26.180 34.172 0 $60.353

16-01-24-REDUCCION.PVC 2X 1,1/2 RD-21 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,001 0,00 78.400 78
003699-"REDUC.PVC 2""X1.1/2"" RD- UND 1,000 0,02 4.936 4.937
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,001 0,00 38.400 38
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,040 0,00 20.608 824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.054 160 0 5.214 824 0 $6.038

16-01-25-REDUCCION.PVC 3"X2" RD 21" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003739-"REDUCCION PVC 3""X2"" RD- UND 1,000 0,02 23.427 23.432
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 20.608 1.649
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.899 800 0 24.699 1.649 0 $26.348

16-01-26-TEE PRESION PVC 1,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,001 0,00 78.400 78
002709-TEE PRS PVC 1.1/2 UND 1,000 0,00 10.268 10.268
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,001 0,00 38.400 38
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.385 160 0 10.545 1.030 0 $11.575

16-01-27-TEE PRESION PVC 1,1/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,001 0,00 78.400 78
002708-TEE PRS PVC 1.1/4 UND 1,000 0,00 7.822 7.822
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,001 0,00 38.400 38
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.939 160 0 8.099 1.030 0 $9.129

16-01-28-TEE PRESION PVC 1" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,001 0,00 78.400 78
002707-TEE PRS PVC 1 UND 1,000 0,00 3.030 3.030
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,001 0,00 38.400 38
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.147 160 0 3.307 1.030 0 $4.337

16-01-29-TEE PRESION PVC  ,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,001 0,00 78.400 78
002706-TEE PRS PVC  .1/2 UND 1,000 0,00 918 918
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,001 0,00 38.400 38
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,010 0,00 20.608 206
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.035 160 0 1.195 206 0 $1.401

16-01-30-TEE PRESION PVC 2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,002 0,00 78.400 157
002710-TEE PRS PVC 2 UND 1,000 0,00 16.350 16.350
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,002 0,00 38.400 77
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.584 320 0 16.904 1.030 0 $17.934

16-01-31-TEE PRESION PVC 3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,002 0,00 78.400 157
002712-TEE PRS PVC 3 UND 1,000 0,00 61.690 61.690
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,002 0,00 38.400 77
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 20.608 1.649
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
61.924 480 0 62.404 1.649 0 $64.052

16-01-32-TEE PRESION PVC  ,3/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,001 0,00 78.400 78
002705-TEE PRS PVC  .3/4 UND 1,000 0,00 1.550 1.550
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,001 0,00 38.400 38
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.667 160 0 1.827 1.030 0 $2.857

16-01-33-TEE PRESION PVC 4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,002 0,00 78.400 157
002713-TEE PRS PVC 4 UND 1,000 0,00 134.620 134.620
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,002 0,00 38.400 77
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
134.854 480 0 135.334 2.061 0 $137.394

16-01-34-TEE PRESION PVC REDUC  ,3/4X ,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,001 0,00 78.400 78
002714-TEE PRS PVC  .3/4x.1/2 RED UND 1,000 0,00 1.572 1.572
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,001 0,00 38.400 38
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,030 0,00 20.608 618
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.689 160 0 1.849 618 0 $2.467
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16-01-35-TEE PRESION PVC REDUC 1    X ,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,002 0,00 78.400 157
002715-TEE PRS PVC 1    x.1/2 RED UND 1,000 0,00 3.010 3.010
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,002 0,00 38.400 77
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,030 0,00 20.608 618
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.244 160 0 3.404 618 0 $4.022

16-01-36-TEE PRESION PVC REDUC 1    X ,3/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,002 0,00 78.400 157
002716-TEE PRS PVC 1    x.3/4 RED UND 1,000 0,00 3.000 3.000
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,002 0,00 38.400 77
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,030 0,00 20.608 618
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.234 160 0 3.394 618 0 $4.012

16-01-37-TEE PVC 3" RD 21 UZ" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,002 0,00 78.400 157
002712-TEE PRS PVC 3 UND 1,000 0,00 61.690 61.690
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,002 0,00 38.400 77
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 20.608 1.649
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
61.924 480 0 62.404 1.649 0 $64.052

16-01-38-UNION PRESION PVC 1,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,001 0,00 78.400 78
003093-UNION PRS PVC  1.1/2 UND 1,000 0,00 2.874 2.874
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,001 0,00 38.400 38
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,040 0,00 20.608 824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.991 160 0 3.151 824 0 $3.975

16-01-39-UNION PRESION PVC 1,1/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,001 0,00 78.400 78
003094-UNION PRS PVC  1.1/4 UND 1,000 0,00 2.104 2.104
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,001 0,00 38.400 38
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,040 0,00 20.608 824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.221 48 0 2.269 824 0 $3.093

16-01-40-UNION PRESION PVC 1" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,001 0,00 78.400 78
003092-UNION PRS PVC  1 UND 1,000 0,00 1.148 1.148
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,001 0,00 38.400 38
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,010 0,00 20.608 206
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.265 48 0 1.313 206 0 $1.519

16-01-41-UNION PRESION PVC  ,1/2" UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,001 0,00 78.400 78
003095-UNION PRS PVC   .1/2 UND 1,000 0,00 446 446
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,001 0,00 38.400 38
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,010 0,00 20.608 206
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
563 48 0 611 206 0 $817

16-01-42-UNION PRESION PVC 2 1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000158-UNION PVC U-Z  2.1/2 UND 1,000 0,00 20.300 20.300
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,002 0,00 78.400 157
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,002 0,00 38.400 77
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.534 160 0 20.694 1.030 0 $21.724

16-01-43-UNION PRESION PVC 2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000156-UNION PVC U-Z  2 UND 1,000 0,00 18.568 18.568
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,001 0,00 78.400 78
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,001 0,00 38.400 38
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.685 160 0 18.845 1.030 0 $19.875

16-01-44-UNION PRESION PVC 3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003098-UNION PRS PVC  3 UND 1,000 0,00 23.073 23.073
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 20.608 1.649
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.540 480 0 24.020 1.649 0 $25.669

16-01-45-UNION PRESION PVC  ,3/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,001 0,00 78.400 78
003099-UNION PRS PVC   .3/4 UND 1,000 0,00 703 703
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,001 0,00 38.400 38
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,010 0,00 20.608 206
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
820 48 0 868 206 0 $1.074

16-01-46-UNION PRESION PVC 4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003100-UNION PRS PVC  4 UND 1,000 1,25 50.119 50.745
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 20.608 1.649
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
51.213 480 0 51.693 1.649 0 $53.341

16-01-47-TAP UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005783-TAPON SAN PVC 2   SOLDADO UND 1,000 0,00 4.526 4.526
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.526 0 0 4.526 0 0 $4.526

16-01-48-ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION  ,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000068-ADAP.M PRS PVC  .1/2 UND 1,000 1,00 300 303
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,010 0,00 870 9
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
312 32 0 344 0 0 $344

16-01-49-REDUCCION PVC 2X1     RD-21 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000439-BUJE PRS PVC 2    x1     S UND 1,000 0,00 4.178 4.178
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,002 0,00 78.400 157
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,002 0,00 38.400 77
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,020 0,00 20.608 412
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.412 48 0 4.460 412 0 $4.872

16-01-50-REDUCCION PVC 1X ,1/2RD-21" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000458-BUJE PRS PVC 1    x.1/2  S UND 1,000 0,00 922 922
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,002 0,00 78.400 157
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,002 0,00 38.400 77
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,020 0,00 20.608 412
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.156 48 0 1.204 412 0 $1.616

16-01-51-ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000070-ADAP.M PRS PVC 1 UND 1,000 0,00 1.816 1.816
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,002 0,00 78.400 157
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,002 0,00 38.400 77
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,010 0,00 20.608 206
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.050 48 0 2.098 206 0 $2.304

16-01-52-ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000073-ADAP.M PRS PVC 2 UND 1,000 0,00 6.392 6.392
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 0,00 78.400 235
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 20.608 7.213
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.781 1.600 0 8.381 7.213 0 $15.594

16-01-54-UNION UNIVERSAL PVC PRESION 2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001664-"UNIVERSAL PVC 2"" PRESION UND 1,000 0,00 41.028 41.028
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,040 0,00 20.608 824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
41.495 48 0 41.543 824 0 $42.368

16-01-55-TAPON ROSCADO PVC 1/2" UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
005897-MORTERO SIKATOP SEAL 107 KLS 1,000 0,00 4.005 4.005
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 20.608 1.649
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.472 480 0 4.952 1.649 0 $6.601

16-01-56-ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,050 0,00 78.400 3.920
2511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,050 0,00 78.400 3.920
76-ADAP.M PRS PVC 4 UND 1,000 0,00 46.219 46.219
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
54.059 1.600 0 55.659 16.486 0 $72.145

16-01-57-ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,040 0,00 78.400 3.136
4066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,040 0,00 38.400 1.536
75-ADAP.M PRS PVC 3 UND 1,000 0,00 25.127 25.127
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 20.608 9.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
29.799 1.600 0 31.399 9.274 0 $40.673

16-01-59-TEE PVC 2 1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
2511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
2711-TEE PRS PVC 2.1/2 UND 1,000 0,00 38.872 38.872
4066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
39.339 480 0 39.819 4.122 0 $43.941

16-01-60-UNIVERSAL PVC 2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1664-"UNIVERSAL PVC 2"" PRESION UND 1,000 0,00 41.028 41.028
2511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,008 0,00 78.400 627
4066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,008 0,00 38.400 307
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
41.962 1.600 0 43.562 16.486 0 $60.049

16-01-61-COLLAR DERIVACION PVC 2    X 3/4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1028-COLLAR DERIVACION 2   X3-4 UND 1,000 0,00 8.485 8.485
2511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,008 0,00 78.400 627
4066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,008 0,00 38.400 307
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.419 2.400 0 11.819 10.304 0 $22.123

16-01-62-COLLAR DERIVACION PVC 3    X 3/4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
2511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,008 0,00 78.400 627
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4066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,008 0,00 38.400 307
863-COLLAR DERIVACION 3   X3-4 UND 1,000 0,00 16.970 16.970
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 20.608 12.365
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.904 2.400 0 20.304 12.365 0 $32.669

16-01-63-COLLAR DERIVACION PVC 2.1/2X 3/4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
2511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,008 0,00 78.400 627
2721-COLLAR DERIVACION 2 1-2X3- UND 1,000 0,00 12.081 12.081
4066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,008 0,00 38.400 307
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.015 2.400 0 15.415 10.304 0 $25.719

16-01-64-COLLAR DERIVACION PVC 4    X 3/4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
2511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,009 0,00 78.400 706
4066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,009 0,00 38.400 346
855-COLLAR DERIVACION 4   X3-4 UND 1,000 0,00 20.820 20.820
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.871 3.200 0 25.071 16.486 0 $41.558

16-01-65-BRIDA LOCA PVC  2.1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
2511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,008 0,00 78.400 627
4066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,008 0,00 38.400 307
4462-TORN PASAN   .5/8x 6 UND 6,000 0,00 850 5.100
567-BRIDA LOCA PVC 2 1-2 UND 1,000 0,00 20.800 20.800
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.834 1.600 0 28.434 20.608 0 $49.042

16-01-66-BRIDA LOCA PVC  3 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
2511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,009 0,00 78.400 706
4066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,009 0,00 38.400 346
4462-TORN PASAN   .5/8x 6 UND 6,000 0,00 850 5.100
568-BRIDA LOCA PVC 3 UND 1,000 0,00 21.115 21.115
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 20.608 22.669
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.266 1.600 0 28.866 22.669 0 $51.535

16-01-67-BRIDA LOCA PVC  4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
2511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,010 0,00 78.400 784
4066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,010 0,00 38.400 384
4462-TORN PASAN   .5/8x 6 UND 6,000 0,00 850 5.100
569-BRIDA LOCA PVC 4 ML 1,000 0,00 27.850 27.850
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 20.608 24.730
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.118 1.600 0 35.718 24.730 0 $60.448

16-04-RED CONTRA INCENDIOS
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16-04-01-GABINETE INCENDIO CLASE III UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000396-GABINETE INCENDIO TIII UND 1,000 0,00 1.559.040 1.559.040
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 23.274 34.911
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.559.040 800 0 1.559.840 45.215 0 $1.605.055

16-04-04-SPRINKLER ROSCADO TIPO K D=1/2" MOD.UNIV UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000398-"SPLINKER TIPO K ,1/2""" UND 1,000 0,00 68.440 68.440
001226-SHELADK CREMA SELLANTE UND 0,020 0,00 8.560 171
001239-"TUBO A.CARBON D=1""" ML 0,500 0,00 15.780 7.890
002787-THINER GLN 0,001 0,00 20.500 21
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,020 0,00 33.024 660
003843-PIOLA GRUESA ROL 0,020 0,00 2.700 54
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,080 0,00 870 70
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0148-ROSCADORA DE TUBERIA - TORNO HRS 0,020 0,00 28.500 570
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
77.306 810 0 78.116 8.243 0 $86.359

16-04-07-GABINETE INCENDIO CLASE I UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001240-GABINETE INCENDIO CLAS I UND 1,000 0,00 1.299.200 1.299.200
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 23.274 34.911
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.299.200 800 0 1.300.000 45.215 0 $1.345.215

16-04-08-SPRINKLER ROSCADO TIPO K D=1/2" MOD.EST. UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001226-SHELADK CREMA SELLANTE UND 0,020 0,00 8.560 171
001239-"TUBO A.CARBON D=1""" ML 0,500 0,00 15.780 7.890
001442-"SPLINKLER TIPO K 1/2""" UND 1,000 0,00 68.440 68.440
002787-THINER GLN 0,001 0,00 20.500 21
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,020 0,00 33.024 660
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,080 0,00 870 70
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0148-ROSCADORA DE TUBERIA - TORNO HRS 0,020 0,00 28.500 570
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
77.252 810 0 78.062 8.243 0 $86.305

16-04-09-EXTINTOR CO2-10 LB UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001241-EXTINTOR CO2-10 LB UND 1,000 0,00 932.500 932.500
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 21.822 10.911
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
932.500 240 0 932.740 10.911 0 $943.651

16-04-10-EXTINTOR ABC-10 LB UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001242-EXTINTOR ABC-10 LB UND 1,000 0,00 68.900 68.900
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 21.822 10.911
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
68.900 240 0 69.140 10.911 0 $80.051

16-04-11-EXTINTOR BC -10 LB UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001243-EXTINTOR BC -10 LB UND 1,000 0,00 65.070 65.070
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 21.822 10.911
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
65.070 240 0 65.310 10.911 0 $76.221

16-04-12-EXTINTOR H20-2,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001244-EXTINTOR H2O-10 LB UND 1,000 0,00 153.120 153.120
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 21.822 10.911
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
153.120 240 0 153.360 10.911 0 $164.271

16-04-13-ANCLAJE - SOPORTE TUBERIA 1,1/2"x1/8" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001160-"TUERCA GALV. 1/2""" UND 4,000 0,00 310 1.240
001437-TIRO ANCLAJE ROJO UND 2,000 0,00 1.500 3.000
001438-NEUMATICO LLANTA USADO UND 0,100 0,00 3.000 300
001439-"VARILLA ROSCADA 1/2""  50 UND 2,000 0,00 2.000 4.000
001833-ESMALTE SINTETICO MATE GLS 0,015 0,00 60.000 900
002076-"BROCA TUGSTENO  ,1/2""-30 UND 0,001 0,00 221.680 222
002787-THINER GLN 0,010 0,00 20.500 205
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,015 0,00 33.024 495
003930-ANGULO 1,1/2   x  1/ 8 UND 0,050 0,00 28.040 1.402
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 19.395 2.909
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 23.274 5.819
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,005 0,00 50.000 250
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0505-TIJERAS O DIAGONALES CORTAS O LARGAS DIA 0,010 0,00 88 1
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,050 0,00 1.100 55
MQ0604-TABLONES DE 3 MTS DIA 0,010 0,00 561 6

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.764 1.111 0 12.876 10.789 0 $23.664

16-04-14-SENSOR DE FLUJO AGUA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001226-SHELADK CREMA SELLANTE UND 0,002 0,00 8.560 17
001441-SENSOR DE FLUJO AGUA UND 1,000 0,00 696.000 696.000
002787-THINER GLN 0,001 0,00 20.500 21
003246-WIPE KLS 0,001 0,00 6.000 6
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,001 0,00 33.024 33
003843-PIOLA GRUESA ROL 0,002 0,00 2.700 5
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,002 0,00 870 2
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
696.084 800 0 696.884 20.608 0 $717.492

16-04-15-SIAMESA 4x2,1/2x2,1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002350-"SIAMESA 4X2,1/2X2,1/2""" UND 1,000 0,00 1.067.200 1.067.200
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 20.608 30.912
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.067.200 2.400 0 1.069.600 30.912 0 $1.100.512

16-04-16-DETECTOR DE HUMO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000395-DETECTOR DE HUMO UND 1,000 0,00 56.000 56.000
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
56.000 480 0 56.480 5.152 0 $61.632

16-04-18-SISTEMA DRENAJE TUBERIA SENSORES UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001226-SHELADK CREMA SELLANTE UND 0,500 0,00 8.560 4.280
001299-TEE AC 2     x 2 UND 2,000 0,00 6.762 13.524
001411-CODO AC 90 X 2 UND 2,000 0,00 8.120 16.240
001632-"UNIVERSAL AC   2""" UND 1,000 0,00 18.328 18.328
002787-THINER GLN 0,150 0,00 20.500 3.075
003163-"VAL ALIVIO-SEGURIDAD 2""" UND 1,000 0,00 88.000 88.000
003246-WIPE KLS 0,250 0,00 6.000 1.500
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,150 0,00 33.024 4.954
003742-"VALVULA C.ELASTICO 2""" UND 2,000 0,00 256.360 512.720
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 5,000 0,00 870 4.350
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 8,000 0,00 20.608 164.864
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 20.608 7.213
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
666.971 16.000 0 682.971 172.077 0 $855.047

16-04-19-MANOMETRO GLICERINA DE 0-200 PSI UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001226-SHELADK CREMA SELLANTE UND 0,050 0,00 8.560 428
001630-MANOMETRO GLICERINA 0-200P UND 1,000 0,00 55.000 55.000
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,150 0,00 870 131
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
55.559 800 0 56.359 5.152 0 $61.511

16-04-20-GABINETE CONTRA INCENDIO -SIN ACCESORIOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001650-GABINETE INCENDIO SIN ACC. UND 1,000 0,00 203.840 203.840
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
203.840 0 0 203.840 9.698 0 $213.538

16-05-TUBERIA PVC
16-05-05-TUBERIA PVC     ,1/2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
003038-TUBO PRS   .1/2 RDE- 9 ML 1,000 0,00 4.266 4.266
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,040 0,00 20.608 824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.733 480 0 5.213 824 0 $6.038

16-05-06-TUBERIA PVC     ,3/4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003023-TUBO PRS   .3/4 RDE-11 ML 1,000 0,02 3.780 3.781
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
2511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,005 0,00 78.400 392

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 231 --



MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,040 0,00 20.608 824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.326 480 0 4.806 824 0 $5.631

16-05-07-TUBERIA PVC    1 RDE 21 - 200 PSI ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002506-SOLDADURA CPVC ,1/  4 GLN UND 0,004 0,00 51.950 208
003017-TUBO PRS  1     RDE-13.5 ML 1,000 0,02 3.800 3.801
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,040 0,00 20.608 824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.162 480 0 4.642 824 0 $5.466

16-05-08-TUBERIA PVC    1,1/2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002506-SOLDADURA CPVC ,1/  4 GLN UND 0,004 0,00 51.950 208
003016-TUBO PRS  1.1/2 RDE-21 ML 1,000 0,02 7.500 7.502
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,060 0,00 20.608 1.236
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.863 480 0 8.343 1.236 0 $9.579

16-05-09-TUBERIA PVC    1,1/4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002506-SOLDADURA CPVC ,1/  4 GLN UND 0,004 0,00 51.950 208
003024-TUBO PRS  1.1/4 RDE-21 ML 1,000 0,02 9.560 9.562
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,060 0,00 20.608 1.236
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.923 480 0 10.403 1.236 0 $11.640

16-05-10-TUBERIA PVC    2 RDE 21-200 PSI ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003021-TUBO PRS  2     RDE-21 ML 1,000 0,02 13.600 13.603
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
2511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,020 0,00 78.400 1.568
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 20.608 1.649
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.324 480 0 15.804 1.649 0 $17.453

16-05-11-TUBERIA PVC    2,1/2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002506-SOLDADURA CPVC ,1/  4 GLN UND 0,004 0,00 51.950 208
003022-TUBO PRS  2.1/2 RDE-21 ML 1,000 0,02 16.695 16.698
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.060 480 0 17.540 2.061 0 $19.601

16-05-12-TUBERIA PVC    3" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003042-TUBO PRS  3     RDE-21 ML 1,000 0,02 24.908 24.913
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
2501-SOLDADURA PVC ,1/  8  GLN UND 0,004 0,00 35.500 142
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,220 0,00 20.608 4.534
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.209 480 0 25.689 4.534 0 $30.222

16-05-15-TUBERIA PVC  2,1/2 RDE 21 UZ ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002506-SOLDADURA CPVC ,1/  4 GLN UND 0,004 0,00 51.950 208
003754-TUBO PRS  2.1/2 RDE 26  UZ ML 1,000 0,00 9.250 9.250
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.611 640 0 10.251 3.091 0 $13.343

16-05-16-TUBERIA.PVC  1,1/2 RDE 21 UZ ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002506-SOLDADURA CPVC ,1/  4 GLN UND 0,004 0,00 51.950 208
003016-TUBO PRS  1.1/2 RDE-21 ML 1,000 0,00 7.500 7.500
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.861 480 0 8.341 2.061 0 $10.402

16-05-17-TUBERIA.PVC  3     RDE 21 UZ ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,010 0,00 78.400 784
003732-TUBO PRS  3     RDE-21  UZ ML 1,000 0,00 16.530 16.530
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.468 480 0 17.948 3.091 0 $21.039

16-05-18-TUBERIA.PVC  4     RDE 21 UZ ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002506-SOLDADURA CPVC ,1/  4 GLN UND 0,004 0,00 51.950 208
002932-TUBO PRS  4     RDE-21  UZ ML 1,000 0,00 26.284 26.284
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,180 0,00 20.608 3.709
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.645 640 0 27.285 3.709 0 $30.995

16-05-19-TUBERIA.PVC  4 RDE 21 - 200 PSI ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,040 0,00 38.400 1.536
2511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,040 0,00 78.400 3.136
3043-TUBO PRS  4     RDE-21 ML 1,000 0,00 70.616 70.616
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
75.288 480 0 75.768 3.091 0 $78.859

16-05-21-TUBERIA CPVC  ,1/2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002506-SOLDADURA CPVC ,1/  4 GLN UND 0,004 0,00 51.950 208
002987-"TUBO CPVC 1/2""   RDE-11" ML 1,000 0,00 3.263 3.263
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,040 0,00 20.608 824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.624 480 0 4.104 824 0 $4.929
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16-05-22-TUBERIA CPVC  ,3/4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002506-SOLDADURA CPVC ,1/  4 GLN UND 0,005 0,00 51.950 260
002988-"TUBO CPVC 3/4""   RDE-11" ML 1,000 0,00 4.840 4.840
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,005 0,00 38.400 192
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.292 480 0 5.772 1.030 0 $6.802

16-06-LLAVES PASO-CHEQUES-VALVULAS
16-06-01-VALVULA CHEQUE VERTICAL    3    -125 PSI UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000075-ADAP.M PRS PVC 3 UND 2,000 0,00 25.127 50.254
002506-SOLDADURA CPVC ,1/  4 GLN UND 0,004 0,00 51.950 208
003761-"VAL.CHEQ.VERTI.3"" BRONCE UND 1,000 0,00 374.900 374.900
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
425.515 3.200 0 428.715 20.608 0 $449.323

16-06-02-VALVULA CHEQUE HORIZONTAL  3    -125 PSI UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000075-ADAP.M PRS PVC 3 UND 1,000 0,00 25.127 25.127
003760-"VAL.CHEQ.HORIZ.3""" UND 1,000 0,00 501.900 501.900
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,350 0,00 870 305
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
527.332 3.200 0 530.532 20.608 0 $551.140

16-06-03-VALV ULA ALIVIO       ,1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003680-"VALVULA ALIVIO  ,1/2""" UND 1,000 0,00 18.621 18.621
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.621 640 0 19.261 2.061 0 $21.322

16-06-04-VALVULA CHEQUE HORIZONTAL   .1/2-125 PSI UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000068-ADAP.M PRS PVC  .1/2 UND 2,000 0,00 300 600
003136-VALV.CHEQ.HORIZ.  ,1/2 UND 1,000 0,00 26.900 26.900
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.674 800 0 28.474 2.061 0 $30.535

16-06-05-VALVULA CHEQUE HORIZONTAL  1.1/2-125 PSI UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000072-ADAP.M PRS PVC 1.1/2 UND 2,000 0,00 4.475 8.950
003146-"VALV.CHEQ.HORIZ. 1,1/2""" UND 1,000 0,00 137.900 137.900
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,700 0,00 28.477 19.934
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
147.024 1.600 0 148.624 19.934 0 $168.558

16-06-06-VALVULA CHEQUE HORIZONTAL  2    -125 PSI UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000073-ADAP.M PRS PVC 2 UND 2,000 0,00 6.392 12.784
003681-"VALV.CHEQ.HORIZ. 2""" UND 1,000 0,00 218.200 218.200
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,800 0,00 28.477 22.782
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
231.158 1.600 0 232.758 22.782 0 $255.540

16-06-07-VALVULA CIERRE ELASTICO 1" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000070-ADAP.M PRS PVC 1 UND 2,000 0,00 1.816 3.632
003740-"VALVULA C.ELASTICO 1""" UND 1,000 0,00 40.250 40.250
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,150 0,00 7.262 1.089
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
44.056 480 0 44.536 11.393 0 $55.929

16-06-11-VALVULA CIERRE ELASTICO  ,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000068-ADAP.M PRS PVC  .1/2 UND 2,000 0,00 300 600
003741-"VALVULA C.ELASTICO  .1/2" UND 1,000 0,00 24.300 24.300
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.074 480 0 25.554 2.061 0 $27.615

16-06-12-VALVULA CIERRE ELASTICO 2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003059-UNION REP  2        UZ UND 2,000 0,00 17.253 34.506
003742-"VALVULA C.ELASTICO 2""" UND 1,000 0,00 256.360 256.360
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 20.608 12.365
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
291.040 640 0 291.680 12.365 0 $304.045

16-06-13-VALVULA CIERRE ELASTICO  ,3/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000069-ADAP.M PRS PVC  .3/4 UND 2,000 0,00 550 1.100
003743-"VALVULA C.ELASTICO  .3/4" UND 1,000 0,00 30.700 30.700
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
31.974 640 0 32.614 3.091 0 $35.705

16-06-14-VALVULA CIERRE METALICO 1" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000070-ADAP.M PRS PVC 1 UND 2,000 0,00 1.816 3.632
003744-"VALVULA C.METALICO 1""" UND 1,000 0,00 22.010 22.010
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.816 640 0 26.456 4.122 0 $30.578

16-06-18-VALVULA CIERRE METALICO  ,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 235 --



000068-ADAP.M PRS PVC  .1/2 UND 2,000 0,00 300 600
003745-"VALVULA C.METALICO  .1/2" UND 1,000 0,00 25.000 25.000
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.774 480 0 26.254 10.304 0 $36.558

16-06-19-VALVULA CIERRE METALICO 2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003746-"VALVULA C.METALICO 2""" UND 1,000 0,00 256.000 256.000
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
2511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,080 0,00 78.400 6.272
4066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,080 0,00 38.400 3.072
73-ADAP.M PRS PVC 2 UND 2,000 0,00 6.392 12.784
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,800 0,00 1.600 1.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
278.302 1.280 0 279.582 8.243 0 $287.825

16-06-21-VALVULA CIERRE METALICO 3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000153-UNION REP  3            UZ UND 2,000 0,00 29.387 58.774
003747-"VALVULA C.METALICO 3""" UND 1,000 0,00 614.000 614.000
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 1,200 0,00 28.477 34.172
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
672.948 3.200 0 676.148 34.172 0 $710.320

16-06-22-VALVULA CIERRE METALICO  ,3/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000069-ADAP.M PRS PVC  .3/4 UND 2,000 0,00 550 1.100
003748-"VALVULA C.METALICO  .3/4" UND 1,000 0,00 17.663 17.663
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,170 0,00 20.608 3.503
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.937 2.400 0 21.337 3.503 0 $24.840

16-06-23-VALVULA CIERRE METALICO 4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003117-UNION REP  4   GR       UZ UND 2,000 0,00 5.684 11.368
003749-"VALVULA C.METALICO 4""" UND 1,000 0,00 1.440.600 1.440.600
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 2,000 0,00 28.477 56.954
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.452.142 3.200 0 1.455.342 56.954 0 $1.512.296

16-06-25-VALVULA CIERRE RAPIDO   1" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000070-ADAP.M PRS PVC 1 UND 2,000 0,00 1.816 3.632
003750-"VALVULA C.RAPIDO   1""" UND 1,000 0,00 26.650 26.650
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 20.608 7.213
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.456 640 0 31.096 7.213 0 $38.309

16-06-29-VALVULA CIERRE RAPIDO    ,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 236 --



000068-ADAP.M PRS PVC  .1/2 UND 2,000 0,00 300 600
003751-"VALVULA C.RAPIDO    .1/2" UND 1,000 0,00 18.144 18.144
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,120 0,00 20.608 2.473
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.918 48 0 18.966 2.473 0 $21.439

16-06-30-VALVULA CIERRE RAPIDO   2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003059-UNION REP  2        UZ UND 2,000 0,00 17.253 34.506
003752-"VALVULA C.RAPIDO   2""" UND 1,000 0,00 63.400 63.400
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
98.080 1.600 0 99.680 5.152 0 $104.832

16-06-31-VALVULA CIERRE RAPIDO    ,3/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000069-ADAP.M PRS PVC  .3/4 UND 2,000 0,00 550 1.100
003753-"VALVULA C.RAPIDO    .3/4" UND 1,000 0,00 21.296 21.296
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 20.608 12.365
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.570 640 0 23.210 12.365 0 $35.575

16-06-32-VALVULA FLOTADOR  2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003152-"VAL FLOTADOR       2""" UND 1,000 0,00 167.503 167.503
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,200 0,00 1.600 1.920

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
167.503 1.920 0 169.423 8.243 0 $177.666

16-06-33-VALVULA FLUXOMETRO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003755-VALVULA FLUXOMETRO UND 1,000 0,00 578.900 578.900
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 20.608 30.912
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
578.900 3.200 0 582.100 30.912 0 $613.012

16-06-34-VALVULA PIE BRONCE [AA] D=2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000107-"VALVULA PIE BR. (AA) D=2" UND 1,000 0,00 152.336 152.336
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
152.336 1.600 0 153.936 20.608 0 $174.544

16-06-35-VALVULA REGULACION   ,1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000068-ADAP.M PRS PVC  .1/2 UND 2,000 0,00 300 600
003757-"VALVULA REGULACION 1/2""" UND 1,000 0,00 18.900 18.900
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.674 800 0 20.474 2.061 0 $22.535
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16-06-36-VALVULA PASO 4" RXR BRONCE" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000060-ADAP.H PRS PVC 4 UND 2,000 0,00 37.700 75.400
003758-"VAL PASO RXR 4"" BRONCE" UND 1,000 0,00 488.947 488.947
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,500 0,00 870 435
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 2,000 0,00 28.477 56.954
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
564.782 48 0 564.830 56.954 0 $621.784

16-06-38-VALVULA ANGULAR 2,1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001226-SHELADK CREMA SELLANTE UND 0,300 0,00 8.560 2.568
001642-"VALVULA ANGULAR 2,1/2""" UND 1,000 0,00 248.500 248.500
002787-THINER GLN 0,040 0,00 20.500 820
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 3,000 0,00 870 2.610
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 8,000 0,00 20.608 164.864
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
257.740 4.800 0 262.540 166.925 0 $429.465

16-06-39-VALVULA ALIVIO 1,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001633-"VALVULA ALIVIO 1,1/2""" UND 1,000 0,00 295.600 295.600
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
295.600 1.600 0 297.200 20.608 0 $317.808

16-06-40-VALVULA VENTOSA 2"  DOBLE EFECTO" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001634-"VALVULA VENTOSA 2"" DOBLE UND 1,000 0,00 106.200 106.200
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
106.200 2.400 0 108.600 41.216 0 $149.816

16-06-41-VALVULA D=2"    HF E.L PVC SELLO EL." UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005876-UNION REP  2 UND 1,000 0,00 4.400 4.400
005881-"VALVULA HF 2"" S.E. EXT L UND 1,000 0,00 365.400 365.400
MOIS10-MANO OBRA INSTAL.HIDR. 1 AYUDANTE-1 OFIC HC 0,800 0,00 21.215 16.972
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
369.800 640 0 370.440 16.972 0 $387.412

16-06-42-VALVULA D=3"    HF E.L PVC SELLO EL." ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005877-UNION REP  3 UND 1,000 0,00 15.862 15.862
005882-"VALVULA HF 3"" S.E.EXT.L. UND 1,000 0,00 487.200 487.200
MOIS10-MANO OBRA INSTAL.HIDR. 1 AYUDANTE-1 OFIC HC 1,000 0,00 21.215 21.215
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
503.062 640 0 503.702 21.215 0 $524.917

16-06-43-VALVULA D=4"    HF E.L PVC SELLO EL." ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005875-UNION REP  4 UND 1,000 0,00 47.747 47.747
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005883-"VALVULA HF 4"" S.E.EXT.L" UND 1,000 0,00 646.120 646.120
MOIS10-MANO OBRA INSTAL.HIDR. 1 AYUDANTE-1 OFIC HC 1,500 0,00 21.215 31.823
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
693.867 640 0 694.507 31.823 0 $726.330

16-06-44-VALVULA D=2"    COMPUERTA BRONCE" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000073-ADAP.M PRS PVC 2 UND 2,000 0,00 6.392 12.784
005880-"VALVULA COMPUERTA D=2""" UND 1,000 0,00 140.128 140.128
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,530 0,00 20.608 10.922
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
152.912 640 0 153.552 10.922 0 $164.474

16-06-45-VALVULA CORTINA   .1/2 -250PSI RED WHITE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000068-ADAP.M PRS PVC  .1/2 UND 2,000 0,00 300 600
003844-VALVULA CORTINA  .1/2 250P UND 1,000 0,00 29.900 29.900
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,150 0,00 7.262 1.089
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.500 480 0 30.980 11.393 0 $42.373

16-06-46-VALVULA CORTINA   .3/4 -250PSI RED WHITE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000053-ADAP.H PRS PVC  .3/4 UND 2,000 0,00 664 1.328
004826-VALVULA CORTINA   .3/4 UND 1,000 0,00 38.100 38.100
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,150 0,00 7.262 1.089
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
39.428 800 0 40.228 11.393 0 $51.621

16-06-47-ELECTROVALVULA 3 -220V UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
4608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 1,000 0,00 870 870
5995-ELECTROVALVULA 3-220V UND 1,000 0,00 520.000 520.000
75-ADAP.M PRS PVC 3 UND 2,000 0,00 25.127 50.254
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 27.153 27.153
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
571.124 1.600 0 572.724 47.761 0 $620.485

16-06-52-VALVULA CHEQUE 4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
589-VALVULA CHEQUE 4 UND 1,000 0,00 1.502.000 1.502.000
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 2,000 0,00 28.477 56.954
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,500 0,00 1.600 5.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.502.000 5.600 0 1.507.600 56.954 0 $1.564.554

16-06-53-VALVULA CIERRE METALICO 2.1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1434-VALVULA 2.1 2 CORTINA RW UND 1,000 0,00 443.900 443.900
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
443.900 2.400 0 446.300 20.608 0 $466.908
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16-06-54-FILTRO BRONCE EN Y 4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
5894-FILTRO BRONCE EN Y 4 UND 1,000 0,00 1.110.500 1.110.500
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 2,000 0,00 28.477 56.954
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,500 0,00 1.600 5.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.110.500 5.600 0 1.116.100 56.954 0 $1.173.054

16-07-INSTALACION - VARIOS
16-07-01-CANCELACION PTO.HIDRAULICO PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002672-TAPON PRS PVC  .1/2      R UND 1,000 0,00 372 372
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
372 640 0 1.012 10.304 0 $11.316

16-07-02-FLOTADOR MECANICO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001254-FLOTADOR 1     TANQUE UND 1,000 0,00 78.841 78.841
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
78.841 800 0 79.641 20.608 0 $100.249

16-07-03-FLOTADOR MECANICO DE 1 1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004804-FLOTADOR 1.1/2 MECANICO UND 1,000 0,00 103.555 103.555
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,800 0,00 1.600 1.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
103.555 1.280 0 104.835 20.608 0 $125.443

16-07-04-INSTALACION ACCESORIO PVC PRESION UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,130 0,00 20.608 2.679
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 320 0 320 2.679 0 $2.999

16-07-05-INSTALACION TANQUE AGUA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 480 0 480 61.824 0 $62.304

16-07-06-INSTALACION TUBERIA PRESION  ,1/2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,083 0,00 20.608 1.710
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 1.710 0 $1.870

16-07-07-INSTALACION TUBERIA PRESION  ,3/4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 2.061 0 $2.221

16-07-08-INSTALACION TUBERIA PRESION 1" ML
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,130 0,00 20.608 2.679
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 2.679 0 $2.839

16-07-09-INSTALACION TUBERIA PRESION 1,1/4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,170 0,00 20.608 3.503
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 3.503 0 $3.663

16-07-10-LIMPIADOR 760 GR     (1/4) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 1,000 0,00 38.400 38.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
38.400 0 0 38.400 0 0 $38.400

16-07-11-MANGUERA PLASTICA 3/4"AGUE" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003763-"MANGUERA PLAST.3/4"" AGUA ML 1,000 0,00 2.532 2.532

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.532 0 0 2.532 0 0 $2.532

16-07-12-MANIJA LLAVE DE PASO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003764-MANIJA LLAVE DE PASO UND 1,000 0,00 3.351 3.351
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.351 480 0 3.831 2.061 0 $5.892

16-07-13-MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 1/2"U-15" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000068-ADAP.M PRS PVC  .1/2 UND 2,000 0,00 300 600
003181-"MEDIDOR AGUA 1/2""VEL U-1 UND 1,000 0,00 74.986 74.986
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,100 0,00 870 87
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,500 0,00 28.477 14.239
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
75.673 800 0 76.473 14.239 0 $90.712

16-07-16-REUBICACION PUNTO.HIDRAULICO PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 20.608 30.912
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 640 0 640 30.912 0 $31.552

16-07-17-SOLDADURA PVC 900 GR (1/4) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 1,000 0,00 78.400 78.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
78.400 0 0 78.400 0 0 $78.400

16-07-18-DERECHOS DE CONEXION Y CONTADOR UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003181-"MEDIDOR AGUA 1/2""VEL U-1 UND 1,000 0,00 74.986 74.986
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 20.608 82.432
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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74.986 1.600 0 76.586 82.432 0 $159.018

16-07-19-CINTA TEFLON UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 1,000 0,00 870 870

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
870 0 0 870 0 0 $870

16-07-20-MEDIDOR DE AGUA VOLUMETRICO JSM 1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000068-ADAP.M PRS PVC  .1/2 UND 2,000 0,00 300 600
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,100 0,00 870 87
005476-"MEDIDOR AGUA VOLU JSM 1/2 UND 1,000 0,00 81.085 81.085
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,500 0,00 28.477 14.239
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
81.772 800 0 82.572 14.239 0 $96.811

16-07-21-CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET.-ACUAVALL UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000592-CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA UND 1,000 0,00 22.000 22.000
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,200 0,00 7.262 1.452
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.000 160 0 22.160 1.452 0 $23.612

16-07-22-INSTALACION MEDIDOR AGUA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000862-CODO PRS   .1/2x90 UND 2,000 0,00 477 954
001208-ESPUMA 4 CM ESPESOR KLS 0,100 0,00 3.499 350
001938-NIPLE GALV  .1/2x 10   CM UND 1,000 0,00 1.600 1.600
003038-TUBO PRS   .1/2 RDE- 9 ML 0,100 0,00 4.266 427
003095-UNION PRS PVC   .1/2 UND 1,000 0,00 446 446
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,500 0,00 28.477 14.239
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.951 640 0 4.591 14.239 0 $18.829

16-07-23-MANGUERA PF+UAD  ,1/2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005145-"MANGUERA PF+UAD 1/2""" ML 1,000 1,00 1.165 1.177
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.177 80 0 1.257 0 0 $1.257

16-07-24-CALIBRACI UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 20.608 30.912
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,055 0,00 1.600 1.688

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.688 0 1.688 30.912 0 $32.600

16-07-25-MEDIDOR AGUA VELOCIDAD 1/2" CHORRO UNICO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,100 0,00 870 87
005805-"MEDIDOR 1/2""VELO CHORR U UND 1,000 0,00 45.634 45.634
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,500 0,00 28.477 14.239
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
45.721 800 0 46.521 14.239 0 $60.760

16-07-26-DERECHOS DE CONEXI UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005896-"MEDIDOR 3/4""VELOCIDAD" UND 1,000 0,00 280.999 280.999
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 20.608 82.432
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
280.999 1.600 0 282.599 82.432 0 $365.031

16-07-27-ABRAZADERA GALVANIZADA  .1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002076-"BROCA TUGSTENO  ,1/2""-30 UND 0,001 0,00 221.680 222
002227-"ABRAZADERA GALV.  .1/2""" UND 1,000 0,00 222 222
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 19.395 1.552
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,005 0,00 50.000 250
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
444 298 0 742 1.552 0 $2.293

16-07-28-ABRAZADERA GALVANIZADA  .3/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002076-"BROCA TUGSTENO  ,1/2""-30 UND 0,001 0,00 221.680 222
002226-"ABRAZADERA GALV.  .3/4""" UND 1,000 0,00 555 555
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 19.395 1.552
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,005 0,00 50.000 250
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
777 298 0 1.075 1.552 0 $2.626

16-07-29-ABRAZADERA GALVANIZADA 1" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002076-"BROCA TUGSTENO  ,1/2""-30 UND 0,001 0,00 221.680 222
002223-"ABRAZADERA GALV. 1""" UND 1,000 0,00 552 552
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 19.395 1.552
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,005 0,00 50.000 250
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
774 298 0 1.072 1.552 0 $2.623

16-07-30-ABRAZADERA GALVANIZADA 1.1/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002076-"BROCA TUGSTENO  ,1/2""-30 UND 0,001 0,00 221.680 222
002222-"ABRAZADERA GALV. 1.1/4""" UND 1,000 0,00 552 552
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 19.395 1.940
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,005 0,00 50.000 250
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
774 298 0 1.072 1.940 0 $3.011

16-07-31-ABRAZADERA GALVANIZADA 1.1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002076-"BROCA TUGSTENO  ,1/2""-30 UND 0,001 0,00 221.680 222
002221-"ABRAZADERA GALV. 1.1/2""" UND 1,000 0,00 752 752
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 19.395 1.940
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,005 0,00 50.000 250
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
974 298 0 1.272 1.940 0 $3.211

16-07-32-ABRAZADERA GALVANIZADA 2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002076-"BROCA TUGSTENO  ,1/2""-30 UND 0,001 0,00 221.680 222
002220-"ABRAZADERA GALV. 2""" UND 1,000 0,00 800 800
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 19.395 1.940
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MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,005 0,00 50.000 250
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.022 298 0 1.320 1.940 0 $3.259

16-07-33-ANCLAJE-SOPORTE TUBERIA ANG. 1.1/2"X1/8" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001160-"TUERCA GALV. 1/2""" UND 4,000 0,00 310 1.240
001437-TIRO ANCLAJE ROJO UND 2,000 0,00 1.500 3.000
001438-NEUMATICO LLANTA USADO UND 0,100 0,00 3.000 300
001439-"VARILLA ROSCADA 1/2""  50 UND 2,000 0,00 2.000 4.000
001833-ESMALTE SINTETICO MATE GLS 0,015 0,00 60.000 900
002076-"BROCA TUGSTENO  ,1/2""-30 UND 0,001 0,00 221.680 222
002787-THINER GLN 0,010 0,00 20.500 205
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,015 0,00 33.024 495
003930-ANGULO 1,1/2   x  1/ 8 UND 0,050 0,00 28.040 1.402
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 19.395 2.909
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 23.274 5.819
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,005 0,00 50.000 250
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0505-TIJERAS O DIAGONALES CORTAS O LARGAS DIA 0,010 0,00 88 1
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,050 0,00 1.100 55
MQ0604-TABLONES DE 3 MTS DIA 0,010 0,00 561 6

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.764 1.111 0 12.876 10.789 0 $23.664

16-08-PUNTOS HIDRAULICOS
16-08-01-PUNTO AGUA FRIA      ,1/2" PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000068-ADAP.M PRS PVC  .1/2 UND 2,000 0,00 300 600
000828-CODO GALV     .1/2x90 UND 1,000 0,00 1.148 1.148
000862-CODO PRS   .1/2x90 UND 3,000 0,00 477 1.431
001936-NIPLE GALV  .1/2x  5   CM UND 1,000 0,00 2.300 2.300
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,040 5,00 78.400 3.293
002672-TAPON PRS PVC  .1/2      R UND 1,000 0,00 372 372
003020-TUBO PRS   .1/2 RDE-13.5 ML 1,500 5,00 3.051 4.805
003246-WIPE KLS 0,050 5,00 6.000 315
003353-LIMPIADOR PVC 112     GRMS UND 0,020 5,00 4.550 96
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.360 480 0 14.840 20.608 0 $35.448

16-08-02-PUNTO AGUA FRIA      ,3/4" PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000069-ADAP.M PRS PVC  .3/4 UND 1,000 0,00 550 550
000869-CODO PRS   .3/4x90 UND 1,000 0,00 764 764
002506-SOLDADURA CPVC ,1/  4 GLN UND 0,040 0,00 51.950 2.078
002662-TAPON PRS PVC  .3/4      R UND 1,000 0,00 920 920
002705-TEE PRS PVC  .3/4 UND 1,000 0,00 1.550 1.550
003018-TUBO PRS   .3/4 RDE-21 ML 1,500 0,00 2.500 3.750
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,040 0,00 38.400 1.536
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,150 0,00 20.608 23.699
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.148 640 0 11.788 23.699 0 $35.487

16-08-03-PUNTO AGUA FRIA     1 PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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000070-ADAP.M PRS PVC 1 UND 1,000 0,00 1.816 1.816
000854-CODO PRS  1    x90 UND 1,000 0,00 1.450 1.450
002673-TAPON PRS PVC 1          R UND 1,000 0,00 1.300 1.300
002707-TEE PRS PVC 1 UND 1,000 0,00 3.030 3.030
003019-TUBO PRS  1     RDE-21 ML 1,500 0,00 3.700 5.550
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 20.608 24.730
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.146 800 0 13.946 24.730 0 $38.676

16-08-04-PUNTO AGUA FRIA GALVANIZADA. ,3/4" PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002657-TAPON GALV       .3/4 UND 1,000 0,00 980 980
002691-TEE GALV     .3/4 UND 1,000 0,00 2.100 2.100
003003-TUBO GALV.  ,3/4  AGUA UND 0,200 0,00 47.850 9.570
003088-UNION GALV      .3/8 UND 2,000 0,00 1.900 3.800
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,150 0,00 20.608 23.699
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.450 800 0 17.250 23.699 0 $40.949

16-08-05-PUNTO COBRE          ,1/2 PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002684-TEE CU       .1/2     LISA UND 1,000 0,00 1.300 1.300
002892-SOLDADURA COBRE KLS 0,115 0,00 8.994 1.034
002991-TUBO COBRE    .1/2     [F] ML 1,500 0,00 8.600 12.900
003076-UNION CU     .1/2     LISA UND 1,000 0,00 649 649
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 20.608 30.912
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.883 640 0 16.523 30.912 0 $47.435

16-08-06-PUNTO AGUA CALIENTE  ,1/2" PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000046-ADAP.M PRS CPVC .1/2 UND 1,000 0,00 1.110 1.110
000050-ADAP.H PRS CPVC .1/2 UND 1,000 0,00 950 950
000812-CODO CPVC     .1/2x90 UND 2,000 0,00 1.600 3.200
000828-CODO GALV     .1/2x90 UND 1,000 0,00 1.148 1.148
001936-NIPLE GALV  .1/2x  5   CM UND 1,000 0,00 2.300 2.300
002506-SOLDADURA CPVC ,1/  4 GLN UND 0,040 0,00 51.950 2.078
002650-TAPON PRS CPVC .1/2      S UND 1,000 0,00 875 875
002681-"TEE PRS CPVC .1/2""" UND 1,000 0,00 1.498 1.498
002987-"TUBO CPVC 1/2""   RDE-11" ML 1,500 5,00 3.263 5.139
003246-WIPE KLS 0,050 0,00 6.000 300
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,040 0,00 38.400 1.536
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.134 480 0 20.614 20.608 0 $41.222

16-09-ACESORIOS ACERO INOXIDABLE
16-09-01-PASE A.INOX SH4O 1,1/2  DR UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004805-TUB A.INOX 1 12 ML 1,000 0,00 46.400 46.400
005061-LAM.ACERO INOX C.18 304 UND 0,160 0,00 272.500 43.600
005062-SOLDADURA ACERO INOXIDABLE KLS 0,350 0,00 21.850 7.647
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 20.608 6.182
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 23.274 3.491
MQ0148-ROSCADORA DE TUBERIA - TORNO HRS 0,100 0,00 28.500 2.850
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
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MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,100 0,00 27.500 2.750

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
97.648 8.000 0 105.648 9.674 0 $115.321

16-09-02-PASE A.INOX SH4O 2 1/2" DR" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004806-"TUBO A.INOXID. 2.1/2""" ML 0,800 0,00 118.200 94.560
005061-LAM.ACERO INOX C.18 304 UND 0,160 0,00 272.500 43.600
005062-SOLDADURA ACERO INOXIDABLE KLS 0,400 0,00 21.850 8.740
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 20.608 7.213
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 23.274 3.491
MQ0148-ROSCADORA DE TUBERIA - TORNO HRS 0,120 0,00 28.500 3.420
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,100 0,00 27.500 2.750

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
146.900 6.970 0 153.870 10.704 0 $164.574

16-09-03-PASE A.INOX SH4O 4      DR UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004807-TUBO A INOX 4 CAL.40 ML 0,800 0,00 162.400 129.920
005061-LAM.ACERO INOX C.18 304 UND 0,180 0,00 272.500 49.050
005062-SOLDADURA ACERO INOXIDABLE KLS 0,450 0,00 21.850 9.833
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 23.274 4.655
MQ0148-ROSCADORA DE TUBERIA - TORNO HRS 0,150 0,00 28.500 4.275
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,150 0,00 27.500 4.125

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
188.803 11.600 0 200.403 14.959 0 $215.361

16-10-TANQUES ALMACENAMIENTO AGUA
16-10-03-TANQUE AGUA  500 LTS EN PLASTICO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000012-TANQUE PLASTICO      500LT UND 1,000 0,00 195.000 195.000
000862-CODO PRS   .1/2x90 UND 6,000 0,00 477 2.862
001254-FLOTADOR 1     TANQUE UND 1,000 0,00 78.841 78.841
002706-TEE PRS PVC  .1/2 UND 5,000 0,00 918 4.590
003019-TUBO PRS  1     RDE-21 ML 5,000 0,00 3.700 18.500
003136-VALV.CHEQ.HORIZ.  ,1/2 UND 1,000 0,00 26.900 26.900
003149-UNIVERSAL PRS PVC  .1/2 UND 1,000 0,00 2.343 2.343
2511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,200 0,00 78.400 15.680
3038-TUBO PRS   .1/2 RDE- 9 ML 12,000 0,00 4.266 51.192
3744-"VALVULA C.METALICO 1""" UND 1,000 0,00 22.010 22.010
3745-"VALVULA C.METALICO  .1/2" UND 1,000 0,00 25.000 25.000
4066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,250 0,00 38.400 9.600
4608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 1,000 0,00 870 870
68-ADAP.M PRS PVC  .1/2 UND 4,000 0,00 300 1.200
70-ADAP.M PRS PVC 1 UND 2,000 0,00 1.816 3.632
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,000 0,00 20.608 103.040
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
458.220 8.000 0 466.220 103.040 0 $569.260

16-10-05-TANQUE AGUA 1000 LTS PLASTICO-COMPLETO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000862-CODO PRS   .1/2x90 UND 4,000 0,00 477 1.908
001254-FLOTADOR 1     TANQUE UND 1,000 0,00 78.841 78.841
001587-LIMPIADOR PVC 300     GRMS UND 1,000 0,00 14.500 14.500
002529-SOLDADURA PVC ,1/ 16  GLN UND 1,000 0,00 22.200 22.200
002706-TEE PRS PVC  .1/2 UND 5,000 0,00 918 4.590
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003019-TUBO PRS  1     RDE-21 ML 1,000 0,00 3.700 3.700
003068-TUBO PRS  4     RDE-32.5UM ML 6,000 0,00 16.669 100.014
003131-"VAL BOLA           1""" UND 1,000 0,00 18.900 18.900
003133-"VAL BOLA            ,1/2" UND 4,000 0,00 7.900 31.600
003136-VALV.CHEQ.HORIZ.  ,1/2 UND 1,000 0,00 26.900 26.900
003149-UNIVERSAL PRS PVC  .1/2 UND 1,000 0,00 2.343 2.343
004809-TANQUE PLASTICO     1000LT UND 1,000 0,00 239.900 239.900
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,000 0,00 20.608 103.040
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
545.396 8.000 0 553.396 103.040 0 $656.436

16-10-07-TANQUE AGUA 2000 LTS EN PLASTICO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000862-CODO PRS   .1/2x90 UND 4,000 0,00 477 1.908
001254-FLOTADOR 1     TANQUE UND 1,000 0,00 78.841 78.841
001587-LIMPIADOR PVC 300     GRMS UND 1,000 0,00 14.500 14.500
002529-SOLDADURA PVC ,1/ 16  GLN UND 1,000 0,00 22.200 22.200
002706-TEE PRS PVC  .1/2 UND 5,000 0,00 918 4.590
003019-TUBO PRS  1     RDE-21 ML 1,000 0,00 3.700 3.700
003068-TUBO PRS  4     RDE-32.5UM ML 6,000 0,00 16.669 100.014
003131-"VAL BOLA           1""" UND 1,000 0,00 18.900 18.900
003133-"VAL BOLA            ,1/2" UND 4,000 0,00 7.900 31.600
003136-VALV.CHEQ.HORIZ.  ,1/2 UND 1,000 0,00 26.900 26.900
003149-UNIVERSAL PRS PVC  .1/2 UND 1,000 0,00 2.343 2.343
004808-TANQUE PLASTICO     2000LT UND 1,000 0,00 446.120 446.120
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,000 0,00 20.608 103.040
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
751.616 8.000 0 759.616 103.040 0 $862.656

16-10-08-TANQUE AGUA 5000 LTS EN PLASTICO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005463-TANQUE PLASTICO     5000LT UND 1,000 0,00 1.740.000 1.740.000
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 6,000 0,00 20.608 123.648

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.740.000 0 0 1.740.000 123.648 0 $1.863.648

16-10-09-TANQUE AGUA 1000 LTS PLASTICO-SUMINISTRO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004809-TANQUE PLASTICO     1000LT UND 1,000 0,00 239.900 239.900
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 19.395 2.909
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
239.900 1.600 0 241.500 13.213 0 $254.713

16-10-10-TANQUE AGUA 10.000 LTS PLASTICO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000862-CODO PRS   .1/2x90 UND 4,000 0,00 477 1.908
001254-FLOTADOR 1     TANQUE UND 1,000 0,00 78.841 78.841
001587-LIMPIADOR PVC 300     GRMS UND 1,000 0,00 14.500 14.500
002529-SOLDADURA PVC ,1/ 16  GLN UND 1,000 0,00 22.200 22.200
002706-TEE PRS PVC  .1/2 UND 5,000 0,00 918 4.590
003019-TUBO PRS  1     RDE-21 ML 10,000 0,00 3.700 37.000
003131-"VAL BOLA           1""" UND 1,000 0,00 18.900 18.900
573-TANQUE PLASTICO AGUA 10000 UND 1,000 0,00 4.250.000 4.250.000
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 3,000 0,00 28.477 85.431

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.427.939 0 0 4.427.939 85.431 0 $4.513.370
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16-20-TUBERIA GALVANIZADA
16-20-01-TUBERIA GALVA.  ,1/2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005680-"TUBO GALV.  ,1/2"" AGUA" UND 0,167 0,00 35.090 5.860

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.860 0 0 5.860 0 0 $5.860

16-20-02-TUBERIA GALVA.  ,1/4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000132-"TUBO GALV.  ,1/4""" ML 1,000 0,00 4.800 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.800 0 0 4.800 0 0 $4.800

16-20-03-TUBERIA GALVA.  ,3/4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000574-"TUBO GALV.  ,3/4""" UND 0,170 0,00 25.960 4.413

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.413 0 0 4.413 0 0 $4.413

16-20-04-TUBERIA GALVA. 1" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000576-TUBO GALV. 1      AGUA UND 0,170 0,00 71.630 12.177

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.177 0 0 12.177 0 0 $12.177

16-20-05-TUBERIA GALVA. 1,1/2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000577-"TUBO GALV. 1,1/2"" AGUA" UND 0,170 0,00 118.900 20.213

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.213 0 0 20.213 0 0 $20.213

16-20-06-TUBERIA GALVA. 1,1/4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000584-"TUBO GALV. 1,1/4"" AGUA" UND 0,170 0,00 96.860 16.466

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.466 0 0 16.466 0 0 $16.466

16-20-07-TUBERIA GALVA. 2,1/2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003001-TUBO GALV. 2,1/2  AGUA UND 0,170 0,00 194.880 33.130

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
33.130 0 0 33.130 0 0 $33.130

16-20-08-TUBERIA GALVA. 2,1/4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000138-"TUBO GALV. 2,1/4""" ML 1,000 0,00 21.535 21.535

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.535 0 0 21.535 0 0 $21.535

16-20-09-TUBERIA GALVA. 2,3/4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000141-"TUBO GALV. 2,3/4""" ML 1,000 0,00 27.685 27.685

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.685 0 0 27.685 0 0 $27.685

16-20-10-TUBERIA GALVA. 3" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000586-"TUBO GALV. 3""     AGUA" UND 0,170 0,00 228.849 38.904

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
38.904 0 0 38.904 0 0 $38.904

16-20-11-TUBERIA GALVA. 3,1/2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 248 --



000270-"TUBO GALV. 3,1/2""" ML 1,000 0,00 35.594 35.594

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.594 0 0 35.594 0 0 $35.594

16-20-12-TUBERIA GALVA. 4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000587-"TUBO GALV. 4""" ML 1,000 0,00 38.333 38.333

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
38.333 0 0 38.333 0 0 $38.333

16-20-13-TUBERIA GALVA. 6" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000285-"TUBO GALV. 6""" UND 0,170 0,00 486.150 82.646

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
82.646 0 0 82.646 0 0 $82.646

16-20-14-TUBERIA GALVA. 8" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000286-"TUBO GALV. 8""" UND 0,170 0,00 612.100 104.057

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
104.057 0 0 104.057 0 0 $104.057

16-20-15-TUBERIA GALVA. 2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003000-"TUBO GALV. 2""     AGUA" UND 0,170 0,00 157.180 26.721

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.721 0 0 26.721 0 0 $26.721

16-21-TEE     GALVANIZADA
16-21-01-TEE GALVANIZADA    ,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002688-"TEE GALV     .1/2""" UND 1,000 0,00 2.200 2.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.200 0 0 2.200 0 0 $2.200

16-21-02-TEE GALVANIZADA    ,1/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000250-"TEE GALV     .1/4""" UND 1,000 0,00 1.250 1.250

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.250 0 0 1.250 0 0 $1.250

16-21-03-TEE GALVANIZADA    ,3/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002691-TEE GALV     .3/4 UND 1,000 0,00 2.100 2.100

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.100 0 0 2.100 0 0 $2.100

16-21-04-TEE GALVANIZADA   1" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002686-TEE GALV    1 UND 1,000 0,00 3.950 3.950

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.950 0 0 3.950 0 0 $3.950

16-21-05-TEE GALVANIZADA   1,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002687-TEE GALV    1.1/2      SEN UND 1,000 0,00 6.200 6.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.200 0 0 6.200 0 0 $6.200

16-21-06-TEE GALVANIZADA   1,1/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000123-"TEE GALV    1.1/4""" UND 1,000 0,00 4.900 4.900

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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4.900 0 0 4.900 0 0 $4.900

16-21-07-TEE GALVANIZADA   1    x3/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000124-"TEE GALV    1.3/4""" UND 1,000 0,00 5.833 5.833

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.833 0 0 5.833 0 0 $5.833

16-21-08-TEE GALVANIZADA   2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002689-TEE GALV    2 UND 1,000 0,00 12.600 12.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.600 0 0 12.600 0 0 $12.600

16-21-09-TEE GALVANIZADA   2,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002690-TEE GALV    2.1/2 UND 1,000 0,00 25.500 25.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.500 0 0 25.500 0 0 $25.500

16-21-10-TEE GALVANIZADA   2,1/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000125-"TEE GALV    2.1/4""" UND 1,000 0,00 27.200 27.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.200 0 0 27.200 0 0 $27.200

16-21-11-TEE GALVANIZADA   3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000126-TEE GALV    3 UND 1,000 0,00 32.700 32.700

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
32.700 0 0 32.700 0 0 $32.700

16-21-12-TEE GALVANIZADA   3"   x2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000127-TEE GALV    3    x2 UND 1,000 0,00 42.458 42.458

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
42.458 0 0 42.458 0 0 $42.458

16-21-13-TEE GALVANIZADA   4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002692-TEE GALV    4 UND 1,000 0,00 61.050 61.050

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
61.050 0 0 61.050 0 0 $61.050

16-21-14-TEE GALVANIZADA   4"   x3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000128-TEE GALV    4    x3 UND 1,000 0,00 58.756 58.756

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
58.756 0 0 58.756 0 0 $58.756

16-21-15-TEE GALVANIZADA   6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000129-"TEE GALV    6""" UND 1,000 0,00 97.423 97.423

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
97.423 0 0 97.423 0 0 $97.423

16-22-NIPLE   GALVANIZADO
16-22-01-NIPLE GALV. 1,1/2x1- 5CM (2 ROSCAS) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001918-NIPLE GALV 1.1/2x 30   CM UND 1,000 0,00 5.846 5.846

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.846 0 0 5.846 0 0 $5.846

16-22-02-NIPLE GALV. 2,1/2x1- 5CM (2 ROSCAS) UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001956-NIPLE GALV 2.1/2x 30   CM UND 1,000 0,00 11.720 11.720

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.720 0 0 11.720 0 0 $11.720

16-22-03-NIPLE GALV.  ,1/2x1- 5CM (2 ROSCAS) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001919-NIPLE GALV  .1/2x 11   CM UND 1,000 0,00 655 655

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
655 0 0 655 0 0 $655

16-23-BUSHING - REDUCCION GALVANIZAD
16-23-01-BUSHING GALV. 1.1/2X .1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005059-BUSH GALV    1.1/2X .1/2 UND 1,000 0,00 2.900 2.900

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.900 0 0 2.900 0 0 $2.900

16-23-02-BUSHING GALV. 2,1/2X2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000494-BUSH GALV    2.1/2X2 UND 1,000 0,00 9.050 9.050

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.050 0 0 9.050 0 0 $9.050

16-23-03-BUSHING GALV. 4    X2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000500-BUSH GALV    4    X2 UND 1,000 0,00 23.000 23.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.000 0 0 23.000 0 0 $23.000

16-23-04-BUSHING GALV. 3    x2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000014-BUSHING GALV. 3    X2 UND 1,000 0,00 13.500 13.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.500 0 0 13.500 0 0 $13.500

16-24-UNION   GALVANIZADA
16-24-01-UNION DRESSER 2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000259-"UNION DRESSER 2""" UND 1,000 0,00 42.920 42.920

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
42.920 0 0 42.920 0 0 $42.920

16-24-02-UNION GALV.    ,3/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003085-UNION GALV      .3/4 UND 1,000 0,00 2.500 2.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.500 0 0 2.500 0 0 $2.500

16-24-03-UNION GALV.   1" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003083-UNION GALV     1 UND 1,000 0,00 2.900 2.900

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.900 0 0 2.900 0 0 $2.900

16-24-04-UNION GALV.   1,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003084-UNION GALV     1.1/2 UND 1,000 0,00 3.600 3.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.600 0 0 3.600 0 0 $3.600

16-24-05-UNION GALV.   1,1/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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003071-UNION GALV     1.1/4 UND 1,000 0,00 2.893 2.893

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.893 0 0 2.893 0 0 $2.893

16-24-06-UNION GALV.   2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003086-UNION GALV     2 UND 1,000 0,00 6.100 6.100

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.100 0 0 6.100 0 0 $6.100

16-24-07-UNION GALV.   2,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000260-"UNION GALV     2.1/2""" UND 1,000 0,00 9.688 9.688

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.688 0 0 9.688 0 0 $9.688

16-24-08-UNION GALV.   3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003087-UNION GALV     3 UND 1,000 0,00 16.580 16.580

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.580 0 0 16.580 0 0 $16.580

16-24-09-UNION GALV.   4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003089-UNION GALV     4 UND 1,000 0,00 22.875 22.875

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.875 0 0 22.875 0 0 $22.875

16-24-10-UNION GALV.   6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000130-UNION GALV     6 UND 1,000 0,00 36.772 36.772

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
36.772 0 0 36.772 0 0 $36.772

16-24-11-UNION GALV.    ,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003120-UNIVERSAL GALV  .1/2 UND 1,000 0,00 4.649 4.649

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.649 0 0 4.649 0 0 $4.649

16-24-12-UNIVERSAL GALVANIZADA  ,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003120-UNIVERSAL GALV  .1/2 UND 1,000 0,00 4.649 4.649
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.649 160 0 4.809 4.122 0 $8.931

16-24-13-UNIVERSAL GALVANIZADA 1" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003118-UNIVERSAL GALV 1 UND 1,000 0,00 7.243 7.243
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.243 160 0 7.403 4.122 0 $11.525

16-24-14-UNIVERSAL GALVANIZADA 1.1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003119-UNIVERSAL GALV 1.1/2 UND 1,000 0,00 12.800 12.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.800 0 0 12.800 0 0 $12.800

16-24-15-UNIVERSAL GALVANIZADA 2.1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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003121-UNIVERSAL GALV 2.1/2 UND 1,000 0,00 40.600 40.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
40.600 0 0 40.600 0 0 $40.600

16-24-16-UNIVERSAL GALVANIZADA 4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003124-UNIVERSAL GALV 4 UND 1,000 0,00 128.800 128.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
128.800 0 0 128.800 0 0 $128.800

16-24-17-UNIVERSAL GALVANIZADA  ,3/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003123-UNIVERSAL GALV  .3/4 UND 1,000 0,00 5.920 5.920

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.920 0 0 5.920 0 0 $5.920

16-24-18-UNIVERSAL GALVANIZADA 3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000029-UNIVERSAL GALV 3 UND 1,000 0,00 52.988 52.988

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
52.988 0 0 52.988 0 0 $52.988

16-24-19-UNIVERSAL GALVANIZADA 2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003122-UNIVERSAL GALV 2 UND 1,000 0,00 23.200 23.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.200 0 0 23.200 0 0 $23.200

16-25-TAPON   GALVANIZADO
16-25-01-TAPON GALV.MACHO  4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000122-TAPON GALV      4 UND 1,000 0,00 19.600 19.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.600 0 0 19.600 0 0 $19.600

16-25-02-TAPON GALV.MACHO  1" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002653-TAPON GALV      1 UND 1,000 0,00 1.050 1.050

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.050 0 0 1.050 0 0 $1.050

16-25-03-TAPON GALV.MACHO   ,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001366-TAPON GALV       .1/2 UND 1,000 0,00 712 712

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
712 0 0 712 0 0 $712

16-25-04-TAPON GALV.MACHO  2,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004482-TAPON GALV      2.1/2 UND 1,000 0,00 6.700 6.700

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.700 0 0 6.700 0 0 $6.700

16-25-05-TAPON GALV.MACHO  3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002656-TAPON GALV      3 UND 1,000 0,00 10.100 10.100

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.100 0 0 10.100 0 0 $10.100

16-25-06-TAPON GALV.MACHO  1,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003316-TAPON GALV      1.1/2 UND 1,000 0,00 1.900 1.900

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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1.900 0 0 1.900 0 0 $1.900

16-25-07-TAPON GALV.MACHO  2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003337-TAPON GALV      2 UND 1,000 0,00 3.300 3.300

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.300 0 0 3.300 0 0 $3.300

16-25-08-TAPON GALV.MACHO   ,3/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002657-TAPON GALV       .3/4 UND 1,000 0,00 980 980

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
980 0 0 980 0 0 $980

16-25-09-TAPON GALV.MACHO  1,1/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002654-TAPON GALV      1.1/4 UND 1,000 0,00 1.650 1.650

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.650 0 0 1.650 0 0 $1.650

16-27-CODO    GALVANIZADO
16-27-01-CODO GALV.   ,1/2x90 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000828-CODO GALV     .1/2x90 UND 1,000 0,00 1.148 1.148

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.148 0 0 1.148 0 0 $1.148

16-27-02-CODO GALV.   ,3/4x90 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000833-CODO GALV     .3/4x90 UND 1,000 0,00 1.386 1.386

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.386 0 0 1.386 0 0 $1.386

16-27-03-CODO GALV.  1    x45 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000542-CODO GALV    1    x45 UND 1,000 0,00 2.691 2.691

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.691 0 0 2.691 0 0 $2.691

16-27-04-CODO GALV.  1,1/2x90 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000825-CODO GALV    1.1/2x90 UND 1,000 0,00 5.380 5.380

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.380 0 0 5.380 0 0 $5.380

16-27-05-CODO GALV.  1,1/4x90 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000826-CODO GALV    1.1/4x90 UND 1,000 0,00 4.100 4.100

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.100 0 0 4.100 0 0 $4.100

16-27-06-CODO GALV.  2    x90 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000831-CODO GALV    2    x90 UND 1,000 0,00 9.535 9.535

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.535 0 0 9.535 0 0 $9.535

16-27-07-CODO GALV.  2,1/2x90 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000830-CODO GALV    2.1/2x90 UND 1,000 0,00 15.064 15.064

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.064 0 0 15.064 0 0 $15.064

16-27-08-CODO GALV.  2,1/4x90 UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000543-CODO GALV    2.1/4x90 UND 1,000 0,00 18.500 18.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.500 0 0 18.500 0 0 $18.500

16-27-09-CODO GALV.  3    x90 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000544-CODO GALV    3    x90 UND 1,000 0,00 24.722 24.722

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.722 0 0 24.722 0 0 $24.722

16-27-10-CODO GALV.  4    x90 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000835-CODO GALV    4    x90 UND 1,000 0,00 46.094 46.094

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
46.094 0 0 46.094 0 0 $46.094

16-27-11-CODO GALV.  6    x90 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000572-CODO GALV    6    x90 UND 1,000 0,00 190.600 190.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
190.600 0 0 190.600 0 0 $190.600

16-27-12-CODO GALV.  1    x90 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000824-CODO GALV    1    x90 UND 1,000 0,00 2.100 2.100

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.100 0 0 2.100 0 0 $2.100

16-29-INSTALACIONES-VARIOS GALVANIZA
16-29-01-INST.TUB.GALVANIZADA  ,1/2 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,220 0,00 20.608 4.534
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 800 0 800 4.534 0 $5.334

16-29-02-INST.TUB.GALVANIZADA  ,3/4 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 20.608 6.182
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 800 0 800 6.182 0 $6.982

16-29-03-INST.TUB.GALVANIZADA 1" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 320 0 320 8.243 0 $8.563

16-29-04-INST.TUB.GALVANIZADA 1,1/2 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 20.608 12.365
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 800 0 800 12.365 0 $13.165

16-29-05-INST.TUB.GALVANIZADA 2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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0 1.600 0 1.600 16.486 0 $18.086

16-29-06-INST.TUB.GALVANIZADA 2.1/2 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,700 0,00 1.600 1.120

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.120 0 1.120 20.608 0 $21.728

16-29-07-INST.TUB.GALVANIZADA 3" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 20.608 12.365
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,800 0,00 1.600 1.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.280 0 1.280 12.365 0 $13.645

16-29-08-INST.TUB.GALVANIZADA 4 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.600 0 1.600 16.486 0 $18.086

16-29-09-INSTAL.PUNTO GALVANIZADO 3/8 <=2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000178-ANTICORROSIVO R 310 LTS 0,094 0,00 9.800 921
000523-SELLO ANAEROBIO KLS 0,004 0,00 420.000 1.680
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,150 0,00 7.262 1.089
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.601 1.600 0 4.201 4.181 0 $8.382

16-29-10-INST.TUB.GALVANIZADA 6" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,500 0,00 870 435
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,300 0,00 28.477 8.543
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
435 320 0 755 8.543 0 $9.298

16-29-11-INSTAL.PUNTO GALVANIZADO >2"<= 4" PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000178-ANTICORROSIVO R 310 LTS 0,150 0,00 9.800 1.470
000523-SELLO ANAEROBIO KLS 0,008 0,00 420.000 3.360
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,300 0,00 7.262 2.179
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 20.608 6.182
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.830 2.400 0 7.230 8.361 0 $15.591

16-34-UNION     ACERO CARBON
16-34-02-UNION DRESSER 4 - PUNTOS 4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001226-SHELADK CREMA SELLANTE UND 0,400 0,00 8.560 3.424
001426-UNION AC 4  DRESER UND 1,000 0,00 165.000 165.000
002787-THINER GLN 0,040 0,00 20.500 820
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003843-PIOLA GRUESA ROL 0,150 0,00 2.700 405
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,300 0,00 870 261
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
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MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
173.152 480 0 173.632 13.395 0 $187.027

16-50-TUBERIA             PVC U.M.
16-50-01-TUB.PVC ALTA PRESION 3  RDE  9 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
004744-TUBO PRS  3     RDE- 9  UM ML 1,000 2,00 52.030 53.071
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
53.412 160 0 53.572 5.695 0 $59.268

16-50-02-TUB.PVC ALTA PRESION 4  RDE  9 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
004745-TUBO PRS  4     RDE- 9  UM ML 1,000 2,00 84.622 86.314
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,150 0,00 28.477 4.272
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
86.656 32 0 86.688 4.272 0 $90.960

16-50-03-TUB.PVC ALTA PRESION 3  RDE 11 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,020 0,00 11.395 228
004746-TUBO PRS  3     RDE-11  UM ML 1,000 2,00 42.280 43.126
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,050 0,00 28.477 1.424
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
43.354 32 0 43.386 1.424 0 $44.809

16-50-04-TUB.PVC ALTA PRESION 3  RDE 13.5 UM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,020 0,00 11.395 228
004747-TUBO PRS  3     RDE-13.5UM ML 1,000 1,00 32.619 32.945
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,050 0,00 28.477 1.424
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
33.173 32 0 33.205 1.424 0 $34.629

16-50-05-TUB.PVC ALTA PRESION 4  RDE 11 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
004748-TUBO PRS  4     RDE-11  EL ML 1,000 2,00 70.264 71.669
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,150 0,00 28.477 4.272
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
72.011 32 0 72.043 4.272 0 $76.315

16-50-06-TUB.PVC ALTA PRESION 4  RDE 13.5 UM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
005416-TUBO PRS  4     RDE-13.5UM ML 1,000 2,00 53.404 54.472
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,150 0,00 28.477 4.272
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
54.814 32 0 54.846 4.272 0 $59.117

16-50-07-TUB.PVC ALTA PRESION 6  RDE 11   EL ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 257 --



000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
004749-TUBO PRS  6     RDE-11  EL ML 1,000 2,00 150.575 153.587
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,040 0,00 1.600 64

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
153.928 64 0 153.992 5.695 0 $159.688

16-50-08-TUB.PVC ALTA PRESION 6  RDE 13.5 UM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
004750-TUBO PRS  6     RDE-13.5EU ML 1,000 2,00 115.181 117.485
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,040 0,00 1.600 64

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
117.826 64 0 117.890 5.695 0 $123.586

16-50-09-TUB.PVC ALTA PRESION 6  RDE  9 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
004751-TUBO PRS  6     RDE- 9  UM ML 1,000 2,00 179.631 183.224
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,040 0,00 1.600 64

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
183.565 64 0 183.629 5.695 0 $189.325

16-50-10-TUB.PVC ALTA PRESION 8  RDE 11   EL ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
004752-TUBO PRS  8     RDE-11  EL ML 1,000 2,00 254.874 259.971
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,040 0,00 1.600 64

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
260.313 64 0 260.377 5.695 0 $266.073

16-50-11-TUB.PVC ALTA PRESION 8  RDE  9 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
004753-TUBO PRS  8     RDE- 9  EL ML 1,000 2,00 304.080 310.162
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,040 0,00 1.600 64

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
310.503 64 0 310.567 5.695 0 $316.263

16-50-12-TUB.PVC UM 10    RDE 21 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
002934-TUBO PRS 10     RDE-21  UZ ML 1,000 2,00 127.500 130.050
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,040 0,00 1.600 64

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
130.392 64 0 130.456 5.695 0 $136.151

16-50-13-TUB.PVC UM 10    RDE 26 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
002920-TUBO PRS 10     RDE-26  UZ ML 1,000 2,00 117.921 120.279
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
120.849 80 0 120.929 5.695 0 $126.625

16-50-14-TUB.PVC UM 10    RDE 32.5 ML

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 258 --



  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
002821-TUBO PRS 10     RDE-32.5UZ ML 1,000 2,00 96.664 98.597
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
98.939 160 0 99.099 5.695 0 $104.795

16-50-15-TUB.PVC UM 10    RDE 41 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
002766-TUBO PRS 10     RDE-41  UZ ML 1,000 2,00 77.354 78.901
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
79.471 80 0 79.551 5.695 0 $85.246

16-50-16-TUB.PVC UM 12    RDE 41 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002926-TUBO PRS 12     RDE-41  UZ ML 1,000 2,00 111.789 114.025

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
114.025 0 0 114.025 0 0 $114.025

16-50-17-TUB.PVC UM 12    RDE 26 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
002919-TUBO PRS 12     RDE-26  UZ ML 1,000 2,00 173.142 176.605
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
177.175 80 0 177.255 5.695 0 $182.950

16-50-18-TUB.PVC UM 12    RDE 32.5 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
002813-TUBO PRS 12     RDE-32.5UZ ML 1,000 2,00 141.000 143.820
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
144.390 80 0 144.470 5.695 0 $150.165

16-50-19-TUB.PVC UM 2,1/2 RDE 21 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
004742-TUBO PRS  2.1/2 RDE-21  UM ML 1,000 2,00 11.211 11.435
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,220 0,00 28.477 6.265
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,060 0,00 1.600 96

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.119 96 0 12.215 6.265 0 $18.480

16-50-20-TUB.PVC UM 2,1/2 RDE 26 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
004743-TUBO PRS  2.1/2 RDE-26  UM ML 1,000 2,00 8.850 9.027
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,220 0,00 28.477 6.265
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.711 80 0 9.791 6.265 0 $16.056

16-50-21-TUB.PVC UM 2     RDE 21 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000113-TUBO PRS 2 RDE-21 UM ML 1,000 2,00 15.900 16.218
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000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,220 0,00 28.477 6.265
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,060 0,00 1.600 96

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.902 96 0 16.998 6.265 0 $23.263

16-50-22-TUB.PVC UM 2     RDE 26 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,020 0,00 11.395 228
003025-TUBO PRS  2     RDE-26  UM ML 1,000 2,00 6.300 6.426
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.654 320 0 6.974 5.695 0 $12.669

16-50-23-TUB.PVC UM 3     RDE 21 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000114-TUBO PRS  3     RDE-21  UM ML 1,000 2,00 15.525 15.836
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,020 0,00 11.395 228
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,140 0,00 28.477 3.987
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.063 32 0 16.095 3.987 0 $20.082

16-50-24-TUB.PVC UM 3     RDE 26 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000115-TUBO PRS  3     RDE-26  UM ML 1,000 2,00 13.500 13.770
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,020 0,00 11.395 228
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,140 0,00 28.477 3.987
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.998 32 0 14.030 3.987 0 $18.017

16-50-25-TUB.PVC UM 3     RDE 32.5 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,020 0,00 11.395 228
003026-TUBO PRS  3     RDE-32.5UM ML 1,000 2,00 10.750 10.965
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,140 0,00 28.477 3.987
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.193 32 0 11.225 3.987 0 $15.212

16-50-26-TUB.PVC UM 4     RDE 21 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,020 0,00 11.395 228
002932-TUBO PRS  4     RDE-21  UZ ML 1,000 2,00 26.284 26.810
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 20.608 6.182
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.038 480 0 27.518 6.182 0 $33.700

16-50-27-TUB.PVC UM 4     RDE 26 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000116-TUBO PRS  4     RDE-26  UM ML 1,000 2,00 21.500 21.930
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,020 0,00 11.395 228
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 20.608 6.182
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.158 480 0 22.638 6.182 0 $28.820

16-50-28-TUB.PVC UM 4     RDE 32.5 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,020 0,00 11.395 228
003068-TUBO PRS  4     RDE-32.5UM ML 1,000 2,00 16.669 17.002
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,050 0,00 28.477 1.424
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.230 32 0 17.262 1.424 0 $18.686

16-50-29-TUB.PVC UM 4     RDE 41 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,020 0,00 11.395 228
003028-TUBO PRS  4     RDE-41  UM ML 1,000 2,00 14.410 14.698
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,180 0,00 28.477 5.126
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.926 32 0 14.958 5.126 0 $20.084

16-50-30-TUB.PVC UM 6     RDE 21 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,020 0,00 11.395 228
003731-TUBO PRS  6     RDE-21  UZ ML 1,000 2,00 55.210 56.314
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
56.542 320 0 56.862 4.122 0 $60.984

16-50-31-TUB.PVC UM 6     RDE 26 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000117-TUBO PRS  6     RDE-26  UM ML 1,000 2,00 46.068 46.989
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,150 0,00 28.477 4.272
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
47.331 32 0 47.363 4.272 0 $51.635

16-50-32-TUB.PVC UM 6     RDE 32.5 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
002905-TUBO PRS  6     RDE-32.5UZ ML 1,000 2,00 38.500 39.270
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,150 0,00 28.477 4.272
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
39.612 32 0 39.644 4.272 0 $43.915

16-50-33-TUB.PVC UM 6     RDE 41 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
002825-TUBO PRS  6     RDE-41  UZ ML 1,000 2,00 29.500 30.090
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.432 32 0 30.464 5.695 0 $36.159

16-50-34-TUB.PVC UM 8     RDE 21 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002933-TUBO PRS  8     RDE-21  UZ ML 1,000 2,00 95.800 97.716
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
97.716 800 0 98.516 8.243 0 $106.759

16-50-35-TUB.PVC UM 8     RDE 26 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
002918-TUBO PRS  8     RDE-26  UZ ML 1,000 2,00 77.500 79.050
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,040 0,00 1.600 64

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
79.392 64 0 79.456 5.695 0 $85.151

16-50-36-TUB.PVC UM 8     RDE 32.5 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
002896-TUBO PRS  8     RDE-32.5UZ ML 1,000 2,00 63.354 64.621
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,040 0,00 1.600 64

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
65.191 64 0 65.255 5.695 0 $70.950

16-50-37-TUB.PVC UM 8     RDE 41 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
002800-TUBO PRS  8     RDE-41  UZ ML 1,000 2,00 50.840 51.857
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,040 0,00 1.600 64

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
52.427 64 0 52.491 4.122 0 $56.612

16-50-38-TUB.PVC ALTA PRESION 10 RDE 13.5 UM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
004759-TUBO PRS 10     RDE-13.5UM ML 1,000 2,00 302.412 308.460
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,040 0,00 1.600 64

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
309.030 64 0 309.094 5.695 0 $314.789

16-50-39-TUB.PVC ALTA PRESION 12 RDE 13.5 UM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
004760-TUBO PRS 12     RDE-13.5UM ML 1,000 2,00 437.376 446.124
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,250 0,00 28.477 7.119
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
446.465 240 0 446.705 7.119 0 $453.825

16-50-40-TUB.PVC ALTA PRESION 8  RDE 13.5 UM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
004761-TUBO PRS  8     RDE-13.5UM ML 1,000 2,00 198.600 202.572
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,200 0,00 28.477 5.695
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,040 0,00 1.600 64

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
203.142 64 0 203.206 5.695 0 $208.901

16-51-TEE                 PVC U.M.
16-51-01-TEE PVC UM 2,1/2x2    x2,1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
005116-TEE PVC UM 2.1/2x2x2.1/2 UND 1,000 0,00 43.013 43.013
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
43.583 160 0 43.743 3.091 0 $46.834
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16-51-02-TEE PVC UM 3    x2,1/2x2,1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
005115-TEE PVC UM 3    x21/2x21/2 UND 1,000 2,00 56.951 58.090
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
58.660 160 0 58.820 3.091 0 $61.911

16-51-03-TEE PVC UM 2,1/2x2,1/2x2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
005114-TEE PVC UM 2.1/2x21/2x2 UND 1,000 0,00 33.762 33.762
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.332 160 0 34.492 3.091 0 $37.583

16-51-04-TEE PVC UM 2,1/2x2,1/2x2,1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
005113-TEE PVC UM 2.1/2x21/2x21/2 UND 1,000 2,00 37.243 37.988
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
38.558 160 0 38.718 3.091 0 $41.809

16-51-05-TEE PVC UM 2,1/2x2    x2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
005112-"TEE PVC UM 2.1/2x2   x2"" UND 1,000 0,00 37.000 37.000
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
37.570 160 0 37.730 3.091 0 $40.821

16-51-06-TEE PVC UM 2    x2    x2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
005111-"TEE PVC UM 2    x2x2""" UND 1,000 2,00 30.008 30.608
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
31.292 240 0 31.532 3.091 0 $34.623

16-51-07-TEE PVC UM 3    x2,1/2x3 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
005110-TEE PVC UM 3x2.1/2x3 UND 1,000 2,00 58.430 59.599
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
60.282 240 0 60.522 3.091 0 $63.613

16-51-08-TEE PVC UM 3    x2    x2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005109-TEE PVC UM 3    x2x2 UND 1,000 2,00 50.556 51.567

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
51.567 0 0 51.567 0 0 $51.567

16-51-09-TEE PVC UM 3    x2    x2,1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,040 0,00 11.395 456
005108-TEE PVC UM 3    x2x2.1/2 UND 1,000 2,00 53.767 54.842
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
55.298 160 0 55.458 3.091 0 $58.549

16-51-10-TEE PVC UM 3    x2    x3 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
005107-TEE PVC UM 3    x2x3 UND 1,000 2,00 52.554 53.605
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
54.289 0 0 54.289 3.091 0 $57.380

16-51-11-TEE PVC UM 3    x3    x2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
005106-TEE PVC UM 3    x3x2 UND 1,000 0,00 56.177 56.177
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
56.861 240 0 57.101 3.091 0 $60.192

16-51-12-TEE PVC UM 4    x4    x2,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
005104-TEE PVC UM 4    x4x2.1/2 UND 1,000 2,00 88.000 89.760
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
90.330 240 0 90.570 3.091 0 $93.661

16-51-13-TEE PVC UM 4    x2,1/2x4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
005138-TEE PVC UM 4    x4x2.1/2 UND 1,000 2,00 88.000 89.760
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
90.444 240 0 90.684 4.122 0 $94.805

16-51-14-TEE PVC UM 4    x2    x3 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
005103-TEE PVC UM 4    x2x3 UND 1,000 2,00 87.179 88.923
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
89.606 240 0 89.846 4.122 0 $93.968

16-51-15-TEE PVC UM 4    x2    x4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005139-TEE PVC UM 4    x2x4 UND 1,000 2,00 85.160 86.863

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
86.863 0 0 86.863 0 0 $86.863

16-51-16-TEE PVC UM 4    x3    x2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
005101-TEE PVC UM 4    x3x2 UND 1,000 0,00 80.179 80.179
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
80.863 240 0 81.103 3.091 0 $84.194

16-51-17-TEE PVC UM 4    x3    x2,1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
005100-TEE PVC UM 4    x3x2.1/2 UND 1,000 0,00 83.000 83.000
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
83.684 240 0 83.924 4.122 0 $88.045

16-51-18-TEE PVC UM 4    x3    x3 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
005099-TEE PVC UM 4    x3x3 UND 1,000 0,00 90.852 90.852
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
91.536 240 0 91.776 4.122 0 $95.897

16-51-19-TEE PVC UM 4    x3    x4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
005137-TEE PVC UM 4    x3x4 UND 1,000 2,00 94.937 96.836
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
97.519 240 0 97.759 4.122 0 $101.881

16-51-20-TEE PVC UM 4    x4    x2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
005102-TEE PVC UM 4    x4x2 UND 1,000 2,00 85.168 86.871
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
87.555 240 0 87.795 4.122 0 $91.917

16-51-22-TEE PVC UM 4    x4    x3 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
005098-TEE PVC UM 4    x4x3 UND 1,000 2,00 100.578 102.590
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
103.273 240 0 103.513 4.122 0 $107.635

16-51-23-TEE PVC UM 4    x4    x4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
005136-TEE PVC UM 4    x4x4 UND 1,000 0,00 105.100 105.100
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
105.784 240 0 106.024 4.122 0 $110.145

16-51-24-TEE PVC UM 3    x3    x2,1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005135-TEE PVC UM 3    x3x2.1/2 UND 1,000 2,00 60.541 61.752

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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61.752 0 0 61.752 0 0 $61.752

16-53-REDUCCIONES - BUJES PVC U.M.
16-53-01-REDUCC PVC UM 2.1/2x2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
005124-"REDUCCION PVC U.M 2.1/2"" UND 1,000 0,00 64.351 64.351
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
64.693 80 0 64.773 2.061 0 $66.834

16-53-02-REDUCC PVC UM 3    x2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
005123-"REDUCCION PVC U.M 3""*2"" UND 1,000 0,00 66.207 66.207
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
66.549 160 0 66.709 2.061 0 $68.770

16-53-03-REDUCC PVC UM 3    x2.1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
005122-"REDUCCION PVC U.M 3""*21/ UND 1,000 0,00 83.451 83.451
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
83.793 160 0 83.953 3.091 0 $87.044

16-53-04-REDUCC PVC UM 4    x2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,040 0,00 11.395 456
005121-"REDUCCION PVC U.M 4""*2"" UND 1,000 0,00 92.423 92.423
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
92.879 160 0 93.039 3.091 0 $96.130

16-53-05-REDUCC PVC UM 4    x2.1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,040 0,00 11.395 456
005120-"REDUCCION PVC U.M 4""*21/ UND 1,000 0,00 94.678 94.678
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
95.134 160 0 95.294 3.091 0 $98.385

16-53-06-REDUCC PVC UM 4    x3 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,040 0,00 11.395 456
005119-"REDUCCION PVC U.M 4""*3"" UND 1,000 0,00 94.678 94.678
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
95.134 160 0 95.294 3.091 0 $98.385

16-54-UNION               PVC U.M
16-54-01-UNION REP PVC 2.1/2 UM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000152-UNION REP  2.1/2    UZ UND 1,000 0,00 20.087 20.087
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
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MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.429 240 0 20.669 3.091 0 $23.760

16-54-02-UNION REP PVC 3     UM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000153-UNION REP  3            UZ UND 1,000 0,00 29.387 29.387
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
005131-UNION REP  8    RDE-13.5UM UND 1,000 0,00 337.476 337.476
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
367.205 240 0 367.445 5.152 0 $372.597

16-54-03-UNION REP PVC 3 RDE 13.5 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
005134-UNION REP  3    RDE-13.5UM UND 1,000 0,00 44.100 44.100
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
44.442 240 0 44.682 3.091 0 $47.773

16-54-04-UNION REP PVC 4 RDE 13.5 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,040 0,00 11.395 456
005133-UNION REP  4    RDE-13.5UM UND 1,000 0,00 76.783 76.783
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
77.239 240 0 77.479 4.122 0 $81.600

16-54-05-UNION REP PVC 6 RDE 13.5 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
005132-UNION REP  6    RDE-13.5UM UND 1,000 0,00 184.865 184.865
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
185.549 240 0 185.789 4.122 0 $189.910

16-54-06-UNION REP PVC 8 RDE 13.5 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,080 0,00 11.395 912
5131-UNION REP  8    RDE-13.5UM UND 1,000 0,00 337.476 337.476

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
338.388 0 0 338.388 0 0 $338.388

16-54-07-UNION REP PVC 4 RDE 21 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,040 0,00 11.395 456
003105-UNION REP  4            UZ UND 1,000 0,00 53.467 53.467
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
53.923 240 0 54.163 3.091 0 $57.254

16-54-08-UNION REP PVC 6 RDE 21 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000109-UNION REP  6    RDE-21  UM UND 1,000 0,00 102.475 102.475
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
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MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
103.159 240 0 103.399 4.122 0 $107.520

16-54-09-UNION REP PVC 8 RDE 21 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000110-UNION REP  8    RDE-21  UM UND 1,000 0,00 188.271 188.271
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,080 0,00 11.395 912
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
189.183 240 0 189.423 5.152 0 $194.575

16-56-ADAPTADOR           PVC U.M.
16-56-02-ADAP UM PVC-AC  2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005030-ADAP.PVC-AC    2 UND 1,000 0,00 3.036 3.036
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.036 160 0 3.196 2.061 0 $5.257

16-56-03-ADAP UM PVC-AC  3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005031-ADAP.PVC-AC    3 UND 1,000 0,00 5.896 5.896
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.896 160 0 6.056 3.091 0 $9.147

16-56-04-ADAP UM PVC-AC  4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005032-ADAP.PVC-AC    4 UND 1,000 0,00 9.028 9.028
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.028 240 0 9.268 3.091 0 $12.359

16-56-06-ADAP UM PVC-AC  6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005033-ADAP.PVC-AC    6 UND 1,000 0,00 71.249 71.249
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
71.249 320 0 71.569 4.122 0 $75.691

16-56-08-ADAP UM PVC-AC  8" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005034-ADAP.PVC-AC    8 UND 1,000 0,00 138.120 138.120
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
138.120 320 0 138.440 5.152 0 $143.592

16-57-CODO                PVC U.M.
16-57-01-CODO PVC UM  2 x 11,1/4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,020 0,00 11.395 228
005035-CODO PRS  2    x11.25 R21 UND 1,000 0,00 19.090 19.090
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 268 --



Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.318 80 0 19.398 2.061 0 $21.459

16-57-02-CODO PVC UM  2 x 22,1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,020 0,00 11.395 228
005036-CODO PRS  2    x22.5  R21 UND 1,000 0,00 16.967 16.967
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.195 80 0 17.275 2.061 0 $19.336

16-57-03-CODO PVC UM  2 x 45 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,020 0,00 11.395 228
005037-CODO PRS  2    x45    R21 UND 1,000 0,00 18.769 18.769
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.997 80 0 19.077 2.061 0 $21.138

16-57-04-CODO PVC UM  2 x 90 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,020 0,00 11.395 228
003733-CODO U-Z PVC 2    x90? UND 1,000 0,00 21.711 21.711
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.939 80 0 22.019 2.061 0 $24.080

16-57-05-CODO PVC UM  3 x 11 1/4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
005038-CODO PRS  3    x11.25 R21 UND 1,000 0,00 30.454 30.454
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.796 80 0 30.876 3.091 0 $33.967

16-57-06-CODO PVC UM  3 x 22 1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
005039-CODO PRS  3    x22.5  R21 UND 1,000 0,00 33.413 33.413
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
33.755 80 0 33.835 3.091 0 $36.926

16-57-07-CODO PVC UM  3 x 45 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
005040-CODO PRS  3    x45    R21 UND 1,000 0,00 33.962 33.962
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.304 80 0 34.384 3.091 0 $37.475

16-57-08-CODO PVC UM  3 x 90 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
003734-CODO U-Z PVC 3    x90? UND 1,000 0,00 46.091 46.091
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
46.433 80 0 46.513 3.091 0 $49.604

16-57-09-CODO PVC UM  6 x 11,1/4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
005041-CODO PRS  6    x11.25 R21 UND 1,000 0,00 134.591 134.591
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
135.161 160 0 135.321 4.122 0 $139.442

16-57-10-CODO PVC UM  6 x 22,1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
005042-CODO PRS  6    x22.5  R21 UND 1,000 0,00 150.519 150.519
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
151.089 160 0 151.249 4.122 0 $155.370

16-57-11-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
005043-CODO PRS  6    x45    R21 UND 1,000 0,00 181.901 181.901
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
182.471 160 0 182.631 4.122 0 $186.752

16-57-12-CODO PVC UM  6 x 90 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
005044-CODO PRS  6    x90    R21 UND 1,000 0,00 249.993 249.993
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
250.563 160 0 250.723 4.122 0 $254.844

16-57-13-CODO PVC UM  8 x 22,1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,080 0,00 11.395 912
005045-CODO PRS  8    x22.5  R21 UND 1,000 0,00 316.161 316.161
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
317.073 160 0 317.233 5.152 0 $322.385

16-57-14-CODO PVC UM 10 x 45 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,100 0,00 11.395 1.140
005046-CODO PRS 10    x45    R21 UND 1,000 0,00 864.839 864.839
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
865.979 240 0 866.219 5.152 0 $871.371

16-57-15-CODO PVC UM 10 x 90 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,100 0,00 11.395 1.140
005047-CODO PRS 10    x90    R21 UND 1,000 0,00 1.223.726 1.223.726
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MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 20.608 6.182
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.224.866 240 0 1.225.106 6.182 0 $1.231.288

16-57-16-CODO PVC UM  3 x 11.25  RDE-13.5 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
005048-CODO PRS  3    x11.25 R135 UND 1,000 0,00 40.294 40.294
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
40.636 160 0 40.796 2.061 0 $42.857

16-57-18-CODO PVC UM  3 x 45     RDE-13.5 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
005050-CODO PRS  3    x45    R13 UND 1,000 0,00 53.858 53.858
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
54.200 160 0 54.360 2.061 0 $56.421

16-57-19-CODO PVC UM  3 x 90     RDE-13.5 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
005051-CODO PRS  3    x90    R135 UND 1,000 0,00 72.353 72.353
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
72.695 160 0 72.855 2.061 0 $74.916

16-57-20-CODO PVC UM  4 x 11.25  RDE-13.5 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
005052-CODO PRS  4    x11.25 R135 UND 1,000 0,00 85.311 85.311
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
85.881 160 0 86.041 3.091 0 $89.132

16-57-21-CODO PVC UM  4 x 22.5   RDE-13.5 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
005053-CODO PRS  4    x22.5  R135 UND 1,000 0,00 90.400 90.400
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
90.970 160 0 91.130 3.091 0 $94.221

16-57-22-CODO PVC UM  4 x 45     RDE-13.5 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
005054-CODO PRS  4    x45    R135 UND 1,000 0,00 109.791 109.791
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
110.361 160 0 110.521 3.091 0 $113.612

16-57-23-CODO PVC UM  4 x 90     RDE-13.5 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
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005055-CODO PRS  4    x90    R135 UND 1,000 0,00 148.554 148.554
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
149.124 160 0 149.284 3.091 0 $152.375

16-57-24-CODO PVC UM  6 x 11.25  RDE-13.5 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
005056-CODO PRS  6    x11.25 R135 UND 1,000 0,00 207.714 207.714
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
208.398 160 0 208.558 4.122 0 $212.679

16-57-25-CODO PVC UM  6 x 22.5   RDE-13.5 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
005057-CODO PRS  6    x22.5  R135 UND 1,000 0,00 192.759 192.759
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
193.443 160 0 193.603 4.122 0 $197.724

16-57-26-CODO PVC UM  6 x 45     RDE-13.5 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
005096-CODO PRS  6    x45    R135 UND 1,000 0,00 296.232 296.232
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
296.916 160 0 297.076 4.122 0 $301.197

16-57-27-CODO PVC UM  6 x 90     RDE-13.5 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
005097-CODO PRS  6    x90    R135 UND 1,000 0,00 233.143 233.143
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
233.827 160 0 233.987 4.122 0 $238.108

16-57-28-CODO PVC-UM  4 x 11.25 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,040 0,00 11.395 456
003737-CODO U-Z PVC 4    x11 UND 1,000 0,00 53.083 53.083
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
53.539 160 0 53.699 3.091 0 $56.790

16-57-29-CODO PVC-UM  4 x 22.5 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,040 0,00 11.395 456
003736-CODO U-Z PVC 4    x22 UND 1,000 0,00 55.871 55.871
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
56.327 160 0 56.487 3.091 0 $59.578

16-57-31-CODO PVC-UM  4 x 90 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,080 0,00 11.395 912
003735-CODO U-Z PVC 4    x90 UND 1,000 2,00 88.479 90.249
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
91.160 240 0 91.400 5.152 0 $96.552

16-57-32-CODO PVC-UM  8 x 11.25 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,080 0,00 11.395 912
005129-CODO PRS  8    x11.25 R21 UND 1,000 2,00 273.475 278.945
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
279.856 240 0 280.096 5.152 0 $285.248

16-57-33-CODO PVC-UM  8 x 45 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,080 0,00 11.395 912
005128-CODO PRS  8    x45    R21 UND 1,000 2,00 409.246 417.431
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
418.343 240 0 418.583 5.152 0 $423.735

16-57-34-CODO PVC-UM  8 x 90 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005127-CODO PRS  8    x90    R21 UND 1,000 2,00 615.979 628.299

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
628.299 0 0 628.299 0 0 $628.299

16-59-INSTALACIONES -VARIOS   U.M.
16-59-01-INST.TUB.PVC UM 2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,020 3,00 11.395 235
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
235 80 0 315 2.061 0 $2.376

16-59-02-INST.TUB.PVC UM 2.1/2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,020 3,00 11.395 235
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
235 80 0 315 2.061 0 $2.376

16-59-03-INST.TUB.PVC UM 3" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 3,00 11.395 352
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
352 80 0 432 2.061 0 $2.493

16-59-04-INST.TUB.PVC UM 4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,050 0,00 11.395 570
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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570 160 0 730 3.091 0 $3.821

16-59-05-INST.TUB.PVC UM 6" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 0,00 11.395 684
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
684 160 0 844 3.091 0 $3.935

16-59-06-INST.TUB.PVC UM 8" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,060 3,00 11.395 704
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
704 160 0 864 4.122 0 $4.986

16-60-TUBERIA COBRE
16-60-01-TUBERIA COBRE   ,1/2" TIPO-M" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002991-TUBO COBRE    .1/2     [F] ML 1,000 0,00 8.600 8.600
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.600 480 0 9.080 1.030 0 $10.110

16-60-02-TUBERIA COBRE   ,1/4"  TIPO-FLEXIBLE" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003762-"TUBO COBRE    .1/4""    [ ML 1,000 0,00 3.820 3.820
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,060 0,00 20.608 1.236
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.820 480 0 4.300 1.236 0 $5.536

16-60-03-TUBERIA COBRE   ,3/4"  TIPO-M" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002990-TUBO COBRE    .3/4     [M] ML 1,000 0,00 14.900 14.900
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,025 0,00 28.477 712
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.900 480 0 15.380 712 0 $16.092

16-60-04-TUBERIA COBRE   ,3/8" TIPO-FLEXIBLE" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002992-TUBO COBRE    .3/8     [F] ML 1,000 0,00 6.400 6.400
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,030 0,00 28.477 854
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.400 480 0 6.880 854 0 $7.734

16-60-05-TUBERIA COBRE  ,1/2" FLEXIBLE" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002991-TUBO COBRE    .1/2     [F] ML 1,000 0,00 8.600 8.600
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.600 480 0 9.080 1.030 0 $10.110

16-60-06-TUBERIA COBRE  ,1/2"  TIPO-K" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002898-TUBO COBRE    .1/2     [K] ML 1,000 0,00 59.600 59.600
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 20.608 1.649
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
59.600 800 0 60.400 1.649 0 $62.049

16-60-07-TUBERIA COBRE   ,1/22 TIPO-L ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005610-"TUBO COBRE    .1/2""    [ ML 1,000 0,00 11.800 11.800
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.800 480 0 12.280 1.030 0 $13.310

16-61-TEE COBRE
16-61-01-TEE COBRE  .1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002684-TEE CU       .1/2     LISA UND 1,000 0,00 1.300 1.300

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.300 0 0 1.300 0 0 $1.300

16-61-02-TEE COBRE  .3/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002685-"TEE CU       .3/4""    LI UND 1,000 0,00 3.000 3.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.000 0 0 3.000 0 0 $3.000

16-61-03-TEE COBRE 1" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002683-TEE CU      1         LISA UND 1,000 0,00 9.300 9.300

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.300 0 0 9.300 0 0 $9.300

16-64-UNION COBRE
16-64-01-UNION COBRE  .1/22 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003076-UNION CU     .1/2     LISA UND 1,000 0,00 649 649

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
649 0 0 649 0 0 $649

16-64-02-UNION COBRE ./34" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003077-UNION CU     .3/4     LISA UND 1,000 0,00 1.650 1.650

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.650 0 0 1.650 0 0 $1.650

16-64-03-UNION COBRE  1" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003075-UNION CU    1         LISA UND 1,000 0,00 2.450 2.450

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.450 0 0 2.450 0 0 $2.450

16-65-TAPON COBRE
16-65-01-TAPON COBRE  .1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004484-"TAPON COBRE  1/2""     LI UND 1,000 0,00 500 500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
500 0 0 500 0 0 $500

16-65-02-TAPON COBRE .3/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004485-TAPON COBRE  .3/4     LISO UND 1,000 0,00 950 950

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
950 0 0 950 0 0 $950
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16-65-03-TAPON COBRE 1" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003630-TAPON COBRE  1        LISO UND 1,000 0,00 2.500 2.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.500 0 0 2.500 0 0 $2.500

16-67-CODO COBRE
16-67-01-CODO COBRE 90  .1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000815-CODO CU      .1/2X90 UND 1,000 0,00 780 780

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
780 0 0 780 0 0 $780

16-67-02-CODO COBRE 90  .3/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000816-CODO CU      .3/4X90 UND 1,000 0,00 1.700 1.700

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.700 0 0 1.700 0 0 $1.700

16-67-03-CODO COBRE 90 1" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000819-CODO CU      1    X90 UND 1,000 0,00 4.100 4.100

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.100 0 0 4.100 0 0 $4.100

16-69-INSTALACION-VARIOS
16-69-01-INSTALACION ACCESORIO COBRE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004483-SELLANTE FUERZA ALTA COBRE UND 0,050 0,00 8.000 400
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
400 160 0 560 3.091 0 $3.651

16-70-TUBERIA POLIETILENO RIG-FLE
16-70-01-TUB 2"    100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005584-"TUBO PE   2""    ALTA DEN ML 1,000 0,00 8.858 8.858
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,175 0,00 20.608 3.606
MQ0138-TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA DIA 0,004 0,00 195.322 781
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,277 0,00 1.600 443

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.858 1.224 0 10.082 3.606 0 $13.689

16-70-02-TUB 2,1/2" PE ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005585-"TUBO PE   2,1/2""ALTA DEN ML 1,000 0,00 12.412 12.412
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,197 0,00 20.608 4.060
MQ0138-TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA DIA 0,004 0,00 195.322 781
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,311 0,00 1.600 498

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.412 1.279 0 13.691 4.060 0 $17.751

16-70-03-TUB 3" PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005586-"TUBO PE   3""    ALTA DEN ML 1,000 0,00 17.831 17.831
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,239 0,00 20.608 4.925
MQ0138-TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA DIA 0,005 0,00 195.322 977
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,378 0,00 1.600 605

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.831 1.581 0 19.412 4.925 0 $24.338
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16-70-04-TUB 4" PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005587-"TUBO PE   4""    ALTA DEN ML 1,000 0,00 26.710 26.710
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,376 0,00 20.608 7.749
MQ0138-TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA DIA 0,004 0,00 195.322 781
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,594 0,00 1.600 950

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.710 1.732 0 28.442 7.749 0 $36.190

16-70-05-TUB 6" PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005588-"TUBO PE   6""    ALTA DEN ML 1,000 0,00 55.913 55.913
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,537 0,00 20.608 11.066
MQ0138-TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA DIA 0,012 0,00 195.322 2.344
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,850 0,00 1.600 1.360

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
55.913 3.704 0 59.617 11.066 0 $70.683

16-70-06-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004922-ARR.3600 C/S  6- 9AM 2.4HP UND 1,000 0,00 199.599 199.599
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 27.153 27.153
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
199.599 3.200 0 202.799 47.761 0 $250.560

17-INSTALACIONES ELECTRICAS
17-01-CABLES Y ALAMBRES
17-01-29-CABLE COBRE THWN#    2 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004006-CABLE COBRE THW #   2 ML 1,000 5,00 18.029 18.930
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 27.153 1.358
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.930 160 0 19.090 1.358 0 $20.448

17-01-30-CABLE COBRE THWN#    4 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004005-CABLE COBRE THW #   4 ML 1,000 5,00 11.513 12.089
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 27.153 1.358
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.089 160 0 12.249 1.358 0 $13.606

17-01-31-CABLE COBRE THWN#    6 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004004-CABLE COBRE THW #   6 ML 1,000 5,00 7.319 7.685
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,030 0,00 27.153 815
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.685 160 0 7.845 815 0 $8.660

17-01-32-CABLE COBRE THWN#    8 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004003-CABLE COBRE THW #   8 ML 1,000 5,00 4.647 4.879
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,030 0,00 27.153 815
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.879 160 0 5.039 815 0 $5.854
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17-01-33-CABLE COBRE THWN#   10 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004002-CABLE COBRE THW #  10 ML 1,000 5,00 3.132 3.289
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,030 0,00 27.153 815
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.289 160 0 3.449 815 0 $4.263

17-01-34-CABLE COBRE THWN#   12 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004001-CABLE COBRE THW #  12 ML 1,000 5,00 2.166 2.274
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,020 0,00 27.153 543
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.274 160 0 2.434 543 0 $2.977

17-01-35-CABLE COBRE THWN#   14 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004000-CABLE COBRE THW #  14 ML 1,000 5,00 1.516 1.592
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,020 0,00 27.153 543
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.592 160 0 1.752 543 0 $2.295

17-01-37-CABLE COBRE THWN#  1/0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004007-CABLE COBRE THW #   1/0 ML 1,000 5,00 28.892 30.337
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,070 0,00 27.153 1.901
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.337 160 0 30.497 1.901 0 $32.397

17-01-38-CABLE COBRE THWN#  2/0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004008-CABLE COBRE THW #   2/0 ML 1,000 5,00 36.547 38.374
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,070 0,00 27.153 1.901
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
38.374 160 0 38.534 1.901 0 $40.435

17-01-39-CABLE COBRE THWN#  3/0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004009-CABLE COBRE THW #   3/0 ML 1,000 5,00 46.539 48.866
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,070 0,00 27.153 1.901
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
48.866 160 0 49.026 1.901 0 $50.927

17-01-40-CABLE COBRE THWN#  4/0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004010-CABLE COBRE THW #   4/0 ML 1,000 5,00 57.670 60.554
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,070 0,00 27.153 1.901
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
60.554 160 0 60.714 1.901 0 $62.614

17-01-41-CABLE COBRE THWN# 250 MCM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004011-CABLE COBRE THW # 250 MCM ML 1,000 5,00 68.311 71.727
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 27.153 2.715
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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71.727 320 0 72.047 2.715 0 $74.762

17-01-42-CABLE COBRE THWN #300 MCM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004012-CABLE COBRE THW # 300 MCM ML 1,000 5,00 81.920 86.016
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 27.153 2.715
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
86.016 320 0 86.336 2.715 0 $89.051

17-01-43-CABLE COBRE THWN #350 MCM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004013-CABLE COBRE THW # 350 MCM ML 1,000 5,00 95.254 100.017
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 27.153 2.715
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
100.017 320 0 100.337 2.715 0 $103.052

17-01-44-CABLE COBRE THWN #400 MCM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004014-CABLE COBRE THW # 400 MCM ML 1,000 5,00 109.845 115.337
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 27.153 2.715
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
115.337 320 0 115.657 2.715 0 $118.373

17-01-45-CABLE COBRE THWN# 500 MCM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004015-CABLE COBRE THW # 500 MCM ML 1,000 5,00 137.471 144.345
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 27.153 2.715
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
144.345 320 0 144.665 2.715 0 $147.380

17-01-50-CABLE COBRE XLPE #2   15 KV ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004045-CABLE COBRE XLP #   2 ML 1,000 5,00 63.834 67.026
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 27.153 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
67.026 320 0 67.346 6.788 0 $74.134

17-01-51-CABLE COBRE XLPE #1/0 15 KV ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004046-CABLE COBRE XLP #   1/0 ML 1,000 5,00 54.165 56.873
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 27.153 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
56.873 320 0 57.193 6.788 0 $63.982

17-02-TUBERIAS-CAJAS-ACCESORIOS
17-02-24-CAPACETE GALV 1" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004094-"CAPACETE GALV. 1""" UND 1,000 0,00 2.353 2.353
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,040 0,00 27.153 1.086
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.353 160 0 2.513 1.086 0 $3.599

17-02-27-CAPACETE GALV 2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004097-"CAPACETE GALV. 2""" UND 1,000 0,00 10.354 10.354
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,060 0,00 27.153 1.629
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.354 160 0 10.514 1.629 0 $12.143

17-02-29-CAPACETE GALV 3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004099-"CAPACETE GALV. 3""" UND 1,000 0,00 33.824 33.824
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 27.153 2.715
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
33.824 160 0 33.984 2.715 0 $36.699

17-02-30-CAPACETE GALV 4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004100-"CAPACETE GALV. 4""" UND 1,000 0,00 41.065 41.065
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 27.153 2.715
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
41.065 160 0 41.225 2.715 0 $43.940

17-02-33-CURVA GALV 1" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004103-"CURVA GALV. 1""" UND 1,000 0,00 7.117 7.117
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,040 0,00 27.153 1.086
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.117 160 0 7.277 1.086 0 $8.363

17-02-36-CURVA GALV 2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004106-"CURVA GALV. 2""" UND 1,000 0,00 28.889 28.889
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,060 0,00 27.153 1.629
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.889 160 0 29.049 1.629 0 $30.678

17-02-37-CURVA GALV 3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004107-"CURVA GALV. 3""" UND 1,000 0,00 104.107 104.107
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 27.153 2.715
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
104.107 160 0 104.267 2.715 0 $106.982

17-02-38-CURVA GALV 4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004108-"CURVA GALV. 4""" UND 1,000 0,00 210.552 210.552
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 27.153 2.715
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
210.552 160 0 210.712 2.715 0 $213.427

17-02-44-CURVA PVC  2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,002 0,00 78.400 157
004063-"CURVA PVC 2""" UND 1,000 0,00 8.500 8.500
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,002 0,00 38.400 77
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,060 0,00 27.153 1.629
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.734 160 0 8.894 1.629 0 $10.523

17-02-45-CURVA PVC  3" UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 0,00 78.400 235
004064-"CURVA PVC 3""" UND 1,000 0,00 8.000 8.000
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 0,00 38.400 115
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 27.153 2.715
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.350 160 0 8.510 2.715 0 $11.226

17-02-46-CURVA PVC  4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,004 0,00 78.400 314
004065-"CURVA PVC 4""" UND 1,000 0,00 19.000 19.000
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,004 0,00 38.400 154
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 27.153 2.715
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.467 160 0 19.627 2.715 0 $22.342

17-02-56-TUBO GALV 1"    X 3 MTS" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004111-"TUBO GALV. 1""      X 3 M UND 1,000 0,00 41.304 41.304
004436-CINTA BANDIT UND 1,000 0,00 3.245 3.245
004437-"HEBILLAS BAN DIT 5/8""" UND 1,000 0,00 742 742
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 27.153 2.715
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
45.291 160 0 45.451 2.715 0 $48.166

17-02-58-TUBO GALV 2"    X 3 MTS" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004114-"TUBO GALV. 2""        X 3 UND 1,000 0,00 80.973 80.973
004436-CINTA BANDIT UND 1,000 0,00 3.245 3.245
004437-"HEBILLAS BAN DIT 5/8""" UND 1,000 0,00 742 742
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 27.153 8.146
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
84.960 160 0 85.120 8.146 0 $93.266

17-02-59-TUBO GALV 3"    X 3 MTS" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004116-"TUBO GALV. 3""       X 3M UND 1,000 0,00 178.367 178.367
004436-CINTA BANDIT UND 1,000 0,00 3.245 3.245
004437-"HEBILLAS BAN DIT 5/8""" UND 1,000 0,00 742 742
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 27.153 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
182.354 160 0 182.514 13.577 0 $196.091

17-02-60-TUBO GALV 4"    X 3 MTS" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004117-"TUBO GALV. 4""     X 3 MT UND 1,000 0,00 229.923 229.923
004436-CINTA BANDIT UND 1,000 0,00 3.245 3.245
004437-"HEBILLAS BAN DIT 5/8""" UND 1,000 0,00 742 742
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 27.153 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
233.910 160 0 234.070 13.577 0 $247.647

17-02-63-TUBO PVC  1" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 2,00 78.400 240
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004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 2,00 38.400 118
004070-"TUBO PVC  1""     x 3 MTS UND 0,333 5,00 16.562 5.791
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 27.153 2.715
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.148 160 0 6.308 2.715 0 $9.024

17-02-64-TUBO PVC  1,1/2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,006 2,00 78.400 480
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,006 2,00 38.400 235
004071-"TUBO PVC  1,1/2"" x 3 MTS UND 0,333 5,00 32.623 11.407
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 27.153 5.431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.121 160 0 12.281 5.431 0 $17.712

17-02-66-TUBO PVC  2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,006 2,00 78.400 480
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,006 2,00 38.400 235
004073-"TUBO PVC  2""     x 3 MTS UND 0,333 5,00 50.173 17.543
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 27.153 5.431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.258 160 0 18.418 5.431 0 $23.848

17-02-67-TUBO PVC  3" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,009 2,00 78.400 720
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,009 2,00 38.400 353
004074-"TUBO PVC  3""     X 6 MTS UND 0,170 5,00 129.240 23.069
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 27.153 5.431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.142 160 0 24.302 5.431 0 $29.732

17-02-68-TUBO PVC  4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,012 2,00 78.400 960
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,012 2,00 38.400 470
004075-"TUBO PVC  4""     X 6 MTS UND 0,170 5,00 218.063 38.924
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 27.153 5.431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
40.354 160 0 40.514 5.431 0 $45.944

17-03-ACOMETIDAS ELECTRICAS
17-03-01-ACOM.E.1F(2#  4)      1" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 2,00 78.400 240
004005-CABLE COBRE THW #   4 ML 2,000 5,00 11.513 24.177
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 2,00 38.400 118
004070-"TUBO PVC  1""     x 3 MTS UND 0,333 5,00 16.562 5.791
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 27.153 5.431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.326 160 0 30.486 5.431 0 $35.916

17-03-02-ACOM.E.1F(2#  6)      1" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 0,00 78.400 235
004004-CABLE COBRE THW #   6 ML 2,000 5,00 7.319 15.370
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 0,00 38.400 115
004070-"TUBO PVC  1""     x 3 MTS UND 0,333 5,00 16.562 5.791
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,180 0,00 27.153 4.888
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.511 160 0 21.671 4.888 0 $26.559

17-03-03-ACOM.E.1F(2#  8)       ,3/4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 2,00 78.400 240
004003-CABLE COBRE THW #   8 ML 2,000 5,00 4.647 9.759
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 2,00 38.400 118
004069-"TUBO PVC   ,3/4"" X 3 MTS UND 0,333 5,00 11.951 4.179
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,160 0,00 27.153 4.344
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.295 160 0 14.455 4.344 0 $18.799

17-03-04-ACOM.E.1F(2# 10)       ,3/4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 2,00 78.400 240
004002-CABLE COBRE THW #  10 ML 2,000 5,00 3.132 6.577
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 2,00 38.400 118
004069-"TUBO PVC   ,3/4"" X 3 MTS UND 0,333 5,00 11.951 4.179
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,160 0,00 27.153 4.344
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.113 160 0 11.273 4.344 0 $15.618

17-03-05-ACOM.E.1F(2# 12)       ,3/4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 2,00 78.400 240
004001-CABLE COBRE THW #  12 ML 2,000 5,00 2.166 4.549
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 2,00 38.400 118
004069-"TUBO PVC   ,3/4"" X 3 MTS UND 0,333 5,00 11.951 4.179
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,140 0,00 27.153 3.801
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.085 160 0 9.245 3.801 0 $13.046

17-03-06-ACOM.E.2F(2#  4+1# 8) 1" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 2,00 78.400 240
004003-CABLE COBRE THW #   8 ML 1,000 5,00 4.647 4.879
004005-CABLE COBRE THW #   4 ML 2,000 5,00 11.513 24.177
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 2,00 38.400 118
004070-"TUBO PVC  1""     x 3 MTS UND 0,333 5,00 16.562 5.791
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,230 0,00 27.153 6.245
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.205 160 0 35.365 6.245 0 $41.610

17-03-07-ACOM.E.2F(2#  6+1# 8) 1" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 2,00 78.400 240
004003-CABLE COBRE THW #   8 ML 1,000 5,00 4.647 4.879
004004-CABLE COBRE THW #   6 ML 2,000 5,00 7.319 15.370
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 2,00 38.400 118
004070-"TUBO PVC  1""     x 3 MTS UND 0,333 5,00 16.562 5.791
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MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,190 0,00 27.153 5.159
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.398 160 0 26.558 5.159 0 $31.717

17-03-08-ACOM.E.2F(2#  8+1#10) 1" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 2,00 78.400 240
004002-CABLE COBRE THW #  10 ML 1,000 5,00 3.132 3.289
004003-CABLE COBRE THW #   8 ML 2,000 5,00 4.647 9.759
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 2,00 38.400 118
004070-"TUBO PVC  1""     x 3 MTS UND 0,333 5,00 16.562 5.791
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,190 0,00 27.153 5.159
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.196 160 0 19.356 5.159 0 $24.515

17-03-09-ACOM.E.2F(2# 10+1#10)  ,3/4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 2,00 78.400 240
004002-CABLE COBRE THW #  10 ML 3,000 5,00 3.132 9.866
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 2,00 38.400 118
004069-"TUBO PVC   ,3/4"" X 3 MTS UND 0,333 5,00 11.951 4.179
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,190 0,00 27.153 5.159
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.402 160 0 14.562 5.159 0 $19.721

17-03-10-ACOM.E.2F(2# 12+1#12)  ,3/4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 2,00 78.400 240
004001-CABLE COBRE THW #  12 ML 3,000 5,00 2.166 6.823
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 2,00 38.400 118
004069-"TUBO PVC   ,3/4"" X 3 MTS UND 0,333 5,00 11.951 4.179
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,160 0,00 27.153 4.344
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.359 160 0 11.519 4.344 0 $15.863

17-03-11-ACOM.E.3F(3#  2+1# 6) 2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,006 2,00 78.400 480
004004-CABLE COBRE THW #   6 ML 1,000 5,00 7.319 7.685
004006-CABLE COBRE THW #   2 ML 3,000 5,00 18.029 56.791
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,006 2,00 38.400 235
004073-"TUBO PVC  2""     x 3 MTS UND 0,333 5,00 50.173 17.543
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,380 0,00 27.153 10.318
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
82.734 160 0 82.894 10.318 0 $93.212

17-03-12-ACOM.E.3F(3#  4+1# 8) 2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,006 2,00 78.400 480
004003-CABLE COBRE THW #   8 ML 1,000 5,00 4.647 4.879
004005-CABLE COBRE THW #   4 ML 3,000 5,00 11.513 36.266
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,006 2,00 38.400 235
004073-"TUBO PVC  2""     x 3 MTS UND 0,333 5,00 50.173 17.543
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,380 0,00 27.153 10.318
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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59.403 160 0 59.563 10.318 0 $69.881

17-03-13-ACOM.E.3F(3#  6+1# 8) 2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,006 2,00 78.400 480
004003-CABLE COBRE THW #   8 ML 1,000 5,00 4.647 4.879
004004-CABLE COBRE THW #   6 ML 3,000 5,00 7.319 23.055
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,006 2,00 38.400 235
004073-"TUBO PVC  2""     x 3 MTS UND 0,333 5,00 50.173 17.543
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,320 0,00 27.153 8.689
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
46.192 160 0 46.352 8.689 0 $55.041

17-03-14-ACOM.E.3F(3# 10+1#10) 1" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 2,00 78.400 240
004002-CABLE COBRE THW #  10 ML 4,000 5,00 3.132 13.154
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 2,00 38.400 118
004070-"TUBO PVC  1""     x 3 MTS UND 0,333 5,00 16.562 5.791
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,220 0,00 27.153 5.974
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.303 160 0 19.463 5.974 0 $25.436

17-03-15-ACOM.E.3F(3# 12+1#12) 1" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 2,00 78.400 240
004001-CABLE COBRE THW #  12 ML 4,000 5,00 2.166 9.097
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 2,00 38.400 118
004070-"TUBO PVC  1""     x 3 MTS UND 0,333 5,00 16.562 5.791
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,180 0,00 27.153 4.888
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.246 160 0 15.406 4.888 0 $20.293

17-03-16-ACOM.E.3F(3#1/0+1#1/0)3" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,009 2,00 78.400 720
004007-CABLE COBRE THW #   1/0 ML 4,000 5,00 28.892 121.346
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,009 2,00 38.400 353
004074-"TUBO PVC  3""     X 6 MTS UND 0,333 5,00 129.240 45.189
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,460 0,00 27.153 12.490
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
167.607 160 0 167.767 12.490 0 $180.258

17-03-17-ACOM.E.3F(3#2/0+1#2/0)3" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,009 2,00 78.400 720
004008-CABLE COBRE THW #   2/0 ML 4,000 5,00 36.547 153.497
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,009 2,00 38.400 353
004074-"TUBO PVC  3""     X 6 MTS UND 0,333 5,00 129.240 45.189
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,460 0,00 27.153 12.490
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
199.758 160 0 199.918 12.490 0 $212.409

17-03-19-ACOM.E.3F(3#4/0+1#4/0)3" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,009 2,00 78.400 720
004010-CABLE COBRE THW #   4/0 ML 4,000 5,00 57.670 242.214
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004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,009 2,00 38.400 353
004074-"TUBO PVC  3""     X 6 MTS UND 0,333 5,00 129.240 45.189
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,480 0,00 27.153 13.033
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
288.475 160 0 288.635 13.033 0 $301.668

17-03-20-ACOM.E.1F(2# 12+1#12)  ,3/4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 2,00 78.400 240
004001-CABLE COBRE THW #  12 ML 3,000 5,00 2.166 6.823
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 2,00 38.400 118
004069-"TUBO PVC   ,3/4"" X 3 MTS UND 0,333 5,00 11.951 4.179
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,160 0,00 27.153 4.344
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.359 160 0 11.519 4.344 0 $15.863

17-03-21-ACOM.E.3F(XLP 3#2  )  4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,012 2,00 78.400 960
004045-CABLE COBRE XLP #   2 ML 3,000 5,00 63.834 201.077
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,012 2,00 38.400 470
004075-"TUBO PVC  4""     X 6 MTS UND 0,167 5,00 218.063 38.237
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,950 0,00 27.153 25.795
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
240.744 160 0 240.904 25.795 0 $266.699

17-03-22-ACOM.E.3F(XLP 3#1/0)  4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,012 2,00 78.400 960
004046-CABLE COBRE XLP #   1/0 ML 3,000 5,00 54.165 170.620
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,012 2,00 38.400 470
004075-"TUBO PVC  4""     X 6 MTS UND 0,167 5,00 218.063 38.237
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,950 0,00 27.153 25.795
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
210.287 160 0 210.447 25.795 0 $236.242

17-03-23-ACOM.E.3F(3#8  +1# 8) 2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,006 2,00 78.400 480
004003-CABLE COBRE THW #   8 ML 4,000 5,00 4.647 19.517
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,006 2,00 38.400 235
004073-"TUBO PVC  2""     x 3 MTS UND 0,333 5,00 50.173 17.543
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,320 0,00 36.961 11.828
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
37.775 160 0 37.935 11.828 0 $49.763

17-04-SALIDAS ALUMBRADO
17-04-04-SAL LAMP PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 5,00 78.400 247
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 6,000 10,00 2.118 13.980
004042-ALAMBRE COBRE THWN #14 ML 3,000 5,00 1.453 4.578
004051-"TERMINAL PVC  ,1/2""" UND 2,000 0,00 250 500
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 5,00 38.400 121
004068-"TUBO PVC   ,1/2"" X 3 MTS UND 1,000 5,00 9.124 9.580
004077-CAJA OCTOGONAL PVC UND 1,000 0,00 1.300 1.300
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004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,100 0,00 6.000 600
004182-CINTA AISLANTE # 33 UND 0,010 0,00 13.613 136
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 27.153 21.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
31.043 160 0 31.203 21.722 0 $52.925

17-04-08-SAL LAMP EMT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 9,000 0,00 2.118 19.063
004042-ALAMBRE COBRE THWN #14 ML 4,500 0,00 1.453 6.541
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,100 0,00 6.000 600
004088-"GRAPA GALV-GRUESA 3/4""" UND 3,000 0,00 662 1.986
004182-CINTA AISLANTE # 33 UND 0,010 0,00 13.613 136
005935-"ADAPTADOR EMT  .3/4""" UND 2,000 0,00 1.219 2.438
005936-"UNION 3/4"" EMT" UND 2,000 0,00 629 1.258
005937-"CURVA EMT MET  ,3/4""" UND 1,000 0,00 1.426 1.426
005938-"CAJA RAWELT 3/4""" UND 1,000 0,00 7.656 7.656
005939-"TUBO EMT 3/4""X 3 MT" UND 1,000 0,00 13.530 13.530
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,900 0,00 27.153 24.438
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
54.634 160 0 54.794 24.438 0 $79.232

17-05-SALIDAS SWITCHES
17-05-15-SWITCHE S1 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004209-SWITCHE SENCILLO LUNARE UND 1,000 0,00 6.148 6.148
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 27.153 5.431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.148 160 0 6.308 5.431 0 $11.739

17-05-16-SWITCHE S2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004208-SWITCHE DOBLE LUNARE UND 1,000 0,00 10.208 10.208
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 27.153 5.431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.208 160 0 10.368 5.431 0 $15.799

17-05-17-SWITCHE S3 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004210-SWITCHE TRIPLE LUNARE UND 1,000 0,00 13.572 13.572
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 27.153 5.431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.572 160 0 13.732 5.431 0 $19.163

17-05-18-SWITCHE SC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004207-SWITCHE CONMUTABLE LUNARE UND 1,000 0,00 7.540 7.540
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 27.153 5.431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.540 160 0 7.700 5.431 0 $13.131

17-05-32-SALIDA  S1 PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 5,00 78.400 247
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 6,000 5,00 2.118 13.344
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004051-"TERMINAL PVC  ,1/2""" UND 2,000 0,00 250 500
004058-"CURVA PVC  ,1/2""" UND 1,000 0,00 650 650
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 5,00 38.400 121
004068-"TUBO PVC   ,1/2"" X 3 MTS UND 1,000 20,00 9.124 10.949
004076-CAJA  2x 4     PVC UND 1,000 0,00 790 790
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,100 0,00 6.000 600
004182-CINTA AISLANTE # 33 UND 0,010 0,00 13.613 136
004209-SWITCHE SENCILLO LUNARE UND 1,000 0,00 6.148 6.148
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 27.153 29.868
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
33.485 160 0 33.645 29.868 0 $63.514

17-05-33-SALIDA S2 PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 5,00 78.400 247
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 15,000 5,00 2.118 33.361
004051-"TERMINAL PVC  ,1/2""" UND 2,000 0,00 250 500
004058-"CURVA PVC  ,1/2""" UND 1,000 0,00 650 650
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 5,00 38.400 121
004068-"TUBO PVC   ,1/2"" X 3 MTS UND 2,000 0,00 9.124 18.248
004076-CAJA  2x 4     PVC UND 1,000 0,00 790 790
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,100 0,00 6.000 600
004182-CINTA AISLANTE # 33 UND 0,010 0,00 13.613 136
004208-SWITCHE DOBLE LUNARE UND 1,000 0,00 10.208 10.208
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 27.153 29.868
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
64.861 160 0 65.021 29.868 0 $94.889

17-05-34-SALIDA S3 PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 5,00 78.400 247
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 12,000 5,00 2.118 26.689
004051-"TERMINAL PVC  ,1/2""" UND 2,000 0,00 250 500
004058-"CURVA PVC  ,1/2""" UND 1,000 0,00 650 650
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 5,00 38.400 121
004068-"TUBO PVC   ,1/2"" X 3 MTS UND 1,000 20,00 9.124 10.949
004076-CAJA  2x 4     PVC UND 1,000 0,00 790 790
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,100 0,00 6.000 600
004182-CINTA AISLANTE # 33 UND 0,010 0,00 13.613 136
004210-SWITCHE TRIPLE LUNARE UND 1,000 0,00 13.572 13.572
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 27.153 27.153
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
54.254 160 0 54.414 27.153 0 $81.567

17-05-35-SALIDA S1C PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 5,00 78.400 247
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 9,000 5,00 2.118 20.017
004051-"TERMINAL PVC  ,1/2""" UND 2,000 0,00 250 500
004058-"CURVA PVC  ,1/2""" UND 1,000 0,00 650 650
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 5,00 38.400 121
004068-"TUBO PVC   ,1/2"" X 3 MTS UND 1,000 20,00 9.124 10.949
004076-CAJA  2x 4     PVC UND 1,000 0,00 790 790
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,100 0,00 6.000 600
004182-CINTA AISLANTE # 33 UND 0,010 0,00 13.613 136
004207-SWITCHE CONMUTABLE LUNARE UND 1,000 0,00 7.540 7.540
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 27.153 29.868
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
41.549 160 0 41.709 29.868 0 $71.578

17-05-36-SALIDA SC1 PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 5,00 78.400 247
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 12,000 5,00 2.118 26.689
004051-"TERMINAL PVC  ,1/2""" UND 2,000 0,00 250 500
004058-"CURVA PVC  ,1/2""" UND 1,000 0,00 650 650
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 5,00 38.400 121
004068-"TUBO PVC   ,1/2"" X 3 MTS UND 1,000 20,00 9.124 10.949
004076-CAJA  2x 4     PVC UND 1,000 0,00 790 790
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,100 0,00 6.000 600
004182-CINTA AISLANTE # 33 UND 0,010 0,00 13.613 136
6002-SWITCHE CONMUTABLE DOBLE UND 1,000 0,00 8.910 8.910
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 27.153 29.868
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
49.592 160 0 49.752 29.868 0 $79.620

17-05-37-SALIDA ST PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 5,00 78.400 247
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 9,000 5,00 2.118 20.017
004051-"TERMINAL PVC  ,1/2""" UND 2,000 0,00 250 500
004058-"CURVA PVC  ,1/2""" UND 1,000 0,00 650 650
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 5,00 38.400 121
004068-"TUBO PVC   ,1/2"" X 3 MTS UND 1,000 20,00 9.124 10.949
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,100 0,00 6.000 600
004182-CINTA AISLANTE # 33 UND 0,010 0,00 13.613 136
004213-TOMA + SWITCHE LUNARE UND 1,000 0,00 11.252 11.252
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 27.153 29.868
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
44.471 160 0 44.631 29.868 0 $74.500

17-05-38-SALIDA S1 EMT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 6,000 5,00 2.118 13.344
004088-"GRAPA GALV-GRUESA 3/4""" UND 3,000 0,00 662 1.986
004209-SWITCHE SENCILLO LUNARE UND 1,000 0,00 6.148 6.148
005935-"ADAPTADOR EMT  .3/4""" UND 2,000 0,00 1.219 2.438
005936-"UNION 3/4"" EMT" UND 2,000 0,00 629 1.258
005937-"CURVA EMT MET  ,3/4""" UND 1,000 0,00 1.426 1.426
005938-"CAJA RAWELT 3/4""" UND 1,000 0,00 7.656 7.656
005939-"TUBO EMT 3/4""X 3 MT" UND 1,000 20,00 13.530 16.236
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 27.153 29.868
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
50.492 160 0 50.652 29.868 0 $80.521

17-05-39-SALIDA  S2 EMT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 15,000 5,00 2.118 33.361
004088-"GRAPA GALV-GRUESA 3/4""" UND 3,000 0,00 662 1.986
004208-SWITCHE DOBLE LUNARE UND 1,000 0,00 10.208 10.208
005935-"ADAPTADOR EMT  .3/4""" UND 2,000 0,00 1.219 2.438
005936-"UNION 3/4"" EMT" UND 2,000 0,00 629 1.258
005937-"CURVA EMT MET  ,3/4""" UND 1,000 0,00 1.426 1.426
005938-"CAJA RAWELT 3/4""" UND 1,000 0,00 7.656 7.656
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005939-"TUBO EMT 3/4""X 3 MT" UND 2,000 0,00 13.530 27.060
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 27.153 29.868
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
85.393 160 0 85.553 29.868 0 $115.421

17-05-40-SALIDA S3 EMT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 12,000 5,00 2.118 26.689
004088-"GRAPA GALV-GRUESA 3/4""" UND 3,000 0,00 662 1.986
004209-SWITCHE SENCILLO LUNARE UND 1,000 0,00 6.148 6.148
005935-"ADAPTADOR EMT  .3/4""" UND 2,000 0,00 1.219 2.438
005936-"UNION 3/4"" EMT" UND 2,000 0,00 629 1.258
005937-"CURVA EMT MET  ,3/4""" UND 1,000 0,00 1.426 1.426
005938-"CAJA RAWELT 3/4""" UND 1,000 0,00 7.656 7.656
005939-"TUBO EMT 3/4""X 3 MT" UND 1,000 20,00 13.530 16.236
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 27.153 29.868
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
63.837 160 0 63.997 29.868 0 $93.865

17-05-41-SALIDA SC1 EMT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 9,000 5,00 2.118 20.017
004088-"GRAPA GALV-GRUESA 3/4""" UND 3,000 0,00 662 1.986
004207-SWITCHE CONMUTABLE LUNARE UND 1,000 0,00 7.540 7.540
005935-"ADAPTADOR EMT  .3/4""" UND 2,000 0,00 1.219 2.438
005936-"UNION 3/4"" EMT" UND 2,000 0,00 629 1.258
005937-"CURVA EMT MET  ,3/4""" UND 1,000 0,00 1.426 1.426
005938-"CAJA RAWELT 3/4""" UND 1,000 0,00 7.656 7.656
005939-"TUBO EMT 3/4""X 3 MT" UND 1,000 20,00 13.530 16.236
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 27.153 29.868
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
58.557 160 0 58.717 29.868 0 $88.585

17-05-42-SALIDA SC2 EMT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 12,000 5,00 2.118 26.689
004088-"GRAPA GALV-GRUESA 3/4""" UND 3,000 0,00 662 1.986
005935-"ADAPTADOR EMT  .3/4""" UND 2,000 0,00 1.219 2.438
005936-"UNION 3/4"" EMT" UND 2,000 0,00 629 1.258
005937-"CURVA EMT MET  ,3/4""" UND 1,000 0,00 1.426 1.426
005938-"CAJA RAWELT 3/4""" UND 1,000 0,00 7.656 7.656
005939-"TUBO EMT 3/4""X 3 MT" UND 1,000 20,00 13.530 16.236
6002-SWITCHE CONMUTABLE DOBLE UND 1,000 0,00 8.910 8.910
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 27.153 29.868
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
66.599 160 0 66.759 29.868 0 $96.627

17-05-43-SALIDA ST EMT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 9,000 5,00 2.118 20.017
004088-"GRAPA GALV-GRUESA 3/4""" UND 3,000 0,00 662 1.986
004213-TOMA + SWITCHE LUNARE UND 1,000 0,00 11.252 11.252
005935-"ADAPTADOR EMT  .3/4""" UND 2,000 0,00 1.219 2.438
005936-"UNION 3/4"" EMT" UND 2,000 0,00 629 1.258
005937-"CURVA EMT MET  ,3/4""" UND 1,000 0,00 1.426 1.426
005938-"CAJA RAWELT 3/4""" UND 1,000 0,00 7.656 7.656
005939-"TUBO EMT 3/4""X 3 MT" UND 1,000 20,00 13.530 16.236
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MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 27.153 29.868
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
62.269 160 0 62.429 29.868 0 $92.297

17-06-LAMPARAS
17-06-04-BALA ELECTRONICA   1X13 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004225-BALA     13W ELECTRONICA UND 1,000 0,00 30.972 30.972
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 27.153 8.146
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.972 160 0 31.132 8.146 0 $39.278

17-06-05-BALA ELECTRONICA 1X26 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004226-BALA 1X26 UND 1,000 0,00 56.608 56.608
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 27.153 8.146
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
56.608 160 0 56.768 8.146 0 $64.914

17-06-06-BALASTO ELECTRONICO 2X32 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
5960-BALASTO ELECTRONICO 2x32 W UND 1,000 0,00 30.500 30.500
753-CINTA AISLANTE 33 SUPER ROL 0,050 0,00 12.000 600
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 27.153 13.577

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
31.100 0 0 31.100 13.577 0 $44.677

17-06-11-LAMP -HONGO 1,1/2" X 3 MTS - PEDESTAL" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004112-"TUBO GALV. 1,1/2""   X 3M UND 1,000 0,00 68.989 68.989
004522-FAROL DECORATIVO UND 1,000 0,00 167.281 167.281
004523-BOMBILLO NA           70 W UND 1,000 0,00 22.040 22.040
004524-BASE LAMPARA-FAROL UND 1,000 0,00 17.927 17.927
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,000 0,00 27.153 135.765
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
276.237 160 0 276.397 135.765 0 $412.162

17-06-12-LAMP MAGNETICA   2x20   CFE-SOBREPONER UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,200 0,00 6.000 1.200
004229-LAMP CFE     2x20 MAGNETIC UND 1,000 0,00 51.504 51.504
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 27.153 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
52.704 160 0 52.864 13.577 0 $66.441

17-06-15-LAMP ELECTRONICA 2x32   LFS-CIELO FALSO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,200 0,00 6.000 1.200
004216-LAMP LFS     2x32 ELECTRON UND 1,000 0,00 128.760 128.760
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 27.153 19.007
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
129.960 160 0 130.120 19.007 0 $149.127

17-06-16-LAMP ELECTRONICA 2x32   MFL-SOBREPONER UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,200 0,00 6.000 1.200
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004215-LAMP MFL     2x32 ELECTRON UND 1,000 0,00 141.984 141.984
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 27.153 19.007
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
143.184 160 0 143.344 19.007 0 $162.351

17-06-17-LAMP MAGNETICA   2x48   CFE-SOBREPONER UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,200 0,00 6.000 1.200
004230-LAMP CFE     2x48 MAGNETIC UND 1,000 0,00 79.170 79.170
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 27.153 19.007
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
80.370 160 0 80.530 19.007 0 $99.537

17-06-22-TUBO FLUORESCENTE 32W UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005445-TUBO FLUORES 32W T8 4100K UND 1,000 0,00 4.781 4.781
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,030 0,00 27.153 815
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.781 80 0 4.861 815 0 $5.676

17-06-24-BALA ELECTRONICA 2X26 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005980-BALA ELECTRONICA 2X26 UND 1,000 0,00 106.720 106.720
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 27.153 8.146
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
106.720 160 0 106.880 8.146 0 $115.026

17-06-34-BALASTO ELECTRONICO 4 X32 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
5517-BALASTO ELECTRONICO 4x32 W UND 1,000 0,00 32.500 32.500
753-CINTA AISLANTE 33 SUPER ROL 0,050 0,00 12.000 600
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 27.153 13.577

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
33.100 0 0 33.100 13.577 0 $46.677

17-06-43-LAMP ELECTRONICA 2X2X32  LFS-CIELO-FALSO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,200 0,00 6.000 1.200
004219-LAMP LFS   2x2x32 ELECTRON UND 1,000 0,00 184.412 184.412
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,900 0,00 27.153 24.438
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
185.612 160 0 185.772 24.438 0 $210.210

17-06-44-LAMP MAGNETICA   2x96   CFE-SOBREPONER UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,200 0,00 6.000 1.200
004231-LAMP CFE     2x96 MAGNETIC UND 1,000 0,00 115.014 115.014
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,900 0,00 27.153 24.438
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
116.214 160 0 116.374 24.438 0 $140.812

17-06-48-LAMP ELECTRONICA 4X17, 60X60 ILTELUX-IR UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,200 0,00 6.000 1.200
005789-LAMP         4x17 ILTELUX- UND 1,000 0,00 157.644 157.644
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 27.153 19.007
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
158.844 160 0 159.004 19.007 0 $178.011

17-06-55-BALA PANEL LED  12W UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
006036-BALA PANEL LED 12W PLANA UND 1,000 0,00 16.000 16.000
4182-CINTA AISLANTE # 33 UND 0,050 0,00 13.613 681
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 27.153 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.681 800 0 17.481 6.788 0 $24.269

17-06-56-BALA PANEL LED  18W UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
006037-BALA PANEL LED 18W UND 1,000 0,00 20.000 20.000
4182-CINTA AISLANTE # 33 UND 0,050 0,00 13.613 681
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 27.153 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.681 800 0 21.481 6.788 0 $28.269

17-06-57-LAMPARA PANEL LED 600X600CM  50W UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
6040-LAMPARA PANEL LED 60X60CM UND 1,000 0,00 205.900 205.900
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 27.153 10.861
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
205.900 1.600 0 207.500 10.861 0 $218.361

17-07-SALIDAS TOMAS
17-07-20-SAL TOMA 220 V UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 5,00 78.400 247
004052-"TERMINAL PVC  ,3/4""" UND 1,000 0,00 330 330
004059-"CURVA PVC  ,3/4""" UND 1,000 0,00 1.000 1.000
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 5,00 38.400 121
004069-"TUBO PVC   ,3/4"" X 3 MTS UND 1,000 0,00 11.951 11.951
004076-CAJA  2x 4     PVC UND 1,000 0,00 790 790
004204-TOMA 2X20 UND 1,000 0,00 3.005 3.005
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 27.153 21.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.444 160 0 17.604 21.722 0 $39.326

17-07-22-SALIDA TOMA 120 V PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 5,00 78.400 247
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 6,000 5,00 2.118 13.344
004042-ALAMBRE COBRE THWN #14 ML 3,000 5,00 1.453 4.578
004051-"TERMINAL PVC  ,1/2""" UND 2,000 0,00 250 500
004058-"CURVA PVC  ,1/2""" UND 1,000 0,00 650 650
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 5,00 38.400 121
004068-"TUBO PVC   ,1/2"" X 3 MTS UND 1,000 20,00 9.124 10.949
004076-CAJA  2x 4     PVC UND 1,000 0,00 790 790
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,100 0,00 6.000 600
004182-CINTA AISLANTE # 33 UND 0,010 0,00 13.613 136
004212-TOMA DOBLE P-T LUNARE UND 1,000 0,00 8.468 8.468
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 27.153 29.868
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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40.384 160 0 40.544 29.868 0 $70.412

17-07-23-SALIDA TOMA ZONA HUMEDA 120 V PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,003 0,00 78.400 235
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 6,000 5,00 2.118 13.344
004042-ALAMBRE COBRE THWN #14 ML 3,000 5,00 1.453 4.578
004051-"TERMINAL PVC  ,1/2""" UND 2,000 0,00 250 500
004058-"CURVA PVC  ,1/2""" UND 1,000 0,00 650 650
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,003 0,00 38.400 115
004068-"TUBO PVC   ,1/2"" X 3 MTS UND 1,000 20,00 9.124 10.949
004076-CAJA  2x 4     PVC UND 1,000 0,00 790 790
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,100 0,00 6.000 600
004182-CINTA AISLANTE # 33 UND 0,010 0,00 13.613 136
005889-TOMA ZONA HUMEDA GFCI-LEVI UND 1,000 0,00 37.031 37.031
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 27.153 29.868
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
68.929 160 0 69.089 29.868 0 $98.958

17-07-24-SALIDA TOMA 120 V EMT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 6,000 5,00 2.118 13.344
004042-ALAMBRE COBRE THWN #14 ML 3,000 5,00 1.453 4.578
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,100 0,00 6.000 600
004088-"GRAPA GALV-GRUESA 3/4""" UND 3,000 0,00 662 1.986
004182-CINTA AISLANTE # 33 UND 0,010 0,00 13.613 136
004212-TOMA DOBLE P-T LUNARE UND 1,000 0,00 8.468 8.468
005935-"ADAPTADOR EMT  .3/4""" UND 2,000 0,00 1.219 2.438
005936-"UNION 3/4"" EMT" UND 2,000 0,00 629 1.258
005937-"CURVA EMT MET  ,3/4""" UND 1,000 0,00 1.426 1.426
005938-"CAJA RAWELT 3/4""" UND 1,000 0,00 7.656 7.656
005939-"TUBO EMT 3/4""X 3 MT" UND 1,000 20,00 13.530 16.236
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 27.153 29.868
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
58.127 160 0 58.287 29.868 0 $88.155

17-07-25-SALIDA TOMA ZONA HUMEDA 120 V EMT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004041-ALAMBRE COBRE THWN #12 ML 6,000 5,00 2.118 13.344
004042-ALAMBRE COBRE THWN #14 ML 3,000 5,00 1.453 4.578
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,100 0,00 6.000 600
004088-"GRAPA GALV-GRUESA 3/4""" UND 3,000 0,00 662 1.986
004182-CINTA AISLANTE # 33 UND 0,010 0,00 13.613 136
005889-TOMA ZONA HUMEDA GFCI-LEVI UND 1,000 0,00 37.031 37.031
005935-"ADAPTADOR EMT  .3/4""" UND 2,000 0,00 1.219 2.438
005936-"UNION 3/4"" EMT" UND 2,000 0,00 629 1.258
005937-"CURVA EMT MET  ,3/4""" UND 1,000 0,00 1.426 1.426
005938-"CAJA RAWELT 3/4""" UND 1,000 0,00 7.656 7.656
005939-"TUBO EMT 3/4""X 3 MT" UND 1,000 20,00 13.530 16.236
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 27.153 29.868
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
86.690 160 0 86.850 29.868 0 $116.718

17-08-BREAKERS - CUCHILLAS
17-08-02-BREAKER 2F DESDE 15 HASTA  60 AMP UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004128-BREAKER 2X 15 SQUAR-D UND 1,000 0,00 62.830 62.830
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 27.153 16.292
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
62.830 160 0 62.990 16.292 0 $79.282

17-08-09-BREAKER 2F DESDE 70 HASTA 100 AMP UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004133-BREAKER 2X 70 SQUAR-D UND 1,000 0,00 82.300 82.300
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 27.153 16.292
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
82.300 160 0 82.460 16.292 0 $98.752

17-08-13-BREAKER 1F DESDE 15 HASTA  60 AMP UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004118-BREAKER 1X 15 SQUAR-D UND 1,000 0,00 21.630 21.630
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 27.153 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.630 160 0 21.790 13.577 0 $35.367

17-08-24-BREAKER 3F DESDE 15 HASTA  50 AMP UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004135-BREAKER 3X 15 SIEMENS UND 1,000 0,00 95.700 95.700
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 27.153 19.007
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
95.700 160 0 95.860 19.007 0 $114.867

17-08-32-BREAKER 3F DESDE 60 HASTA 100 AMP UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004140-BREAKER 3X 60 SIEMENS UND 1,000 0,00 128.650 128.650
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 27.153 19.007
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
128.650 160 0 128.810 19.007 0 $147.817

17-09-TABLEROS
17-09-01-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004202-STRIP 10-40 PARES UND 1,000 0,00 135.000 135.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 27.153 54.306
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
135.000 160 0 135.160 54.306 0 $189.466

17-09-02-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004203-STRIP 40-80 PARES UND 1,000 0,00 75.057 75.057
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 27.153 54.306
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
75.057 160 0 75.217 54.306 0 $129.523

17-09-03-TABLERO 1F  2 CTOS VTQ-SQ UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004183-TABLERO 1F- 2 CTOS VTQ UND 1,000 0,00 32.000 32.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 27.153 27.153
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
32.000 160 0 32.160 27.153 0 $59.313

17-09-04-TABLERO 1F  4 CTOS VTQ-SQ UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004184-TABLERO 1F- 4 CTOS VTQ UND 1,000 0,00 38.000 38.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 27.153 27.153
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
38.000 160 0 38.160 27.153 0 $65.313

17-09-05-TABLERO 1F  6 CTOS VTQ-SQ UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004185-TABLERO 1F- 6 CTOS VTQ UND 1,000 0,00 44.000 44.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 27.153 27.153
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
44.000 160 0 44.160 27.153 0 $71.313

17-09-06-TABLERO 1F  8 CTOS VTQ-SQ UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004186-TABLERO 1F- 8 CTOS VTQ UND 1,000 0,00 56.000 56.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 27.153 27.153
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
56.000 160 0 56.160 27.153 0 $83.313

17-09-07-TABLERO 1F 10 CTOS VTQ-SQ UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004234-TABLERO 1F 10 CTOS VTQ-SQ UND 1,000 0,00 71.000 71.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 27.153 27.153
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
71.000 160 0 71.160 27.153 0 $98.313

17-09-08-TABLERO 1F 12 CTOS VTQ-SQ UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004187-TABLERO 1F-12 CTOS VTQ UND 1,000 0,00 87.000 87.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 27.153 27.153
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
87.000 160 0 87.160 27.153 0 $114.313

17-09-10-TABLERO 2F  6 CTOS TQSP UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004197-TABLERO 2F- 6 CTOS TBC UND 1,000 0,00 95.000 95.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 27.153 54.306
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
95.000 160 0 95.160 54.306 0 $149.466

17-09-11-TABLERO 2F  8 CTOS TQSP UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004198-TABLERO 2F- 8 CTOS TBC UND 1,000 0,00 97.000 97.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 27.153 54.306
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
97.000 160 0 97.160 54.306 0 $151.466

17-09-12-TABLERO 2F 12 CTOS TQCP UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004194-TABLERO 2F-12 CTOS TBC UND 1,000 0,00 203.000 203.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 27.153 54.306
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
203.000 160 0 203.160 54.306 0 $257.466
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17-09-13-TABLERO 2F 18 CTOS TQCP UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004195-TABLERO 2F-18 CTOS TBC UND 1,000 0,00 233.000 233.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 27.153 54.306
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
233.000 160 0 233.160 54.306 0 $287.466

17-09-14-TABLERO 2F 24 CTOS TQCP UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004196-TABLERO 2F-24 CTOS TBC UND 1,000 0,00 287.000 287.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 27.153 54.306
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
287.000 160 0 287.160 54.306 0 $341.466

17-09-15-TABLERO 3F 12 CTOS NTQ UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004188-TABLERO 3F-12 CTOS TWC UND 1,000 0,00 240.000 240.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 27.153 81.459
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
240.000 160 0 240.160 81.459 0 $321.619

17-09-16-TABLERO 3F 18 CTOS NTQ UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004189-TABLERO 3F-18 CTOS TWC UND 1,000 0,00 291.000 291.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 27.153 81.459
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
291.000 160 0 291.160 81.459 0 $372.619

17-09-17-TABLERO 3F 24 CTOS NTQ UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004190-TABLERO 3F-24 CTOS TWC UND 1,000 0,00 342.000 342.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 27.153 81.459
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
342.000 160 0 342.160 81.459 0 $423.619

17-09-18-TABLERO 3F 30 CTOS NTQ UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004191-TABLERO 3F-30 CTOS TWC UND 1,000 0,00 429.000 429.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 27.153 81.459
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
429.000 160 0 429.160 81.459 0 $510.619

17-09-19-TABLERO 3F 36 CTOS NTQ UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004192-TABLERO 3F-36 CTOS TWC UND 1,000 0,00 455.000 455.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 27.153 81.459
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
455.000 160 0 455.160 81.459 0 $536.619

17-09-20-TABLERO 3F 42 CTOS NTQ UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004193-TABLERO 3F-42 CTOS TWC UND 1,000 0,00 521.000 521.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 27.153 81.459
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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521.000 160 0 521.160 81.459 0 $602.619

17-11-SUBESTACION ENCAPSULADA
17-11-21-TERMINAL PREM. EXTERIOR JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005389-TERMINAL PREMOLDEADO EXTER JGO 1,000 0,00 435.975 435.975
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 15,000 0,00 36.961 554.415
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
435.975 1.600 0 437.575 554.415 0 $991.990

17-11-22-TERMINAL PREM.INTERIOR JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005388-TERMINAL PREMOLDEADO INTER JGO 1,000 0,00 527.786 527.786
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 10,000 0,00 36.961 369.610
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
527.786 1.600 0 529.386 369.610 0 $898.996

17-12-MALLAS DE TIERRA
17-12-03-MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004079-MOLDE VARILLA-CABLE ML 1,000 0,00 204.077 204.077
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 27.153 27.153
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
204.077 160 0 204.237 27.153 0 $231.390

17-12-04-CABLE COBRE DESNUDO #1/0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004082-CABLE COBRE DESNUDO #1/0 ML 1,000 5,00 27.526 28.902
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 27.153 2.715
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.902 48 0 28.950 2.715 0 $31.666

17-12-05-CABLE COBRE DESNUDO #2/0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004083-CABLE COBRE DESNUDO #2/0 ML 1,000 5,00 34.758 36.496
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,140 0,00 27.153 3.801
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
36.496 48 0 36.544 3.801 0 $40.345

17-12-06-CABLE COBRE DESNUDO #4/0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004084-CABLE COBRE DESNUDO #4/0 ML 1,000 5,00 56.519 59.345
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,140 0,00 27.153 3.801
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
59.345 48 0 59.393 3.801 0 $63.194

17-12-08-MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE (1/0  A 4/0) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004566-MOLDE SOLDADURA 1/0 A 4/0 UND 1,000 0,00 204.077 204.077
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 27.153 27.153
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
204.077 160 0 204.237 27.153 0 $231.390

17-12-09-SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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004567-SOLDADURA THERMOWELLD 115G UND 1,000 0,00 15.940 15.940
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 27.153 8.146
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.940 160 0 16.100 8.146 0 $24.246

17-12-10-TAPA METALICA DE REGISTRO 20X20 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004568-TAPA REGISTRO A TIERRA 20 UND 1,000 0,00 44.277 44.277
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 27.153 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
44.277 160 0 44.437 13.577 0 $58.014

17-12-11-VARILLA CU-CU 9/16X 1.80 MTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004569-VARILLA CU-CU 9/16 X 1.80 UND 1,000 0,00 25.821 25.821
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 27.153 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.821 160 0 25.981 6.788 0 $32.769

17-12-12-VARILLA CU-CU 9/16X 2.40 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004570-VARILLA COBRE 9/16 X 2.40 UND 1,000 0,00 122.673 122.673
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 27.153 8.146
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
122.673 160 0 122.833 8.146 0 $130.979

17-12-22-PUNTA CAPTORA ACERO GAL UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005946-PUNTA CAPTORA 16MM X 2.4M UND 1,000 0,00 36.540 36.540
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 27.153 40.730
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
36.540 3.200 0 39.740 40.730 0 $80.470

17-12-24-GRAPA SUJECION  PUNTA CAPTORA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005948-GRAPA SUJECCION PUNTA CAPT UND 1,000 0,00 25.056 25.056
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 27.153 8.146
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.056 800 0 25.856 8.146 0 $34.002

17-12-25-GRAPA CRUCE CABLE -PUNTA CAPTORA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005949-GRAPA CRUCE CABLE-PUNTA UND 1,000 0,00 35.612 35.612
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 27.153 8.146
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.612 800 0 36.412 8.146 0 $44.558

17-12-26-GRAPA CRUCE CABLE-CABLE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005950-GRAPA CRUCE CABLE-CABLE UND 1,000 0,00 33.988 33.988
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 27.153 8.146
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
33.988 800 0 34.788 8.146 0 $42.934

17-12-27-GRAPA SOPORTE BAJANTE UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005951-GRAPA SOPORTE BAJANTE UND 1,000 0,00 20.764 20.764
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 27.153 8.146
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.764 800 0 21.564 8.146 0 $29.710

17-12-29-PARARRAYOS FRANKLIN BLUNT 4 PUNTAS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004111-"TUBO GALV. 1""      X 3 M UND 1,000 0,00 41.304 41.304
004307-PARARRAYO TIPO FRANKLIN 5P UND 1,000 0,00 128.750 128.750
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 0,580 0,00 85.275 49.460
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 17,600 0,00 1.600 28.160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
170.054 28.160 0 198.214 49.460 0 $247.674

17-13-BANDEJAS - ACCESORIOS
17-13-15-BANDEJA MALLA ZINCADA 60X200 L=3M ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1160-"TUERCA GALV. 1/2""" UND 3,000 0,00 310 930
1439-"VARILLA ROSCADA 1/2""  50 UND 3,000 0,00 2.000 6.000
1467-BANDEJA MALLA 60X200 L 3M UND 0,335 1,00 52.000 17.594
1471-PLATINA C UNION B.MALLA 60 UND 0,335 0,00 8.500 2.848
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,850 0,00 27.153 23.080
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.372 1.600 0 28.972 23.080 0 $52.052

17-13-16-BANDEJA MALLA ZINCADA 60X400 L=3M ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1160-"TUERCA GALV. 1/2""" UND 3,000 0,00 310 930
1439-"VARILLA ROSCADA 1/2""  50 UND 3,000 0,00 2.000 6.000
1468-BANDEJA MALLA 60X400 L 3M UND 0,335 1,00 82.000 27.745
1472-PLATINA C UNION B.MALLA 60 UND 0,335 0,00 11.200 3.752
5764-RIEL TIPO OMEGA X 1.2 MTS UND 1,000 0,00 5.884 5.884
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,850 0,00 27.153 23.080
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
44.311 1.600 0 45.911 23.080 0 $68.991

17-13-21-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004732-"BANDEJ.ESCALE.AL-2.4  6x3 UND 1,000 5,00 69.043 72.495
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 27.153 10.861
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
72.495 640 0 73.135 10.861 0 $83.996

17-13-22-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004733-"BANDEJ.ESCALE.AL-2.4  6x4 UND 1,000 5,00 73.818 77.509
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 27.153 10.861
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
77.509 640 0 78.149 10.861 0 $89.010

17-13-23-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004734-"BANDEJ.ESCALE.AL-2.4  9x4 UND 1,000 5,00 79.636 83.618
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 27.153 10.861
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
83.618 640 0 84.258 10.861 0 $95.119

17-13-24-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004735-"BANDEJ.ESCALE.AL-2.4 12x4 UND 1,000 5,00 85.190 89.450
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 27.153 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
89.450 800 0 90.250 13.577 0 $103.826

17-13-25-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004736-"BANDEJ.ESCALE.AL-2.4 15x4 UND 1,000 5,00 89.185 93.644
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 27.153 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
93.644 800 0 94.444 13.577 0 $108.021

17-13-26-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004737-"BANDEJ.ESCALE.AL-2.4 18x4 UND 1,000 5,00 96.090 100.895
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 27.153 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
100.895 800 0 101.695 13.577 0 $115.271

17-13-27-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004738-CURVA BANDEJA ALUMINIO UND 1,000 0,00 39.834 39.834
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 27.153 16.292
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
39.834 640 0 40.474 16.292 0 $56.766

17-13-28-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004739-TEES ALUMINIO BANDEJA UND 1,000 0,00 0 0
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 27.153 21.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 800 0 800 21.722 0 $22.522

17-13-29-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004740-CRUZ ALUMINIO BANDEJA UND 1,000 0,00 59.543 59.543
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 27.153 27.153
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
59.543 800 0 60.343 27.153 0 $87.496

17-18-SALIDAS TELEVISION
17-18-06-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004131-BREAKER 2x 40 UND 1,000 0,00 21.228 21.228
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 27.153 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.228 160 0 21.388 13.577 0 $34.965

17-18-07-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004132-BREAKER 2x 50 UND 1,000 0,00 25.810 25.810
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MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 27.153 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.810 160 0 25.970 13.577 0 $39.547

17-19-SALIDAS SONIDO
17-19-07-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004234-TABLERO 1F 10 CTOS VTQ-SQ UND 1,000 0,00 71.000 71.000
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 27.153 54.306
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
71.000 160 0 71.160 54.306 0 $125.466

17-24-RETIROS
17-24-01-RETIRO BANDEJA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 27.153 9.504
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 9.504 0 $9.664

17-24-02-RETIRO BREAKER UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 27.153 1.358
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 1.358 0 $1.518

17-24-10-RETIRO DE CABLE # 8 A # 2 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,020 0,00 27.153 543
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 543 0 $703

17-24-11-RETIRO DE CABLE #16 A #10 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,010 0,00 27.153 272
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 272 0 $432

17-24-12-RETIRO DE CABLE MCM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 27.153 2.715
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 2.715 0 $2.875

17-24-13-RETIRO DE CABLES 1/0 A 4/0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 27.153 2.172
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 2.172 0 $2.332

17-24-14-RETIRO LAMPARA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 27.153 4.073
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 302 --



0 160 0 160 4.073 0 $4.233

17-24-15-RETIRO SALIDA ELECTRICA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 27.153 10.861
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 10.861 0 $11.021

17-24-17-RETIRO SWITCHE O TOMA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 27.153 2.172
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 2.172 0 $2.332

17-24-18-RETIRO TABLEROS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 27.153 27.153
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 27.153 0 $27.313

17-24-22-RETIRO TRAFO DE POTENCIA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 6,000 0,00 27.153 162.918
MQ0212-CARRO GRUA 5 TONELADAS HRS 2,000 0,00 51.000 102.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 102.160 0 102.160 162.918 0 $265.078

17-24-24-RETIRO TUBERIA GALVANIZADA 2 A 4" H=8MT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,380 0,00 27.153 10.318
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 320 0 320 10.318 0 $10.638

17-24-25-RETIRO CABLE # 1/0 A 4/0POR TUBO METALIC ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,045 0,00 27.153 1.222
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 480 0 480 1.222 0 $1.702

17-24-26-RETIRO DE GABINETE METALICO CON TOTALIZA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 27.153 54.306
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 2.400 0 2.400 54.306 0 $56.706

17-24-27-RETIRO LAMPARA 4X32W UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 27.153 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.600 0 1.600 13.577 0 $15.177

17-25-INSTALACION (Insumo Existente)
17-25-03-INSTALACION BREAKER 2F UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 27.153 16.292
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 16.292 0 $16.452

17-25-04-INSTALACION BREAKER 1F UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 27.153 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 13.577 0 $13.737

17-25-05-INSTALACION BREAKER 3F UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 27.153 19.007
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 19.007 0 $19.167

17-25-06-INSTALACION CABLE # 10 A # 6 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,030 0,00 27.153 815
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 815 0 $975

17-25-07-INSTALACION CABLE # 16 A #12 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,020 0,00 27.153 543
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 543 0 $703

17-25-08-INSTALACION CABLE #1/0 A #4/0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,070 0,00 27.153 1.901
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 1.901 0 $2.061

17-25-10-INSTALACION CABLE #4 A #2 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 27.153 1.358
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 1.358 0 $1.518

17-25-12-INSTALACION CABLE DESNUDO 1/0 A 4/0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,070 0,00 27.153 1.901
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 1.901 0 $2.061

17-25-17-INSTALACION CABLE XLP ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 27.153 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 6.788 0 $6.948

17-25-29-INSTALACION SALIDA TOMA A 120V UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 27.153 29.868
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 29.868 0 $30.028

17-25-30-INSTALACION LAMPARA 2X32 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 27.153 19.007
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 19.007 0 $19.167

17-25-31-INSTALACION LAMPARA 2X96 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,900 0,00 27.153 24.438
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 24.438 0 $24.598

17-25-32-INSTALACION MANIOBRA EN CALIENTE HRS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,000 0,00 27.153 135.765
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 135.765 0 $135.925

17-25-33-INSTALACION SALIDA LAMPARA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,910 0,00 27.153 24.709
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 24.709 0 $24.869

17-25-35-INSTALACION SWITCHE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 27.153 5.431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 5.431 0 $5.591

17-25-36-INSTALACION TABLERO 1F UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 27.153 27.153
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 27.153 0 $27.313

17-25-37-INSTALACION TABLERO 2F UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 27.153 54.306
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 54.306 0 $54.466

17-25-38-INSTALACION TABLERO 3F UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 27.153 81.459
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 81.459 0 $81.619

17-25-41-INSTALACION TOMA A 120V UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 27.153 5.431
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 5.431 0 $5.591

17-25-42-INSTALACION TOMA A 220V UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 27.153 5.431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 5.431 0 $5.591

17-25-45-INSTALACION TRAFO  15 A  45   KVA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 2,386 0,00 85.275 203.466

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 203.466 0 $203.466

17-25-46-INSTALACION TRAFO  75 A 150   KVA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 3,068 0,00 85.275 261.624

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 261.624 0 $261.624

17-25-47-INSTALACION TRAFO 225 A 300   KVA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 15,000 0,00 36.961 554.415
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 3,500 0,00 30.000 105.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 106.600 0 106.600 554.415 0 $661.015

17-25-48-INSTALACION TRAFO 400 A 630   KVA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 17,000 0,00 36.961 628.337
MQ0216-GRUA-MONTACARGA 3 TONELADAS HRS 4,000 0,00 30.000 120.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 121.600 0 121.600 628.337 0 $749.937

17-26-ACOMETIDAS ELECTRICAS EMT
17-26-01-ACOM.E.1F(2#  4)      1"     EMT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004005-CABLE COBRE THW #   4 ML 2,000 5,00 11.513 24.177
005963-"UNION EMT 1""" UND 0,333 0,00 923 307
005964-"CURVA EMT MET 1""" UND 0,170 0,00 2.516 428
005965-"TUBO EMT 3MT X1""" UND 0,333 5,00 26.340 9.210
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 27.153 5.431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.122 160 0 34.282 5.431 0 $39.713

17-26-02-ACOM.E.1F(2#  6)      1"     EMT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004004-CABLE COBRE THW #   6 ML 2,000 5,00 7.319 15.370
005963-"UNION EMT 1""" UND 0,333 0,00 923 307
005964-"CURVA EMT MET 1""" UND 0,170 0,00 2.516 428
005965-"TUBO EMT 3MT X1""" UND 0,333 5,00 26.340 9.210
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 27.153 5.431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.315 160 0 25.475 5.431 0 $30.905
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17-26-03-ACOM.E.1F(2#  8)       ,3/4" EMT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004003-CABLE COBRE THW #   8 ML 2,000 5,00 4.647 9.759
005936-"UNION 3/4"" EMT" UND 0,333 0,00 629 209
005937-"CURVA EMT MET  ,3/4""" UND 0,170 0,00 1.426 242
005939-"TUBO EMT 3/4""X 3 MT" UND 0,333 5,00 13.530 4.731
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,160 0,00 27.153 4.344
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.941 160 0 15.101 4.344 0 $19.446

17-26-04-ACOM.E.1F(2# 10)       ,3/4" EMT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004002-CABLE COBRE THW #  10 ML 2,000 5,00 3.132 6.577
005936-"UNION 3/4"" EMT" UND 0,333 0,00 629 209
005937-"CURVA EMT MET  ,3/4""" UND 0,170 0,00 1.426 242
005939-"TUBO EMT 3/4""X 3 MT" UND 0,333 0,00 13.530 4.505
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,160 0,00 27.153 4.344
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.535 160 0 11.695 4.344 0 $16.039

17-26-05-ACOM.E.1F(2# 12)       ,3/4" EMT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004001-CABLE COBRE THW #  12 ML 2,000 5,00 2.166 4.549
005936-"UNION 3/4"" EMT" UND 0,333 0,00 629 209
005937-"CURVA EMT MET  ,3/4""" UND 0,170 0,00 1.426 242
005939-"TUBO EMT 3/4""X 3 MT" UND 0,333 0,00 13.530 4.505
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,140 0,00 27.153 3.801
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.506 160 0 9.666 3.801 0 $13.467

17-26-06-ACOM.E.2F(2#  4+1# 8) 1"     EMT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004003-CABLE COBRE THW #   8 ML 1,000 5,00 4.647 4.879
004005-CABLE COBRE THW #   4 ML 2,000 5,00 11.513 24.177
005963-"UNION EMT 1""" UND 0,333 0,00 923 307
005964-"CURVA EMT MET 1""" UND 0,170 0,00 2.516 428
005965-"TUBO EMT 3MT X1""" UND 0,333 0,00 26.340 8.771
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,230 0,00 27.153 6.245
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
38.563 160 0 38.723 6.245 0 $44.968

17-26-07-ACOM.E.2F(2#  6+1# 8) 1"     EMT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004003-CABLE COBRE THW #   8 ML 1,000 5,00 4.647 4.879
004004-CABLE COBRE THW #   6 ML 2,000 5,00 7.319 15.370
005963-"UNION EMT 1""" UND 0,333 0,00 923 307
005964-"CURVA EMT MET 1""" UND 0,170 0,00 2.516 428
005965-"TUBO EMT 3MT X1""" UND 0,333 0,00 26.340 8.771
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,190 0,00 27.153 5.159
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
29.756 160 0 29.916 5.159 0 $35.075

17-26-08-ACOM.E.2F(2#  8+1#10) 1"     EMT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004002-CABLE COBRE THW #  10 ML 1,000 5,00 3.132 3.289
004003-CABLE COBRE THW #   8 ML 2,000 5,00 4.647 9.759
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005963-"UNION EMT 1""" UND 0,333 0,00 923 307
005964-"CURVA EMT MET 1""" UND 0,170 0,00 2.516 428
005965-"TUBO EMT 3MT X1""" UND 0,333 0,00 26.340 8.771
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,190 0,00 27.153 5.159
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.554 160 0 22.714 5.159 0 $27.873

17-26-09-ACOM.E.2F(2# 10+1#10)  ,3/4" EMT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004002-CABLE COBRE THW #  10 ML 3,000 5,00 3.132 9.866
005936-"UNION 3/4"" EMT" UND 0,333 0,00 629 209
005937-"CURVA EMT MET  ,3/4""" UND 0,170 0,00 1.426 242
005939-"TUBO EMT 3/4""X 3 MT" UND 0,333 0,00 13.530 4.505
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,190 0,00 27.153 5.159
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.823 160 0 14.983 5.159 0 $20.142

17-26-10-ACOM.E.2F(2# 12+1#12)  ,3/4" EMT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004001-CABLE COBRE THW #  12 ML 3,000 5,00 2.166 6.823
005936-"UNION 3/4"" EMT" UND 0,333 0,00 629 209
005937-"CURVA EMT MET  ,3/4""" UND 0,170 0,00 1.426 242
005939-"TUBO EMT 3/4""X 3 MT" UND 0,333 0,00 13.530 4.505
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,160 0,00 27.153 4.344
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.780 160 0 11.940 4.344 0 $16.285

17-26-11-ACOM.E.3F(3#  2+1# 6) 2"     EMT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004004-CABLE COBRE THW #   6 ML 1,000 5,00 7.319 7.685
004006-CABLE COBRE THW #   2 ML 3,000 5,00 18.029 56.791
005967-"UNION 2""" UND 0,333 0,00 3.187 1.061
005968-"CURVA EMT MET 2""" UND 0,170 0,00 10.526 1.789
005969-"TUBO 2"" EMT" UND 0,333 5,00 56.292 19.682
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,380 0,00 27.153 10.318
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
87.009 160 0 87.169 10.318 0 $97.488

17-26-12-ACOM.E.3F(3#  4+1# 8) 2"     EMT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004003-CABLE COBRE THW #   8 ML 1,000 5,00 4.647 4.879
004005-CABLE COBRE THW #   4 ML 3,000 5,00 11.513 36.266
005967-"UNION 2""" UND 0,333 0,00 3.187 1.061
005968-"CURVA EMT MET 2""" UND 0,170 0,00 10.526 1.789
005969-"TUBO 2"" EMT" UND 0,333 5,00 56.292 19.682
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,380 0,00 27.153 10.318
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
63.678 160 0 63.838 10.318 0 $74.157

17-26-13-ACOM.E.3F(3#  6+1# 8) 2"     EMT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004003-CABLE COBRE THW #   8 ML 1,000 5,00 4.647 4.879
004004-CABLE COBRE THW #   6 ML 3,000 5,00 7.319 23.055
005967-"UNION 2""" UND 0,333 0,00 3.187 1.061
005968-"CURVA EMT MET 2""" UND 0,170 0,00 10.526 1.789
005969-"TUBO 2"" EMT" UND 0,333 5,00 56.292 19.682
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MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,320 0,00 27.153 8.689
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
50.467 160 0 50.627 8.689 0 $59.316

17-26-14-ACOM.E.3F(3# 10+1#10) 1"     EMT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004002-CABLE COBRE THW #  10 ML 4,000 5,00 3.132 13.154
005963-"UNION EMT 1""" UND 0,333 0,00 923 307
005964-"CURVA EMT MET 1""" UND 0,170 0,00 2.516 428
005965-"TUBO EMT 3MT X1""" UND 0,333 5,00 26.340 9.210
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,220 0,00 27.153 5.974
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.099 160 0 23.259 5.974 0 $29.233

17-26-15-ACOM.E.3F(3# 12+1#12) 1"     EMT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004001-CABLE COBRE THW #  12 ML 4,000 5,00 2.166 9.097
005963-"UNION EMT 1""" UND 0,333 0,00 923 307
005964-"CURVA EMT MET 1""" UND 0,170 0,00 2.516 428
005965-"TUBO EMT 3MT X1""" UND 0,333 5,00 26.340 9.210
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,180 0,00 27.153 4.888
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.042 160 0 19.202 4.888 0 $24.090

17-26-16-ACOM.E.3F(3#1/0+1#1/0)3"     EMT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004007-CABLE COBRE THW #   1/0 ML 4,000 5,00 28.892 121.346
005971-"UNION 3"" EMT" UND 0,333 0,00 9.729 3.240
005972-"CURVA EMT MET 3""" UND 0,170 0,00 72.049 12.248
005973-"TUBO 3"" EMT" UND 0,333 5,00 109.051 38.130
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,460 0,00 27.153 12.490
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
174.964 160 0 175.124 12.490 0 $187.615

17-26-17-ACOM.E.3F(3#2/0+1#2/0)3"     EMT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004008-CABLE COBRE THW #   2/0 ML 4,000 5,00 36.547 153.497
005971-"UNION 3"" EMT" UND 0,333 0,00 9.729 3.240
005972-"CURVA EMT MET 3""" UND 0,170 0,00 72.049 12.248
005973-"TUBO 3"" EMT" UND 0,333 5,00 109.051 38.130
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,460 0,00 27.153 12.490
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
207.115 160 0 207.275 12.490 0 $219.766

17-26-18-ACOM.E.3F(3#3/0+1#1/0)3"     EMT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004009-CABLE COBRE THW #   3/0 ML 4,000 5,00 46.539 195.464
005971-"UNION 3"" EMT" UND 0,333 0,00 9.729 3.240
005972-"CURVA EMT MET 3""" UND 0,170 0,00 72.049 12.248
005973-"TUBO 3"" EMT" UND 0,333 5,00 109.051 38.130
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,480 0,00 27.153 13.033
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
249.082 160 0 249.242 13.033 0 $262.275

17-26-19-ACOM.E.3F(3#4/0+1#4/0)3"     EMT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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004010-CABLE COBRE THW #   4/0 ML 4,000 5,00 57.670 242.214
005971-"UNION 3"" EMT" UND 0,333 0,00 9.729 3.240
005972-"CURVA EMT MET 3""" UND 0,170 0,00 72.049 12.248
005973-"TUBO 3"" EMT" UND 0,333 5,00 109.051 38.130
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,480 0,00 27.153 13.033
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
295.832 160 0 295.992 13.033 0 $309.025

17-26-20-ACOM.E.1F(2# 12+1#12)  ,3/4" EMT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004001-CABLE COBRE THW #  12 ML 3,000 5,00 2.166 6.823
005936-"UNION 3/4"" EMT" UND 0,333 0,00 629 209
005937-"CURVA EMT MET  ,3/4""" UND 0,170 0,00 1.426 242
005939-"TUBO EMT 3/4""X 3 MT" UND 0,333 5,00 13.530 4.731
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,160 0,00 27.153 4.344
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.006 160 0 12.166 4.344 0 $16.510

17-26-21-ACOM.E.3F(XLP 3#2  )  4"     GALV" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004045-CABLE COBRE XLP #   2 ML 3,000 5,00 63.834 201.077
004100-"CAPACETE GALV. 4""" UND 0,100 0,00 41.065 4.107
004108-"CURVA GALV. 4""" UND 0,100 0,00 210.552 21.055
004117-"TUBO GALV. 4""     X 3 MT UND 0,333 5,00 229.923 80.393
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,950 0,00 27.153 25.795
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
306.631 160 0 306.791 25.795 0 $332.587

17-26-22-ACOM.E.3F(XLP 3#1/0)  4"     GALV" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004046-CABLE COBRE XLP #   1/0 ML 3,000 5,00 54.165 170.620
004108-"CURVA GALV. 4""" UND 0,100 0,00 210.552 21.055
004117-"TUBO GALV. 4""     X 3 MT UND 0,333 5,00 229.923 80.393
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,950 0,00 27.153 25.795
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
272.068 160 0 272.228 25.795 0 $298.023

17-26-23-ACOM.E.3F(3#8  +1# 8) 2"     EMT" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004003-CABLE COBRE THW #   8 ML 4,000 5,00 4.647 19.517
005967-"UNION 2""" UND 0,333 0,00 3.187 1.061
005968-"CURVA EMT MET 2""" UND 0,170 0,00 10.526 1.789
005969-"TUBO 2"" EMT" UND 0,333 5,00 56.292 19.682
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,320 0,00 36.961 11.828
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
42.051 160 0 42.211 11.828 0 $54.038

17-27-ENERGIA SOLAR
17-27-01-PANEL SOLAR 250W UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
6042-PANEL SOLAR 250W UND 1,000 0,00 1.145.375 1.145.375
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 27.153 108.612
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.145.375 16.000 0 1.161.375 108.612 0 $1.269.987

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 310 --



17-27-02-INVERSOR UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
6043-INVERSOR UND 1,000 0,00 3.116.610 3.116.610
MOIE04-INGENIERO ELECTRICO HC 2,000 0,00 71.223 142.446
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.116.610 16.000 0 3.132.610 142.446 0 $3.275.056

17-27-03-REGULADOR MPPT 100/30 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
6045-REGULADOR MPPT UND 1,000 0,00 1.418.480 1.418.480
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 27.153 54.306
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.418.480 1.600 0 1.420.080 54.306 0 $1.474.386

17-27-04-BATERIA 12VDC 200 AH UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
6044-BATERIA 12VDC 200 AH UND 1,000 0,00 1.085.518 1.085.518
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 27.153 81.459
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,000 0,00 1.600 6.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.085.518 6.400 0 1.091.918 81.459 0 $1.173.377

17-27-05-ESTRUCTURA MONTAJE PANEL SOLAR UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
6048-ESTRUCTURA MONTAJE PANEL S UND 1,000 0,00 166.600 166.600
MOIE04-INGENIERO ELECTRICO HC 2,000 0,00 71.223 142.446
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 50,000 0,00 1.600 80.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
166.600 80.000 0 246.600 142.446 0 $389.046

18-CUBIERTA
18-01-ESTRUCTURA METALICA
18-01-01-ESTRUCTURA METALICA KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,001 0,00 38.462 38
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 0,134 0,00 2.400 322
005376-ACERO ESTRUCT. ASTM A-36 KLS 1,000 0,00 2.800 2.800
MOAG03-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE HC 0,020 0,00 21.785 436
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,061 0,00 23.274 1.420
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,010 0,00 20.608 206
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,012 0,00 28.700 344
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,035 0,00 1.600 56
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,005 0,00 27.500 138
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.595 868 0 4.463 2.061 0 $6.524

18-01-25-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000159-PERFIL AG C120mmx 60mm-1.9 UND 0,166 0,00 78.773 13.076
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,00 38.462 1.538
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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15.050 1.625 0 16.675 5.152 0 $21.827

18-01-29-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001158-PERFIL AG C220mmx 80mm-1.9 UND 0,335 0,00 123.007 41.207
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,050 0,00 33.024 1.651
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,080 0,00 38.462 3.077
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,060 0,00 26.000 1.560
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0130-PULIDORA MANUAL (SOLA) DIA 0,050 0,00 23.600 1.180
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,800 0,00 1.600 1.280
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
48.405 5.852 0 54.257 18.243 0 $72.500

18-01-30-CORREA MET. TRIANGULAR L=3.00-4.00 MTS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,200 0,00 8.700 1.740
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,004 0,00 38.462 154
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 3,450 0,00 2.400 8.280
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,100 0,00 14.523 1.452
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 23.274 4.655
MOPI03-MANO OBRA PINTURA                  1 OFI HC 0,050 0,00 12.133 607
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,040 0,00 28.700 1.148
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,020 0,00 27.500 550
MQ0602-ANDAMIO COLGANTES 4.0 MTS DIA 0,210 0,00 3.752 788

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.174 2.486 0 12.660 6.714 0 $19.374

18-01-32-CORREA MET. TRIANGULAR L=4.10-5.00 MTS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,280 0,00 8.700 2.436
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,006 0,00 38.462 231
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 5,600 0,00 2.400 13.440
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,100 0,00 14.523 1.452
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,280 0,00 23.274 6.517
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,060 0,00 20.608 1.236
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,070 0,00 28.700 2.009
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,030 0,00 27.500 825
MQ0602-ANDAMIO COLGANTES 4.0 MTS DIA 0,340 0,00 3.752 1.276

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.107 4.110 0 20.216 9.206 0 $29.422

18-01-36-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001159-PERFIL AG C220mmx 80mm-1.5 UND 0,166 0,00 98.783 16.398
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,270 0,00 20.608 5.564
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.843 1.912 0 20.755 5.564 0 $26.319
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18-01-37-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000160-PERFIL AG C120mmx 60mm-1.5 UND 0,166 0,00 63.260 10.501
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,00 38.462 1.538
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.475 1.625 0 14.100 5.152 0 $19.252

18-01-38-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001097-PERFIL AG C160mmx 60mm-1.9 UND 0,166 0,00 92.104 15.289
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,00 38.462 1.538
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,015 0,00 26.000 390
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.263 2.735 0 19.998 5.152 0 $25.150

18-01-39-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000954-PERFIL AG C160mmx 60mm-1.5 UND 0,166 0,00 74.966 12.444
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,00 38.462 1.538
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.418 1.625 0 16.043 5.152 0 $21.195

18-01-40-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001159-PERFIL AG C220mmx 80mm-1.5 UND 0,166 0,00 98.783 16.398
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,270 0,00 20.608 5.564
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.843 1.912 0 20.755 7.321 0 $28.076

18-01-41-TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 3/8" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001160-"TUERCA GALV. 1/2""" UND 2,000 0,00 310 620
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 1,000 0,00 2.400 2.400
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 19.395 1.940
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,008 0,00 23.274 186
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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3.020 380 0 3.400 2.126 0 $5.526

18-01-42-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001097-PERFIL AG C160mmx 60mm-1.9 UND 0,333 0,00 92.104 30.671
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
MQ0130-PULIDORA MANUAL (SOLA) DIA 0,050 0,00 23.600 1.180
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.757 1.980 0 36.737 16.486 0 $53.223

18-01-44-CORREA MET. TRIANGULAR L=5.10-6.00 MTS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,300 0,00 8.700 2.610
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,006 0,00 38.462 231
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 6,200 0,00 2.400 14.880
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,120 0,00 14.523 1.743
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 23.274 6.982
MOPI03-MANO OBRA PINTURA                  1 OFI HC 0,080 0,00 12.133 971
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,070 0,00 28.700 2.009
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,030 0,00 27.500 825
MQ0602-ANDAMIO COLGANTES 4.0 MTS DIA 0,360 0,00 3.752 1.351

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.721 4.185 0 21.905 9.696 0 $31.601

18-01-48-CORREA MET. TRIANGULAR L=7.10-7.50 MTS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001391-"HIERRO  .1/2"" 60.000 [12 UND 0,375 1,00 27.620 10.461
001395-"HIERRO  .3/4"" 60.000 [12 UND 0,167 1,00 55.120 9.297
001398-"HIERRO  .7/8"" 60.000 [12 UND 0,029 1,00 65.400 1.916
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,600 0,00 8.700 5.220
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,060 0,00 38.462 2.308
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,250 0,00 14.523 3.631
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,100 0,00 28.700 2.870
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,040 0,00 27.500 1.100
MQ0602-ANDAMIO COLGANTES 4.0 MTS DIA 0,500 0,00 3.752 1.876

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
29.201 5.846 0 35.047 29.996 0 $65.043

18-01-49-CORREA MET. TRIANGULAR L=6.10-7.00 MTS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,400 0,00 8.700 3.480
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,008 0,00 38.462 308
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 8,040 0,00 2.400 19.296
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,160 0,00 14.523 2.324
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,380 0,00 23.274 8.844
MOPI03-MANO OBRA PINTURA                  1 OFI HC 0,100 0,00 12.133 1.213
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,100 0,00 28.700 2.870
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,040 0,00 27.500 1.100
MQ0602-ANDAMIO COLGANTES 4.0 MTS DIA 0,480 0,00 3.752 1.801

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.084 5.771 0 28.855 12.381 0 $41.236

18-01-51-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000159-PERFIL AG C120mmx 60mm-1.9 UND 0,200 0,00 78.773 15.755
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002458-SEGUETA SIN MARCO UND 0,100 0,00 3.130 313
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,060 0,00 38.462 2.308
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.810 1.625 0 20.435 8.243 0 $28.679

18-01-52-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000160-PERFIL AG C120mmx 60mm-1.5 UND 0,200 0,00 63.260 12.652
002458-SEGUETA SIN MARCO UND 0,100 0,00 3.130 313
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,060 0,00 38.462 2.308
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.708 1.625 0 17.333 8.243 0 $25.576

18-01-53-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000954-PERFIL AG C160mmx 60mm-1.5 UND 0,333 0,00 74.966 24.964
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
MQ0130-PULIDORA MANUAL (SOLA) DIA 0,050 0,00 23.600 1.180
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
29.050 1.980 0 31.030 16.486 0 $47.516

18-01-54-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
005660-PERFIL HR C220mmx 80mm-2.5 UND 0,333 0,00 153.943 51.263
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
MQ0130-PULIDORA MANUAL (SOLA) DIA 0,050 0,00 23.600 1.180
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
55.349 1.980 0 57.329 16.486 0 $73.816

18-01-55-PLATINA LAMINA HR 35-40X35-40 CAL.1/4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004663-LAM.HOT ROLLED       1/ 4 UND 0,080 2,00 106.256 8.670
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,200 0,00 27.500 5.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.670 7.100 0 15.770 8.243 0 $24.014

18-01-56-VARILLA ROSCA.GALV.5/8" L=30-33CM+TUERCA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,001 0,00 33.024 33
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,008 0,00 8.700 70
005708-"VARILLA ROSCADA 5/8""X100 UND 0,333 0,00 9.350 3.114
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005709-"ARANDELA METALICA 5/8""" UND 1,000 0,00 100 100
005710-"TUERCA HEXAGONAL 5/8""" UND 1,000 0,00 355 355
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 19.395 2.909
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,100 0,00 28.700 2.870
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.671 3.030 0 6.701 7.031 0 $13.732

18-01-57-PLATINA LAMINA HR 05-10X05-10 CAL.1/ 8 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002458-SEGUETA SIN MARCO UND 0,100 0,00 3.130 313
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,008 0,00 33.024 264
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,100 0,00 8.700 870
005761-LAM.HOT ROLLED       1/ 8 UND 0,009 0,00 33.999 306
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,180 0,00 20.608 3.709
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,070 0,00 26.000 1.820
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,150 0,00 28.700 4.305
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.778 6.395 0 9.173 3.709 0 $12.883

18-01-58-PLATINA LAMINA HR 25-30X25-30 CAL.3/16" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002458-SEGUETA SIN MARCO UND 0,100 0,00 3.130 313
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,008 0,00 33.024 264
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,150 0,00 8.700 1.305
005760-LAM.HOT ROLLED       3/16 UND 0,105 3,00 50.719 5.485
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 20.608 7.213
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,050 0,00 26.000 1.300
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,150 0,00 28.700 4.305
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.470 5.875 0 13.345 7.213 0 $20.558

18-01-59-TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 1/2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001160-"TUERCA GALV. 1/2""" UND 2,000 0,00 310 620
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 1,000 0,00 2.400 2.400
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 19.395 1.940
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,008 0,00 23.274 186
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.020 380 0 3.400 2.126 0 $5.526

18-01-60-PLATINA LAM HR 0.11-0.15X0.11-0.15 X 1/8 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002458-SEGUETA SIN MARCO UND 0,150 0,00 3.130 470
002787-THINER GLN 0,080 0,00 20.500 1.640
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,010 0,00 33.024 330
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,150 0,00 8.700 1.305
005761-LAM.HOT ROLLED       1/ 8 UND 0,015 0,00 33.999 510
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 20.608 6.182
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,100 0,00 26.000 2.600
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,200 0,00 28.700 5.740
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240
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MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.255 8.690 0 12.945 6.182 0 $19.127

18-01-63-TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 5/8" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001394-"HIERRO  .5/8"" 60.000 [12 KLS 1,000 0,00 2.400 2.400
005710-"TUERCA HEXAGONAL 5/8""" UND 2,000 0,00 355 710
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 19.395 1.940
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,008 0,00 23.274 186
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.110 490 0 3.600 2.126 0 $5.726

18-01-64-VARILLA ROSCA.GALV.1/2" L=80-100C+TUERCA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001160-"TUERCA GALV. 1/2""" UND 1,000 0,00 310 310
001777-"VARILLA ROSCADA 1/2""X100 UND 1,000 0,00 5.600 5.600
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 19.395 1.940
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.910 160 0 6.070 1.940 0 $8.010

18-02-ESTRUCT.ENTRAMADO MADERA-METAL
18-02-02-ENTRAMADO TEJA ASBESTO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001049-"CUARTON 2""x4""x300 AMARI UND 0,200 0,00 14.200 2.840
001821-MERULEX LFS [TRANSP] 16KG KLS 0,030 0,00 21.600 648
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,200 0,00 2.400 480
002590-"TABLON 2""x10""X3M AMARIL # 0,250 0,00 26.000 6.500
002873-TORN P/MAD  2    x12 UND 1,000 0,00 80 80
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 21.822 17.458
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.548 1.040 0 11.588 17.458 0 $29.046

18-02-03-ENTRAMADO TEJA BARRO LISTON 2X2 C-50/60C M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000294-LISTON 2    x2x300 AMARIL UND 0,667 0,00 6.400 4.269
001821-MERULEX LFS [TRANSP] 16KG KLS 0,030 0,00 21.600 648
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,300 0,00 2.400 720
003972-CANABRAVA ATD 0,200 0,00 5.600 1.120
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.757 1.840 0 8.597 9.698 0 $18.294

18-02-04-ENTRAMADO TEJA BARRO CANABRAVA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001821-MERULEX LFS [TRANSP] 16KG KLS 0,030 0,00 21.600 648
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,200 0,00 2.400 480
003972-CANABRAVA ATD 0,200 0,00 5.600 1.120
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 19.395 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,600 0,00 100 60
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.248 1.190 0 3.438 6.788 0 $10.226

18-02-05-ENTRAMADO LISTON 2X2 AMARILLO C.FALSO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000149-ALAMBRE GALVANIZADO  # 10 KLS 0,100 0,00 4.500 450
000294-LISTON 2    x2x300 AMARIL UND 0,890 2,00 6.400 5.810
001821-MERULEX LFS [TRANSP] 16KG KLS 0,030 0,00 21.600 648
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,300 0,00 2.400 720
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 21.822 3.273
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,300 0,00 100 30

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.628 1.160 0 8.788 3.273 0 $12.061

18-02-07-ENTRAMADO BASE CIELO ESTERILLA-MADERA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,100 0,00 3.522 352
000292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 0,625 0,00 4.900 3.063
000294-LISTON 2    x2x300 AMARIL UND 1,700 0,00 6.400 10.880
001821-MERULEX LFS [TRANSP] 16KG KLS 0,050 0,00 21.600 1.080
002293-PUNTILLA  1.1/2         CC LBS 0,020 0,00 2.400 48
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,020 0,00 2.400 48
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,015 0,00 271.026 4.065
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 26.657 7.997
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.471 1.720 0 17.191 7.997 4.065 $29.253

18-02-09-ENTRAMADO TEJA ZINC M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002295-PUNTILLA  3             CC LBS 0,400 0,00 2.400 960
003231-"VIGA CHANUL 3X6"" X6M" UND 0,300 0,00 54.056 16.217
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.177 220 0 17.397 10.304 0 $27.701

18-02-10-ESTRUC. MADERA CUBIERTA CHANUL 3X6 ESP. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,100 0,00 3.522 352
000282-TORN P/MAD  4 UND 6,000 0,00 200 1.200
002298-PUNTILLA  4             CC LBS 1,500 0,00 2.400 3.600
003229-"VIGA CHANUL 3X6"" X5M" UND 0,260 5,00 48.720 13.301
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,650 0,00 19.395 32.002
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,800 0,00 1.600 1.280
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 1,530 0,00 1.100 1.683

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.453 2.963 0 21.416 32.002 0 $53.418

18-02-11-ENTRAMADO METAL CF.PER.CHR 4X2-TUB.1.1/2 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000348-TUBO LA CR C20 1,1/2X1.1/2 UND 0,340 5,00 18.900 6.747
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,200 0,00 1.200 240
002030-"PERFIL HR C 4""x2""    2. UND 0,170 5,00 61.900 11.049
002787-THINER GLN 0,100 0,00 20.500 2.050
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,050 5,00 33.024 1.734
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,100 0,00 8.700 870
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003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 0,340 0,00 2.400 816
MOME02-MANO OBRA METALISTERIA  2 AYUDANTE-2 OFI HC 0,220 0,00 33.321 7.331
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,010 0,00 26.000 260
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 28.700 574
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,400 0,00 1.100 440
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,400 0,00 100 40

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.506 1.634 0 25.140 9.391 0 $34.532

18-02-12-ESTRUCT.ENTRAMADO METAL C.F.TUB. 1"X1" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,200 0,00 1.200 240
001715-TUBO LAM CR C20 1   X1 UND 0,600 0,00 11.900 7.140
002787-THINER GLN 0,100 0,00 20.500 2.050
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,100 0,00 8.700 870
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,100 0,00 38.462 3.846
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 0,400 0,00 2.400 960
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 23.274 11.637
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,010 0,00 26.000 260
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,020 0,00 28.700 574
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,400 0,00 1.100 440
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,400 0,00 100 40

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.106 1.634 0 16.740 13.698 0 $30.438

18-02-13-ESTRUCTURA ENTRAMADO MADERA-SACOS BUNKER M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000219-ARENA MEDIANA M3 0,300 0,00 30.500 9.150
001609-POLIETILENO CAL. 7 ROL 0,002 0,00 945.000 1.890
001753-SACO TERRERO 30X60 UND 12,000 0,00 600 7.200
001754-"PERNO  ,5/8 x15"" GALV." UND 6,000 0,00 2.600 15.600
001755-HILO PLASTICO FIBRA POLIES ROL 0,020 0,00 3.000 60
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,350 0,00 9.500 12.825
003242-"VIGA MADERA REDONDA 6""" ML 6,000 0,00 24.500 147.000
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,200 0,00 14.523 2.905
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
193.725 480 0 194.205 22.300 0 $216.505

18-02-14-SOPORTE BAJOTEJA CHANUL 3"X3" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001763-"LISTON 3""   x3x300 CHANU UND 1,100 0,00 14.000 15.400
002298-PUNTILLA  4             CC LBS 0,120 0,00 2.400 288
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.688 0 0 15.688 9.698 0 $25.386

18-02-15-REPOSICION PIEZA MADERA ROLLIZA 4"   -5" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001779-"TORN P/MAD  5""   x  .3/1 UND 0,500 0,00 900 450
001781-"VIGA CASCARILLO 5"" REDON ML 1,000 0,00 8.500 8.500
002295-PUNTILLA  3             CC LBS 0,100 0,00 2.400 240
004085-ALAMBRE GALVANIZADO  # 12 ML 0,050 0,00 4.900 245
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 19.395 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.435 240 0 9.675 6.788 0 $16.463

18-02-16-REPOSICION PIEZA MADERA ROLLIZA 5,1/4-6" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001779-"TORN P/MAD  5""   x  .3/1 UND 0,250 0,00 900 225
001780-"VIGA CASCARILLO 6"" REDON ML 1,000 0,00 10.000 10.000
002295-PUNTILLA  3             CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 19.395 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.345 240 0 10.585 6.788 0 $17.373

18-02-17-PILAR-MONTERA MADERA CHANUL 6"X6"-ACABAD ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000079-TINTILLA MADERA GLN 0,034 0,00 36.500 1.241
001573-LIJA 150              MADE PLI 0,100 0,00 1.300 130
001779-"TORN P/MAD  5""   x  .3/1 UND 0,670 0,00 900 603
002023-"VIGA CHANUL 6X6"" X6M" UND 0,183 0,00 87.400 15.994
002234-LACA MADERA BRILLANTE 7400 GLN 0,070 0,00 46.200 3.234
002295-PUNTILLA  3             CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
002448-SELLADOR 40%       7204 LTS 0,280 0,00 11.000 3.080
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,650 0,00 19.395 12.607
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.402 240 0 24.642 12.607 0 $37.249

18-02-18-SOLERA MADERA CHANUL 6"X6" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001779-"TORN P/MAD  5""   x  .3/1 UND 0,670 0,00 900 603
002023-"VIGA CHANUL 6X6"" X6M" UND 0,183 0,00 87.400 15.994
002295-PUNTILLA  3             CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 20.608 7.213
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.717 240 0 16.957 7.213 0 $24.170

18-02-19-REPOSICION PIEZA MADERA ROLL.MANGLE 4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001606-"VIGA MADERA MANGLE  4""" ML 1,000 0,00 9.943 9.943
002295-PUNTILLA  3             CC LBS 0,100 0,00 2.400 240
004085-ALAMBRE GALVANIZADO  # 12 ML 0,050 0,00 4.900 245
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 19.395 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.428 240 0 10.668 6.788 0 $17.456

18-03-PROTECCIONES TERMICAS-HUMEDAD
18-03-01-IMPERM.ALQUITRAN LIQUIDO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003990-ALQUITRAN KLS 2,000 0,00 2.900 5.800
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.800 800 0 6.600 3.879 0 $10.479

18-03-03-IMPERM.CANAL-LOSA EDIL 3M. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,200 0,00 17 3
001747-MANTO EDIL 3 MM. M2 0,550 0,02 12.350 6.794
003673-EMULSION ASFALTICA   18K KLS 0,100 0,02 2.500 250
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 26.657 7.997
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.047 800 0 7.847 7.997 0 $15.844

18-03-07-IMPERM.MANTO 500XT    3mm. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,200 0,00 17 3
003673-EMULSION ASFALTICA   18K KLS 0,100 1,00 2.500 253
003674-MANTO FIBERGLASS 500XT 3MM M2 1,000 1,00 14.500 14.645
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.901 800 0 15.701 9.698 0 $25.398

18-03-08-IMPERM.MANTO 800XT.   4mm. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,200 0,00 17 3
003673-EMULSION ASFALTICA   18K KLS 0,100 1,00 2.500 253
003675-MANTO FIBERGLASS 800XT 4MM M2 1,000 1,00 16.950 17.120
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.375 800 0 18.175 9.698 0 $27.873

18-03-09-IMPERM.MANTO EDIL     3mm M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,200 0,00 17 3
001747-MANTO EDIL 3 MM. M2 0,550 0,00 12.350 6.793
003673-EMULSION ASFALTICA   18K KLS 0,100 1,00 2.500 253
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.048 800 0 7.848 7.758 0 $15.606

18-03-10-IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,200 0,00 17 3
002075-MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO M2 1,000 1,00 18.300 18.483
003673-EMULSION ASFALTICA   18K KLS 0,100 1,00 2.500 253
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,550 0,00 1.600 880

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.739 880 0 19.619 9.698 0 $29.316

18-03-11-AISLAMIENTO TERMICO FRESCASA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,025 0,00 6.000 150
005583-FRESCASA 5MM 1 CARA METAL ROL 0,053 0,00 145.400 7.706
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 26.657 7.997
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,600 0,00 1.100 660
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,600 0,00 100 60

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.856 1.520 0 9.376 7.997 0 $17.373

18-03-12-IMPERM.MANTO TECHOFIELT 3000  E=3MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002001-MANTO TECHOFIELT 3000 ROL 0,100 1,00 107.200 10.827
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,440 0,00 19.395 8.534
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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10.827 800 0 11.627 8.534 0 $20.161

18-03-14-POLIETILENO CAL. 7 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001609-POLIETILENO CAL. 7 ROL 0,002 2,00 945.000 1.928
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,041 0,00 19.395 795
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.928 160 0 2.088 795 0 $2.883

18-03-15-POLIETILENO CAL. 4 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002171-POLIETILENO CAL. 4 KLL 0,110 0,00 6.200 682
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,013 0,00 7.262 94

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
682 0 0 682 94 0 $776

18-03-16-SOLAPA-CINTA ADHESIVA PARA SELLOS ANCHO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002385-CINTA ADEHESIVA -SELLOS A ARR 0,103 0,00 81.500 8.395
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 19.395 1.940
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.395 480 0 8.875 1.940 0 $10.814

18-03-17-POLIETILENO CAL.6 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,010 0,00 3.522 35
001765-POLIETILENO CAL. 6 KLS 0,167 0,00 8.500 1.420
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,040 0,00 19.395 776
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.455 160 0 1.615 776 0 $2.391

18-03-18-BAJO TEJA BT-235 ONDULINE M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001760-CLAVO CC 7MMX3MM CAB.PVC UND 12,000 0,00 90 1.080
001762-BAJO TEJA BT-235 ONDULINE UND 0,560 0,00 33.170 18.575
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,030 0,00 10.234 307
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 19.395 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.962 240 0 20.202 6.788 0 $26.990

18-03-19-MEMBRANA PLASTIFICADA REVESTIMIENTO 12NT M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001591-GEOTEXTIL POLIPROPILENO 18 M2 2,000 5,00 3.850 8.085
001594-LAMINA METAL SHEET 1M-2M G UND 0,050 0,00 265.000 13.250
001618-ARANDELA FIJACION GALVANIZ UND 4,000 0,00 85 340
6005-MEMBRANA PLASTICA 12NTR M2 1,000 5,00 48.000 50.400
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,850 0,00 21.822 18.549
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,110 0,00 19.395 2.133
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,800 0,00 1.600 4.480
SC0105-SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACIONES GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
72.075 4.480 0 76.555 20.682 0 $97.237

18-03-21-MEMBRANA PVC IMPERMEABILIZACION 1.5MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001591-GEOTEXTIL POLIPROPILENO 18 M2 2,000 5,00 3.850 8.085
006038-MEMBRANA PVC SARNAFIL G 47 ROL 0,025 1,00 1.620.000 40.905
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 21.822 21.822
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MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800
SC0105-SUBCONTRATO IMPERMEABILIZACIONES GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
48.990 4.800 0 53.790 26.671 0 $80.461

18-03-22-MEMBRANA-PERFIL FIJADOR PERIMETRAL PVC ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001594-LAMINA METAL SHEET 1M-2M G UND 0,025 0,00 265.000 6.625
001618-ARANDELA FIJACION GALVANIZ UND 4,000 0,00 85 340
2833-TORN        1.1/2x  .1/4 UND 2,000 0,00 20 40
735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 2,000 0,00 150 300
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,100 0,00 7.262 726
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,250 0,00 1.600 400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.305 400 0 7.705 726 0 $8.431

18-04-CIELOS FALSOS
18-04-01-C.F.LAMINA ACRILICO 0.61X1.22M M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000775-LAMINA ACRILICA C.FALSO UND 1,351 1,00 42.350 57.787
003636-ANGULO 1       x  3/ 4 ALU ML 1,250 0,00 5.800 7.250
003638-"TEE ALUM.ANODIZADO 1""X3/ ML 0,800 0,00 2.850 2.280
003852-"REMACHE POP 4-2 1/4""X1/8 UND 4,000 0,00 160 640
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,050 0,00 6.000 300
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 19.395 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
68.257 1.720 0 69.977 6.788 0 $76.765

18-04-04-C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO  RH M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000149-ALAMBRE GALVANIZADO  # 10 KLS 0,100 0,00 4.500 450
000214-AGUA LTS 0,020 0,00 17 0
001232-CANAL 40 GUIA L.GALV 3.05M UND 0,355 1,00 5.200 1.864
001258-ANGULO 29x29x2440MM  C.26 UND 0,550 1,00 3.000 1.667
001259-TORN PANEL  6    x 1 UND 12,000 0,00 20 240
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,020 0,00 1.200 24
002167-PERFIL D OMEGA  60 244-C26 UND 0,700 1,00 3.950 2.793
002320-PUNTILLA  1.1/2         AC LBS 0,050 0,00 4.250 213
003643-PLACA YESO 12.7M-GYPLAC RH UND 0,336 1,00 31.000 10.520
003644-"CINTA SELLO 2""(PANEL-YES ROL 0,005 0,05 13.500 68
003645-PASTA MASTIQUE(PANEL-YESO) GLN 0,165 2,00 9.900 1.666
003647-"CHAZO EXPANDIBLE 3/8""" UND 0,500 0,00 650 325
3350-VINILO TIPO 1 GLN 0,040 1,00 48.900 1.976
MOPA01-MANO OBRA PANELERIA 1 OFICIAL-1AYUDANTE HC 0,600 0,00 19.395 11.637
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,120 0,00 20.608 2.473
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,800 0,00 1.100 880
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,800 0,00 100 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.805 3.360 0 25.165 14.110 0 $39.275

18-04-05-C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000149-ALAMBRE GALVANIZADO  # 10 KLS 0,100 0,05 4.500 450
000214-AGUA LTS 0,020 0,00 17 0
000561-PLACA YESO 12.7M-GYPLAC R UND 0,336 1,00 15.900 5.396
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001232-CANAL 40 GUIA L.GALV 3.05M UND 0,355 1,00 5.200 1.864
001258-ANGULO 29x29x2440MM  C.26 UND 0,550 1,00 3.000 1.667
001259-TORN PANEL  6    x 1 UND 12,000 0,00 20 240
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,020 0,00 1.200 24
002093-VINILO ACRILTEX TIPO 2 GLN 0,040 1,00 50.900 2.056
002167-PERFIL D OMEGA  60 244-C26 UND 0,700 1,00 3.950 2.793
002320-PUNTILLA  1.1/2         AC LBS 0,050 0,00 4.250 213
003644-"CINTA SELLO 2""(PANEL-YES ROL 0,005 0,05 13.500 68
003645-PASTA MASTIQUE(PANEL-YESO) GLN 0,165 2,00 9.900 1.666
003647-"CHAZO EXPANDIBLE 3/8""" UND 0,500 0,00 650 325
MOPA01-MANO OBRA PANELERIA 1 OFICIAL-1AYUDANTE HC 0,600 0,00 19.395 11.637
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,120 0,00 20.608 2.473
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,800 0,00 1.100 880
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,800 0,00 100 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.762 3.360 0 20.122 14.110 0 $34.232

18-04-06-C.F.PANEL YESO 3/8    S.JUNTA+VINILO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000149-ALAMBRE GALVANIZADO  # 10 KLS 0,100 0,00 4.500 450
000214-AGUA LTS 0,020 0,00 17 0
001232-CANAL 40 GUIA L.GALV 3.05M UND 0,355 1,00 5.200 1.864
001258-ANGULO 29x29x2440MM  C.26 UND 0,550 1,00 3.000 1.667
002093-VINILO ACRILTEX TIPO 2 GLN 0,040 1,00 50.900 2.056
002167-PERFIL D OMEGA  60 244-C26 UND 0,700 0,00 3.950 2.765
002320-PUNTILLA  1.1/2         AC LBS 0,050 0,00 4.250 213
002877-TORN P/LAM   .3/4x 8 UND 4,000 0,00 25 100
003644-"CINTA SELLO 2""(PANEL-YES ROL 0,005 0,05 13.500 68
003645-PASTA MASTIQUE(PANEL-YESO) GLN 0,165 2,00 9.900 1.666
003647-"CHAZO EXPANDIBLE 3/8""" UND 0,500 0,00 650 325
003971-PLACA YESO  8.0M-GYPLAC UND 0,336 1,00 15.100 5.124
MOPA01-MANO OBRA PANELERIA 1 OFICIAL-1AYUDANTE HC 0,600 0,00 19.395 11.637
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,120 0,00 20.608 2.473
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,800 0,00 1.100 880
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,800 0,00 100 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.298 3.360 0 19.658 14.110 0 $33.768

18-04-07-C.F.ICOPOR TEXTURIZADO 1CM - PERLITA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000134-ALAMBRE GALVANIZADO  # 16 KLS 0,050 0,00 5.500 275
001193-ANGULO  ,7/8   x  7/ 8 UND 0,200 5,00 6.650 1.397
001194-"TEE ALUM. ,7/8"" X ,3/4"" UND 0,385 5,00 9.200 3.719
002320-PUNTILLA  1.1/2         AC LBS 0,050 0,00 4.250 213
003641-LAM.ICOPOR 1CM UND 1,320 2,00 3.100 4.174
003852-"REMACHE POP 4-2 1/4""X1/8 UND 5,900 0,00 160 944
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,350 0,00 6.000 2.100
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 21.822 7.638
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.821 1.720 0 14.541 17.942 0 $32.483

18-04-10-C.F.PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000149-ALAMBRE GALVANIZADO  # 10 KLS 0,100 0,00 4.500 450
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001216-ESTUCO SEMIPLASTICO(LISTO) KLS 2,050 0,00 950 1.947
001258-ANGULO 29x29x2440MM  C.26 UND 0,450 1,00 3.000 1.364
002029-TORN AUTOPE 6    x 1 UND 12,000 0,00 60 720
002093-VINILO ACRILTEX TIPO 2 GLN 0,040 1,00 50.900 2.056
002167-PERFIL D OMEGA  60 244-C26 UND 1,320 0,00 3.950 5.214
002323-PUNTILLA   .1/2         CC LBS 0,100 0,00 2.600 260
002877-TORN P/LAM   .3/4x 8 UND 4,000 0,00 25 100
003351-"CINTA QUICK TAPE 2"" FV 9 RLL 0,015 0,00 19.800 297
003645-PASTA MASTIQUE(PANEL-YESO) GLN 0,200 0,00 9.900 1.980
003646-PARAL 39 GUIA L.GALV 2.44M UND 0,250 0,00 3.900 975
003647-"CHAZO EXPANDIBLE 3/8""" UND 2,000 0,00 650 1.300
003989-PLACA BOARD  6MM UND 0,336 1,00 39.550 13.422
005808-MASILLA JUNTA INVIS.BOARD CUN 0,016 0,00 88.900 1.422
MOPA01-MANO OBRA PANELERIA 1 OFICIAL-1AYUDANTE HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,600 0,00 1.600 960
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
31.507 1.290 0 32.797 9.698 0 $42.495

18-04-12-C.F.MADERA LISTON MACH.PINO CIPREX-MADER M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001604-BOCEL MADERA  .1/2x.1/2x3M UND 0,330 0,00 2.500 825
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,100 0,00 2.400 240
003287-MACHIMBRE L.PINO CIPRES M2 1,000 2,00 14.250 14.535
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 21.822 5.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.600 1.840 0 17.440 5.456 0 $22.896

18-04-13-C.F.MADERA LISTON MACH.PINO PATULA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001604-BOCEL MADERA  .1/2x.1/2x3M UND 0,540 0,00 2.500 1.350
001689-MACHIMBRE L.PINO PATULA M2 1,000 2,00 15.550 15.861
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,100 0,00 2.400 240
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 21.822 5.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.451 1.840 0 19.291 5.456 0 $24.747

18-04-14-C.F.MALLA-ESTRUCIELO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 21.822 15.275
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,400 0,00 1.100 440
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,400 0,00 100 40

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 2.880 0 2.880 15.275 0 $18.155

18-04-18-C.F.[FV] DURACUSTIC 5/8 [LAMINA] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003639-"LAM.DURACUSTIC 5/8""  R-H UND 1,260 0,05 13.250 16.703
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 21.822 6.547
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 325 --



16.703 1.040 0 17.743 6.547 0 $24.290

18-04-19-C.F.[FV] DURACUSTIC 5/8" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003636-ANGULO 1       x  3/ 4 ALU ML 1,250 0,00 5.800 7.250
003638-"TEE ALUM.ANODIZADO 1""X3/ ML 0,800 0,00 2.850 2.280
003639-"LAM.DURACUSTIC 5/8""  R-H UND 1,460 0,00 13.250 19.345
003852-"REMACHE POP 4-2 1/4""X1/8 UND 4,000 0,00 160 640
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 21.822 13.093
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
29.515 1.720 0 31.235 13.093 0 $44.328

18-04-20-C.F.LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM)-P.ENSAMB M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002124-PERFIL GALV T 1.1/2X1-366 UND 0,335 3,00 7.300 2.519
002125-PERFIL GALV T 1  X1 -122CM UND 0,550 1,00 2.100 1.167
002126-PERFIL GALV L 1  X1 -305 UND 0,335 1,00 3.500 1.184
002128-LAMINA C.FALSO 60X60CM PAN UND 1,000 5,00 7.200 7.560
002320-PUNTILLA  1.1/2         AC LBS 0,050 0,00 4.250 213
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,150 0,00 6.000 900
1727-PERFIL GALV T 1  X1 - 61CM UND 1,335 1,00 1.100 1.483
1728-LAMINA C.FALSO 121X60CM PA UND 1,000 5,00 9.450 9.923
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,400 0,00 1.100 440
SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.948 1.240 0 26.188 7.758 0 $33.946

18-04-21-C.F.[FV] SONOCOR M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003636-ANGULO 1       x  3/ 4 ALU ML 1,250 0,00 5.800 7.250
003638-"TEE ALUM.ANODIZADO 1""X3/ ML 0,800 0,00 2.850 2.280
003640-"LAM.SONOCOR 1""" UND 1,260 0,00 11.950 15.057
003852-"REMACHE POP 4-2 1/4""X1/8 UND 4,000 0,00 160 640
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 21.822 8.729
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.227 760 0 25.987 8.729 0 $34.716

18-04-31-C.F.ICOPOR TEXTURIZADO 1CM      [LAMINA] UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000140-ALAMBRE GALVANIZADO  #  6 KLS 0,080 0,00 4.100 328
000318-LAM.CIELO FALSO ICOPOR TEX UND 1,000 0,00 4.850 4.850
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 21.822 2.182

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.178 0 0 5.178 2.182 0 $7.360

18-04-32-C.F.ESQUELETO ALUMINIO  ,7/8" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001193-ANGULO  ,7/8   x  7/ 8 UND 0,150 5,00 6.650 1.047
001194-"TEE ALUM. ,7/8"" X ,3/4"" UND 0,385 5,00 9.200 3.719
002320-PUNTILLA  1.1/2         AC LBS 0,050 0,00 4.250 213
003852-"REMACHE POP 4-2 1/4""X1/8 UND 5,900 0,00 160 944
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,350 0,00 6.000 2.100
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.023 1.720 0 9.743 10.304 0 $20.047

18-04-33-C.F.MADERA MACHIMBRE PINO CIPREX-S/METAL M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001604-BOCEL MADERA  .1/2x.1/2x3M UND 0,330 5,00 2.500 866
002029-TORN AUTOPE 6    x 1 UND 25,000 0,00 60 1.500
003287-MACHIMBRE L.PINO CIPRES M2 1,000 2,00 14.250 14.535
003500-PUNTILLA  1             SC LBS 0,020 0,00 2.200 44
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 21.822 5.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,300 0,00 100 30

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.945 680 0 17.625 5.456 0 $23.081

18-04-34-C.F.ICOPOR TEXTURIZADO 1CM - PVC M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001193-ANGULO  ,7/8   x  7/ 8 UND 0,150 5,00 6.650 1.047
001194-"TEE ALUM. ,7/8"" X ,3/4"" UND 0,385 5,00 9.200 3.719
002033-LAM.ICOPOR PELICULA PVC UND 1,390 0,00 9.850 13.691
002320-PUNTILLA  1.1/2         AC LBS 0,050 0,00 4.250 213
003852-"REMACHE POP 4-2 1/4""X1/8 UND 5,900 0,00 160 944
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,350 0,00 6.000 2.100
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 21.822 7.638
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.714 1.720 0 23.434 17.942 0 $41.376

18-04-35-C.F.LAMINA BOARD 1214x605x4MM P.ALUMINIO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001193-ANGULO  ,7/8   x  7/ 8 UND 0,200 5,00 6.650 1.397
001194-"TEE ALUM. ,7/8"" X ,3/4"" UND 0,385 5,00 9.200 3.719
001216-ESTUCO SEMIPLASTICO(LISTO) KLS 1,500 0,00 950 1.425
002034-PLACA BOARD  4MM UND 0,250 1,00 26.990 6.815
002093-VINILO ACRILTEX TIPO 2 GLN 0,040 1,00 50.900 2.056
002320-PUNTILLA  1.1/2         AC LBS 0,050 0,00 4.250 213
003852-"REMACHE POP 4-2 1/4""X1/8 UND 5,900 0,00 160 944
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,350 0,00 6.000 2.100
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 21.822 7.638
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 20.608 1.649
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.668 1.720 0 20.388 19.590 0 $39.979

18-04-36-C.F.LAMINA SUPERBOARD CARTERA-TEJA 4MM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001193-ANGULO  ,7/8   x  7/ 8 UND 0,167 5,00 6.650 1.166
001194-"TEE ALUM. ,7/8"" X ,3/4"" UND 0,270 5,00 9.200 2.608
001216-ESTUCO SEMIPLASTICO(LISTO) KLS 1,100 0,00 950 1.045
002034-PLACA BOARD  4MM UND 0,335 10,00 26.990 9.946
002093-VINILO ACRILTEX TIPO 2 GLN 0,040 1,00 50.900 2.056
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002320-PUNTILLA  1.1/2         AC LBS 0,020 0,00 4.250 85
003852-"REMACHE POP 4-2 1/4""X1/8 UND 9,000 0,00 160 1.440
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 21.822 7.638
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,150 0,00 7.262 1.089
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 20.608 1.649
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.346 3.320 0 21.666 20.680 0 $42.346

18-04-37-C.F.LAMINA BOARD 1214x605x6MM P.ALUMINIO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001194-"TEE ALUM. ,7/8"" X ,3/4"" UND 0,385 5,00 9.200 3.719
001216-ESTUCO SEMIPLASTICO(LISTO) KLS 2,050 0,00 950 1.947
002093-VINILO ACRILTEX TIPO 2 GLN 0,040 1,00 50.900 2.056
002320-PUNTILLA  1.1/2         AC LBS 0,050 0,00 4.250 213
003635-ANGULO 1X1 -178X23MM ML 0,200 5,00 4.800 1.008
003852-"REMACHE POP 4-2 1/4""X1/8 UND 5,900 0,00 160 944
003989-PLACA BOARD  6MM UND 0,250 1,00 39.550 9.986
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,350 0,00 6.000 2.100
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 21.822 7.638
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 20.608 1.649
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.974 1.720 0 23.694 19.590 0 $43.284

18-05-CIELOS RASOS
18-05-01-CANECILLO HIERRO-ANGULO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000179-ANGULO  ,3/4   x  1/ 8 ML 3,200 0,03 1.540 4.929
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,200 0,03 5.876 1.176
002829-TORN        1    x 6 UND 4,000 0,00 20 80
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 26.657 5.331
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,500 0,00 1.100 550

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.185 2.950 0 9.135 5.331 0 $14.466

18-05-02-CANECILLO HIERRO-MALLA VENADA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001401-"HIERRO  .3/8"" 60.000  [6 KLS 1,000 0,00 2.400 2.400
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,100 0,00 5.876 588
001714-MALLA CON VENA 60x200 UND 0,720 0,00 4.600 3.312
001823-MALLA ELEC.H-0.50/UO50 KLS 0,360 0,00 2.880 1.037
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,015 0,00 271.026 4.065
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.336 1.040 0 8.376 7.758 4.065 $20.200

18-05-03-CANECILLO HIERRO-MALLA VENADA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001401-"HIERRO  .3/8"" 60.000  [6 KLS 1,500 0,00 2.400 3.600
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001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,200 0,00 5.876 1.175
001714-MALLA CON VENA 60x200 UND 1,100 0,00 4.600 5.060
001823-MALLA ELEC.H-0.50/UO50 KLS 0,750 0,00 2.880 2.160
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,030 0,00 271.026 8.131
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 26.657 10.663
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.995 1.840 0 13.835 10.663 8.131 $32.629

18-05-04-CANECILLO LAMINA PLYCEM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000294-LISTON 2    x2x300 AMARIL UND 0,850 0,05 6.400 5.443
001821-MERULEX LFS [TRANSP] 16KG KLS 0,050 0,01 21.600 1.080
002292-PUNTILLA  1             CC LBS 0,030 0,00 2.900 87
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,020 0,00 2.400 48
003976-PLACA BOARD  4MM(C.F) UND 0,600 0,05 25.000 15.008
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 26.657 7.997
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,300 0,00 100 30

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.665 1.960 0 23.625 7.997 0 $31.622

18-05-05-CANECILLO MADERA-MALLA VENADA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000294-LISTON 2    x2x300 AMARIL UND 0,720 0,03 6.400 4.609
001714-MALLA CON VENA 60x200 UND 0,820 0,00 4.600 3.772
001821-MERULEX LFS [TRANSP] 16KG KLS 0,080 0,00 21.600 1.728
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,020 0,00 2.400 48
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 26.657 13.329
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,400 0,00 1.600 2.240
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.157 2.360 0 12.517 13.329 0 $25.846

18-05-07-CARGUE CIELO EN BARRO Y CISCO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 8,000 0,00 17 136
001756-TIERRA ENCIELADO BAHAREQUE M3 0,030 0,00 20.000 600
003272-ACRONAL GLN 0,040 0,00 26.900 1.076
003331-CEMENTO GRIS KLS 1,000 0,00 464 464
003829-CAL HIDRATADA KLS 1,000 0,00 850 850
003974-PAJA-SISGO BTO 0,025 0,05 20.000 500
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 19.395 11.637
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330
MQ0604-TABLONES DE 3 MTS DIA 0,400 0,00 561 224
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,300 0,00 100 30

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.626 1.384 0 5.011 11.637 0 $16.648

18-05-08-PANETE CIELO: BARRO - BONIGA - SISGO. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 8,000 0,00 17 136
001756-TIERRA ENCIELADO BAHAREQUE M3 0,035 0,00 20.000 700
003272-ACRONAL GLN 0,040 0,00 26.900 1.076
003331-CEMENTO GRIS KLS 1,000 0,00 464 464
003829-CAL HIDRATADA KLS 1,000 0,00 850 850
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003974-PAJA-SISGO BTO 0,025 0,05 20.000 500
003975-BONIGA BTO 0,500 0,00 1.500 750
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 19.395 11.637
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,400 0,00 1.100 440
MQ0604-TABLONES DE 3 MTS DIA 0,400 0,00 561 224
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,400 0,00 100 40

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.476 1.504 0 5.981 11.637 0 $17.618

18-05-09-C.F.CANA BRAVA Y BAHAREQUE M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000149-ALAMBRE GALVANIZADO  # 10 KLS 0,030 0,05 4.500 135
000214-AGUA LTS 8,000 0,00 17 136
001366-TAPON GALV       .1/2 UND 0,500 0,00 712 356
001756-TIERRA ENCIELADO BAHAREQUE M3 0,100 0,00 20.000 2.000
001758-MALLA FIBRA VIDRIO CAL.10 M2 0,500 0,00 12.644 6.322
001759-CUERDA NYLON CAR 0,010 0,00 13.000 130
002291-PUNTILLA  2.1/2         CC LBS 0,100 0,00 2.400 240
002295-PUNTILLA  3             CC LBS 0,100 0,00 2.400 240
003272-ACRONAL GLN 0,040 0,00 26.900 1.076
003331-CEMENTO GRIS KLS 1,000 0,00 464 464
003829-CAL HIDRATADA KLS 1,000 5,00 850 893
003972-CANABRAVA ATD 0,415 5,00 5.600 2.440
003974-PAJA-SISGO BTO 0,021 0,00 20.000 420
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 2,500 0,00 1.100 2.750
MQ0604-TABLONES DE 3 MTS DIA 2,500 0,00 561 1.403
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 2,500 0,00 100 250

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.852 5.203 0 20.054 15.516 0 $35.570

18-05-10-CANECILLO CANA BRAVA-BAHAREQUE ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 9,600 0,00 17 163
001366-TAPON GALV       .1/2 UND 0,665 0,00 712 473
001756-TIERRA ENCIELADO BAHAREQUE M3 0,120 0,00 20.000 2.400
001758-MALLA FIBRA VIDRIO CAL.10 M2 0,600 0,00 12.644 7.586
001759-CUERDA NYLON CAR 0,012 0,00 13.000 156
002291-PUNTILLA  2.1/2         CC LBS 0,120 0,00 2.400 288
002295-PUNTILLA  3             CC LBS 0,120 0,00 2.400 288
003331-CEMENTO GRIS KLS 1,200 0,00 464 557
003829-CAL HIDRATADA KLS 11,800 0,00 850 10.030
003972-CANABRAVA ATD 0,515 0,00 5.600 2.884
003974-PAJA-SISGO BTO 0,025 0,00 20.000 500
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,020 0,00 19.395 19.783
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 3,000 0,00 1.100 3.300
MQ0604-TABLONES DE 3 MTS DIA 3,000 0,00 561 1.683
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 3,000 0,00 100 300

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.326 6.883 0 32.209 19.783 0 $51.992

18-06-TEJA ASBESTO CEMENTO
18-06-01-CABALLETE TEJA ASBESTO CEMENTO ARTICULAD ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001317-GANCHO ESPECIAL ETERNIT UND 2,000 0,00 350 700
001412-IGAS GRIS [SELLANTE] 5KG. KLS 0,100 0,00 13.100 1.310
002192-CABALLETE AC ARTICULADO IN UND 1,000 0,00 17.900 17.900
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003970-CABALLETE AC.ARTICULADO SU UND 1,000 0,00 17.900 17.900
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
37.810 800 0 38.610 5.819 0 $44.429

18-06-02-CABALLETE TEJA ASBESTO CEMENTO VENTILAC. ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001317-GANCHO ESPECIAL ETERNIT UND 2,000 0,00 350 700
001412-IGAS GRIS [SELLANTE] 5KG. KLS 0,100 0,00 13.100 1.310
003655-CABALLETE AC.VENTILACION 7 UND 1,000 0,00 29.700 29.700
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
31.710 800 0 32.510 4.849 0 $37.359

18-06-03-CANALETA 43 DE 3.50M. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001412-IGAS GRIS [SELLANTE] 5KG. KLS 0,120 0,00 13.100 1.572
002845-CANALETA 43       DE 3.50 UND 0,750 0,00 131.600 98.700
002850-TORN MET. CANALETA 43 UND 0,700 0,00 2.600 1.820
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 26.657 5.331
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,150 0,00 1.100 165
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,150 0,00 100 15

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
102.092 980 0 103.072 5.331 0 $108.403

18-06-04-CANALETA 43 DE 4.00M. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001412-IGAS GRIS [SELLANTE] 5KG. KLS 0,120 0,00 13.100 1.572
002844-CANALETA 43       DE 4.00 UND 0,600 0,00 145.800 87.480
002850-TORN MET. CANALETA 43 UND 0,600 0,00 2.600 1.560
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,200 0,00 33.918 6.784
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,300 0,00 100 30

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
90.612 1.160 0 91.772 6.784 0 $98.556

18-06-05-CANALETA 43 DE 4.50M. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001412-IGAS GRIS [SELLANTE] 5KG. KLS 0,120 0,00 13.100 1.572
002850-TORN MET. CANALETA 43 UND 0,530 0,00 2.600 1.378
002861-CANALETA 43       DE 4.50 UND 0,540 0,00 165.500 89.370
MOAG14-MANO OBRA ALBANILERIA   4 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 41.180 8.236
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,300 0,00 100 30

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
92.320 1.160 0 93.480 8.236 0 $101.716

18-06-07-CANALETA 43 DE 5.50M. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001412-IGAS GRIS [SELLANTE] 5KG. KLS 0,120 0,00 13.100 1.572
002850-TORN MET. CANALETA 43 UND 0,860 0,00 2.600 2.236
002893-CANALETA 43       DE 5.50 UND 0,430 0,00 195.000 83.850
MOAG14-MANO OBRA ALBANILERIA   4 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 41.180 10.295
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,300 0,00 100 30
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
87.658 1.160 0 88.818 10.295 0 $99.113

18-06-08-CANALETA 43 DE 6.00M. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001412-IGAS GRIS [SELLANTE] 5KG. KLS 0,120 0,00 13.100 1.572
002850-TORN MET. CANALETA 43 UND 0,780 0,00 2.600 2.028
002894-CANALETA 43       DE 6.00 UND 0,370 0,00 205.000 75.850
MOAG14-MANO OBRA ALBANILERIA   4 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 41.180 10.295
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
79.450 720 0 80.170 10.295 0 $90.465

18-06-09-CANALETA 90 DE 3.75M M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001412-IGAS GRIS [SELLANTE] 5KG. KLS 0,280 0,00 13.100 3.668
002759-CANALETA 90       DE 3.75 UND 0,320 0,00 129.680 41.498
002839-TORN MET. CANALETA 90 UND 0,320 0,00 4.100 1.312
MOAG14-MANO OBRA ALBANILERIA   4 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 41.180 10.295
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,300 0,00 100 30

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
46.478 1.160 0 47.638 10.295 0 $57.933

18-06-10-CANALETA 90 DE 4.50M M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001412-IGAS GRIS [SELLANTE] 5KG. KLS 0,280 0,00 13.100 3.668
002762-CANALETA 90       DE 4.50 UND 0,270 0,00 194.665 52.560
002839-TORN MET. CANALETA 90 UND 0,260 0,00 4.100 1.066
MOAG14-MANO OBRA ALBANILERIA   4 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 41.180 12.354
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
57.294 720 0 58.014 12.354 0 $70.368

18-06-11-CANALETA 90 DE 5.25M M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001412-IGAS GRIS [SELLANTE] 5KG. KLS 0,280 0,00 13.100 3.668
002763-CANALETA 90       DE 5.25 UND 0,250 0,00 239.567 59.892
002839-TORN MET. CANALETA 90 UND 0,260 0,00 4.100 1.066
MOAG14-MANO OBRA ALBANILERIA   4 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 41.180 12.354
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
64.626 720 0 65.346 12.354 0 $77.700

18-06-12-CANALETA 90 DE 6.00M. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001412-IGAS GRIS [SELLANTE] 5KG. KLS 0,280 0,00 13.100 3.668
002764-CANALETA 90       DE 6.00 UND 0,200 0,00 286.990 57.398
002839-TORN MET. CANALETA 90 UND 0,400 0,00 4.100 1.640
MOAG14-MANO OBRA ALBANILERIA   4 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 41.180 16.472
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,150 0,00 1.100 165
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,150 0,00 100 15

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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62.706 980 0 63.686 16.472 0 $80.158

18-06-13-CANALETA 90 DE 7.50M. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001412-IGAS GRIS [SELLANTE] 5KG. KLS 0,280 0,00 13.100 3.668
002744-CANALETA 90       DE 7.50 UND 0,160 0,00 344.000 55.040
002839-TORN MET. CANALETA 90 UND 0,320 0,00 4.100 1.312
MOAG14-MANO OBRA ALBANILERIA   4 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 41.180 16.472
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,150 0,00 1.100 165
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,150 0,00 100 15

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
60.020 980 0 61.000 16.472 0 $77.472

18-06-14-CANALETA 90 DE 9.00M. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001412-IGAS GRIS [SELLANTE] 5KG. KLS 0,280 0,00 13.100 3.668
002719-CANALETA 90       DE 9.00 UND 0,130 0,00 456.900 59.397
002839-TORN MET. CANALETA 90 UND 0,390 0,00 4.100 1.599
MOAG14-MANO OBRA ALBANILERIA   4 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 41.180 16.472
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
64.664 920 0 65.584 16.472 0 $82.056

18-06-15-LIMAHOYA TEJA ASBESTO CEMENTO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001322-GANCHO P/TEJA ASB. MADERA UND 1,500 0,00 353 530
001412-IGAS GRIS [SELLANTE] 5KG. KLS 0,100 0,00 13.100 1.310
003667-LIMAHOYA ASBESTO CEMENTO UND 0,400 0,00 19.700 7.880
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.720 800 0 10.520 5.819 0 $16.338

18-06-16-LIMATESA TEJA ASBESTO CEMENTO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001322-GANCHO P/TEJA ASB. MADERA UND 2,000 0,00 353 706
003666-LIMATESA ASBESTO-CEMENTO UND 1,150 0,00 18.950 21.793
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.499 800 0 23.299 5.819 0 $29.117

18-06-17-TEJA AC.TERMINAL CANAL UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001412-IGAS GRIS [SELLANTE] 5KG. KLS 0,280 0,00 13.100 3.668
005379-TEJA AC.TERMINAL CANAL UND 1,000 0,00 23.379 23.379
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,200 0,00 7.262 1.452
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.047 320 0 27.367 1.452 0 $28.819

18-06-18-TEJA AC.TERMINAL SUPERIOR MURO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001412-IGAS GRIS [SELLANTE] 5KG. KLS 0,280 0,03 13.100 3.669
003326-TEJA TERMINAL CONT.MURO #6 UND 1,000 0,00 31.214 31.214
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,200 0,00 7.262 1.452
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.883 320 0 35.203 1.452 0 $36.656
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18-06-19-TEJA ASBESTO CEMENTO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001322-GANCHO P/TEJA ASB. MADERA UND 2,000 0,00 353 706
002748-TEJA ASB.CEMENTO P 7  #10 UND 0,075 0,00 38.800 2.910
002752-TEJA ASB.CEMENTO P 7  # 4 UND 0,189 0,00 17.700 3.345
002753-TEJA ASB.CEMENTO P 7  # 5 UND 0,151 0,00 22.400 3.382
002754-TEJA ASB.CEMENTO P 7  # 6 UND 0,125 0,00 25.200 3.150
002755-TEJA ASB.CEMENTO P 7  # 8 UND 0,094 0,00 36.400 3.422
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 26.657 7.997
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,600 0,00 1.600 960
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,300 0,00 100 30

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.915 1.320 0 18.235 7.997 0 $26.232

18-06-20-TEJA ASBESTO CEMENTO #  2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001322-GANCHO P/TEJA ASB. MADERA UND 2,000 0,00 353 706
002193-TEJA ASB.CEMENTO P 7  # 2 UND 1,000 0,00 12.300 12.300
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.006 560 0 13.566 3.879 0 $17.445

18-06-21-TEJA ASBESTO CEMENTO #  3 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001322-GANCHO P/TEJA ASB. MADERA UND 2,000 0,00 353 706
002751-TEJA ASB.CEMENTO P 7  # 3 UND 1,000 0,00 17.500 17.500
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.206 560 0 18.766 3.879 0 $22.645

18-06-22-TEJA ASBESTO CEMENTO #  4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001322-GANCHO P/TEJA ASB. MADERA UND 2,000 0,00 353 706
002752-TEJA ASB.CEMENTO P 7  # 4 UND 1,000 0,00 17.700 17.700
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.406 560 0 18.966 3.879 0 $22.845

18-06-23-TEJA ASBESTO CEMENTO #  5 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001322-GANCHO P/TEJA ASB. MADERA UND 2,000 0,00 353 706
002753-TEJA ASB.CEMENTO P 7  # 5 UND 1,000 0,00 22.400 22.400
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.106 560 0 23.666 3.879 0 $27.545

18-06-24-TEJA ASBESTO CEMENTO #  6 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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001322-GANCHO P/TEJA ASB. MADERA UND 2,000 0,03 353 706
002754-TEJA ASB.CEMENTO P 7  # 6 UND 1,000 0,00 25.200 25.200
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 26.657 7.997
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,300 0,00 100 30

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.906 680 0 26.586 7.997 0 $34.583

18-06-25-TEJA ASBESTO CEMENTO #  8 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001322-GANCHO P/TEJA ASB. MADERA UND 2,000 0,00 353 706
002755-TEJA ASB.CEMENTO P 7  # 8 UND 1,000 0,00 36.400 36.400
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 26.657 7.997
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,300 0,00 100 30

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
37.106 680 0 37.786 7.997 0 $45.783

18-06-26-TEJA CLARABOYA ASBESTO CEMENTO # 4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001317-GANCHO ESPECIAL ETERNIT UND 2,000 0,00 350 700
002746-TEJA CLARABOYA # 4 UND 1,000 0,00 30.900 30.900
003214-VIDRIO TRANSP.      3 MM M2 0,300 0,00 20.000 6.000
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,210 0,00 19.395 4.073
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,600 0,00 1.600 960

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
37.600 960 0 38.560 4.073 0 $42.633

18-06-27-TEJA CLARABOYA ASBESTO CEMENTO # 5 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001317-GANCHO ESPECIAL ETERNIT UND 2,000 0,00 350 700
002745-TEJA CLARABOYA # 5 UND 1,000 0,00 32.508 32.508
003214-VIDRIO TRANSP.      3 MM M2 0,350 0,00 20.000 7.000
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,210 0,00 19.395 4.073
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,600 0,00 1.600 960

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
40.208 960 0 41.168 4.073 0 $45.241

18-06-28-TEJA CLARABOYA ASBESTO CEMENTO # 6 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001317-GANCHO ESPECIAL ETERNIT UND 2,000 0,00 350 700
002747-TEJA CLARABOYA # 6 UND 1,000 0,00 48.500 48.500
003214-VIDRIO TRANSP.      3 MM M2 0,400 0,00 20.000 8.000
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,210 0,00 19.395 4.073
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
57.200 800 0 58.000 4.073 0 $62.073

18-06-29-TEJA VENTILACION ASBESTO CEMENTO # 4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001317-GANCHO ESPECIAL ETERNIT UND 2,000 0,00 350 700
003633-TEJA VENTILACION #4 UND 1,000 0,00 49.370 49.370
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
50.070 480 0 50.550 4.849 0 $55.399

18-06-30-TEJA VENTILACION ASBESTO CEMENTO # 6 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001317-GANCHO ESPECIAL ETERNIT UND 2,000 0,00 350 700
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002761-TEJA VENTILACION #6 UND 1,000 0,00 60.900 60.900
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
61.600 800 0 62.400 4.849 0 $67.249

18-06-31-CABALLETE TEJA ASBESTO CEMENTO FIJO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001317-GANCHO ESPECIAL ETERNIT UND 2,000 0,00 350 700
001412-IGAS GRIS [SELLANTE] 5KG. KLS 0,100 0,00 13.100 1.310
002194-CABALLETE FIJO ASBESTO CEM UND 1,150 0,00 30.150 34.673
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
36.683 800 0 37.483 4.849 0 $42.331

18-06-32-TEJA ASBESTO CEMENTO ESPANOLA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001322-GANCHO P/TEJA ASB. MADERA UND 2,000 0,00 353 706
002770-TEJA ESPANOLA        1.64M UND 0,710 0,00 49.827 35.377
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,600 0,00 1.600 960
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,300 0,00 100 30

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
36.083 1.320 0 37.403 3.879 0 $41.282

18-06-33-UNION CABALLETE - LIMATESA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001317-GANCHO ESPECIAL ETERNIT UND 3,000 0,00 350 1.050
001412-IGAS GRIS [SELLANTE] 5KG. KLS 0,150 0,00 13.100 1.965
002195-UNION CABALLETE-LIMATESA UND 1,000 0,00 24.565 24.565
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.580 800 0 28.380 3.879 0 $32.259

18-06-34-TEJA ASBESTO CEMENTO #10 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001322-GANCHO P/TEJA ASB. MADERA UND 2,000 0,00 353 706
002748-TEJA ASB.CEMENTO P 7  #10 UND 1,000 0,00 38.800 38.800
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 26.657 7.997
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
39.506 560 0 40.066 7.997 0 $48.063

18-06-35-RECORRIDO CUBIERTA TEJA ASBESTO CEMENTO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1322-GANCHO P/TEJA ASB. MADERA UND 2,000 0,00 353 706
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
706 540 0 1.246 3.879 0 $5.125

18-07-TEJA GRESS
18-07-01-CABALLETE TEJA BARRO NORMAL ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002749-TEJA BARRO COMUN 15X35CM UND 3,920 0,02 450 1.764
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ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,020 0,00 230.806 4.616
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.764 320 0 2.084 3.879 4.616 $10.579

18-07-02-CABALLETE TEJA BARRO PRENSADA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002773-TEJA BARRO MOORE UND 4,000 0,03 950 3.801
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,020 0,00 230.806 4.616
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,600 0,00 1.600 960

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.801 960 0 4.761 5.819 4.616 $15.196

18-07-03-LIMATESA TEJA BARRO NORMAL ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002749-TEJA BARRO COMUN 15X35CM UND 3,980 0,03 450 1.792
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,020 0,00 230.806 4.616
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.792 480 0 2.272 3.879 4.616 $10.767

18-07-04-LIMATESA TEJA BARRO PRENSADA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002773-TEJA BARRO MOORE UND 4,000 0,03 950 3.801
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,020 0,00 230.806 4.616
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.801 480 0 4.281 5.819 4.616 $14.716

18-07-06-TEJA BARRO NORMAL M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002749-TEJA BARRO COMUN 15X35CM UND 28,000 5,00 450 13.230
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,600 0,00 100 60

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.230 870 0 14.100 9.698 0 $23.798

18-07-07-TEJA BARRO PRENSADA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002773-TEJA BARRO MOORE UND 32,000 0,00 950 30.400
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.400 480 0 30.880 4.849 0 $35.729

18-07-08-TEJA BARRO PRENSADA SOBRE ASBESTO CEMENT M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002756-TEJA BARRO TUBO UND 18,000 0,03 930 16.745
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,020 0,00 230.806 4.616
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.745 480 0 17.225 5.819 4.616 $27.660

18-07-09-TEJA BARRO NORMAL (REPOSICION) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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002749-TEJA BARRO COMUN 15X35CM UND 1,000 0,00 450 450
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,007 0,00 19.395 136

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
450 0 0 450 136 0 $586

18-07-10-TEJA BARRO ANTIGUA-RESTAURACION M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001757-TEJA BARRO ANTIGUA UND 25,000 0,00 450 11.250
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,002 0,00 271.026 542
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.250 80 0 11.330 15.516 542 $27.388

18-07-11-RECORRIDO CUBIERTA TEJA DE BARRO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,002 0,00 271.026 542
MOAG06-MANO OBRA OFICIAL ALBANILERIA HRS 0,300 0,00 8.962 2.689
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 810 0 810 2.689 542 $4.041

18-08-TEJA METALICA
18-08-01-CABALLETE TEJA ALUMINIO COLOR ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003648-PINTURA ELECTROSTATICA ALU GLN 0,100 0,00 30.620 3.062
003663-CABALLETE ALUM.COLOR .5MM UND 0,500 0,00 42.100 21.050
003665-MASILLA TIPO CWS (TEJ.AL.) LBS 0,050 0,00 11.100 555
003826-ARANDELA NEOPRENO UND 1,500 0,00 48 72
003855-ESPIGO ALUM.-TUERCA 250MM UND 1,500 0,00 997 1.496
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 19.395 2.909
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.235 480 0 26.715 2.909 0 $29.624

18-08-02-CABALLETE TEJA ALUMINIO NATURAL ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001317-GANCHO ESPECIAL ETERNIT UND 2,000 0,00 350 700
003626-CABALLETE ALUM.NATUR. 5MM ML 1,000 0,00 21.950 21.950
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.650 480 0 23.130 3.879 0 $27.009

18-08-03-CABALLETE TEJA AJOVER ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001317-GANCHO ESPECIAL ETERNIT UND 1,500 0,00 350 525
003668-CABALLETE THERMOACU UND 0,500 0,00 65.900 32.950
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
33.475 480 0 33.955 5.819 0 $39.774

18-08-06-REMATE SUPERIOR CONTRA MURO TEJA AJOVER ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003672-REMATE SUP.CONT.MUR.TEJ.AJ UND 1,000 0,00 50.950 50.950
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
50.950 0 0 50.950 3.879 0 $54.829

18-08-07-TEJA AJOVER ONDULADA       COLOR   .27MM M2
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000879-TORN P/LAM AUT.1/2-14X3/4 UND 2,250 0,00 710 1.598
000887-TORN P/LAM AUT.1/4-14X7/8 UND 1,500 0,00 710 1.065
003656-TEJA AJOVER ONDULADA UND 0,231 0,00 133.900 30.931
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 26.657 6.664
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
33.593 1.040 0 34.633 6.664 0 $41.298

18-08-08-TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL    COLOR   .27MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000879-TORN P/LAM AUT.1/2-14X3/4 UND 2,250 0,00 710 1.598
000887-TORN P/LAM AUT.1/4-14X7/8 UND 1,500 0,00 710 1.065
001154-TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL UND 0,231 0,00 122.200 28.228
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 26.657 6.664
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.891 1.040 0 31.931 6.664 0 $38.595

18-08-13-TEJA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL.26 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002026-TEJA GALVANIZADA CAL.26 UND 0,310 0,00 60.800 18.848
002027-TORN AUTOPE  .3/4x  .3/16 UND 4,000 0,00 252 1.008
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 26.657 5.331
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.856 800 0 20.656 5.331 0 $25.987

18-08-15-TEJA CUBIERTA CINDUTEC M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001317-GANCHO ESPECIAL ETERNIT UND 2,000 0,00 350 700
001412-IGAS GRIS [SELLANTE] 5KG. KLS 0,100 0,00 13.100 1.310
003654-TEJA CIDUT.TRAPEZ.DE 5.50 UND 1,000 0,00 22.350 22.350
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 26.657 5.331
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,400 0,00 100 40

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.360 1.750 0 26.110 5.331 0 $31.441

18-08-16-TEJA ZINC M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000118-TEJA ZINC OND 800X2438 C34 UND 0,500 0,00 17.750 8.875
000148-AMARRAS PARA TEJA ASBESTO UND 4,000 0,00 80 320
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.195 220 0 9.415 10.304 0 $19.719

18-08-17-LIMATESA TEJA AJOVER ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000887-TORN P/LAM AUT.1/4-14X7/8 UND 0,125 0,00 710 89
001143-LIMATESA AJOVER THERMOACUS UND 0,500 0,00 45.900 22.950
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.039 480 0 23.519 5.819 0 $29.337
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18-08-18-TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL    SUPER   .35MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000879-TORN P/LAM AUT.1/2-14X3/4 UND 2,250 0,00 710 1.598
000887-TORN P/LAM AUT.1/4-14X7/8 UND 1,500 0,00 710 1.065
001144-TEJA AJOVER SUPER TRAPEZOI UND 0,257 0,00 115.150 29.594
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
32.256 1.040 0 33.296 3.879 0 $37.175

18-08-19-TEJA AJOVER ONDULADA SUPER COLOR   .35MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000879-TORN P/LAM AUT.1/2-14X3/4 UND 2,250 0,00 710 1.598
000887-TORN P/LAM AUT.1/4-14X7/8 UND 1,500 0,00 710 1.065
003657-TEJA AJOVER SUPER ONDULADA UND 0,257 0,00 132.500 34.053
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
36.715 1.040 0 37.755 4.849 0 $42.604

18-08-20-TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM.E=1    1C M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000887-TORN P/LAM AUT.1/4-14X7/8 UND 1,500 0,00 710 1.065
001177-TEJA ALUMINIO-POLIURETANO M2 1,000 0,00 124.850 124.850
003826-ARANDELA NEOPRENO UND 2,660 0,00 48 128
003855-ESPIGO ALUM.-TUERCA 250MM UND 2,660 0,00 997 2.652
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 19.395 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
128.695 1.040 0 129.735 6.788 0 $136.523

18-09-TEJA ACRILICA-PVC-POLICARBONAT
18-09-01-DOMO ACRILICO CIRCULAR-RECTANG.  65X65CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002881-TORN P/MAD  1    x 6 UND 4,000 0,00 29 116
003632-DOMO ACRILICO BURBU 60X60M UND 1,000 0,00 72.400 72.400
MOAA02-MANO OBRA ALB.ACABADOS  2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 29.083 8.725
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,300 0,00 100 30

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
72.516 2.760 0 75.276 8.725 0 $84.001

18-09-08-CONECTOR BASE+TAPA LAMINA POLICARBONATO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002190-CONECTOR BASE L.POLICARBON UND 0,175 1,00 46.580 8.233
003981-CONECTOR TAPA L.POLICARBON UND 0,175 1,00 61.240 10.824
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 21.822 8.729
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.057 160 0 19.217 8.729 0 $27.946

18-09-09-TEJA PLASTICA ONDULADA AJOVER M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001317-GANCHO ESPECIAL ETERNIT UND 2,000 0,00 350 700
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003650-TEJA PLAST.ONDUL.AJOVER# 5 UND 0,162 0,00 19.800 3.208
003651-TEJA PLAST.ONDUL.AJOVER# 6 UND 0,135 0,00 22.500 3.038
003652-TEJA PLAST.ONDUL.AJOVER# 8 UND 0,100 0,00 32.500 3.250
003653-TEJA PLAST.ONDUL.AJOVER#10 UND 0,080 0,00 53.500 4.280
003677-TEJA PLAST.ONDUL.AJOVER# 4 UND 0,200 0,00 23.650 4.730
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 26.657 7.997
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.205 1.020 0 20.225 7.997 0 $28.222

18-09-10-LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR  4MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002027-TORN AUTOPE  .3/4x  .3/16 UND 1,000 0,00 252 252
002189-REMATE U 6X2010MM POLICARB UND 0,155 0,00 8.900 1.380
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,010 0,00 10.234 102
003982-CINTA ALUMINIO IDUSTRIAL UND 0,030 0,00 61.900 1.857
003987-LAMINA POLICARBONATO  4MM UND 0,082 1,00 322.800 26.734
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 26.657 5.331
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,400 0,00 1.100 440
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,400 0,00 100 40

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.325 960 0 31.285 5.331 0 $36.617

18-09-11-TEJA POLICARBONATO TRAPEZOIDAL 82CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001317-GANCHO ESPECIAL ETERNIT UND 2,000 0,00 350 700
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,100 0,00 10.234 1.023
003986-TEJA POLICARBONATO 82X180C UND 0,740 0,00 68.500 50.690
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 26.657 6.664
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,400 0,00 1.100 440
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,400 0,00 100 40

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
52.413 960 0 53.373 6.664 0 $60.038

18-09-13-TEJA PLASTICA TRASLUCIDA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001317-GANCHO ESPECIAL ETERNIT UND 2,000 0,00 350 700
003677-TEJA PLAST.ONDUL.AJOVER# 4 UND 1,120 0,00 23.650 26.488
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,010 0,00 10.234 102
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 26.657 5.331
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,250 0,00 1.100 275
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,250 0,00 100 25

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.290 780 0 28.070 5.331 0 $33.402

18-09-14-LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR  6MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002027-TORN AUTOPE  .3/4x  .3/16 UND 1,000 0,00 252 252
002189-REMATE U 6X2010MM POLICARB UND 0,155 0,00 8.900 1.380
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,010 0,00 10.234 102
003982-CINTA ALUMINIO IDUSTRIAL UND 0,030 0,00 61.900 1.857
003985-LAMINA POLICARBONATO  6MM UND 0,082 1,00 557.800 46.197
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,650 0,00 26.657 17.327
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,500 0,00 1.100 550
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,500 0,00 100 50
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
49.788 2.200 0 51.988 17.327 0 $69.315

18-09-17-CONECTOR TAPA LAMINA POLICARBONATO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001787-PANEL CONECTOR POLICARBON UND 0,335 0,00 44.900 15.042
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,010 0,00 10.234 102
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 19.395 14.546
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,500 0,00 1.100 550
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,500 0,00 100 50

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.144 1.400 0 16.544 14.546 0 $31.090

18-09-18-LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR  8MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002027-TORN AUTOPE  .3/4x  .3/16 UND 1,000 0,00 252 252
002187-LAMINA POLICARBONATO  8MM UND 0,082 1,00 678.100 56.160
002189-REMATE U 6X2010MM POLICARB UND 0,155 0,00 8.900 1.380
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,010 0,00 10.234 102
003982-CINTA ALUMINIO IDUSTRIAL UND 0,030 0,00 61.900 1.857
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,650 0,00 26.657 17.327
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,500 0,00 1.100 550
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,500 0,00 100 50

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
59.751 2.200 0 61.951 17.327 0 $79.278

18-09-19-LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002027-TORN AUTOPE  .3/4x  .3/16 UND 1,000 0,00 252 252
002188-LAMINA POLICARBONATO 10MM UND 0,082 0,00 769.800 63.124
002189-REMATE U 6X2010MM POLICARB UND 0,155 0,00 8.900 1.380
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,010 0,00 10.234 102
003982-CINTA ALUMINIO IDUSTRIAL UND 0,030 0,00 61.900 1.857
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,650 0,00 26.657 17.327
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,500 0,00 1.100 550
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,500 0,00 100 50

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
66.714 2.200 0 68.914 17.327 0 $86.241

18-09-20-CONECTOR H LAMINA POLICARBONATO A=8-10MM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002199-CONECTOR H 8-10MM L.POLIC. UND 0,172 1,00 59.700 10.371
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 21.822 5.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.371 160 0 10.531 5.456 0 $15.987

18-09-21-CONECTOR H LAMINA POLICARBONATO A=4- 6MM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002200-CONECTOR H 4- 6MM L.POLIC. UND 0,172 1,00 52.360 9.096
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 21.822 5.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.096 160 0 9.256 5.456 0 $14.711

18-10-CANAL-BAJANTES-ACCES. PVC
18-10-01-BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000024-BAJANTE PVC CUADRADO UND 0,333 0,00 73.101 24.343

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 342 --



000025-BAJANTE PVC SOPORTE UND 1,500 0,00 3.340 5.010
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,010 0,00 78.400 784
002881-TORN P/MAD  1    x 6 UND 3,000 0,00 29 87
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,010 0,00 38.400 384
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.608 920 0 31.528 5.819 0 $37.346

18-10-02-CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001318-CANAL PVC SOPORTE AMAZONAS UND 2,740 0,00 2.291 6.277
002829-TORN        1    x 6 UND 4,000 0,00 20 80
003634-CANAL PVC AMAZONAS UND 0,333 0,00 72.300 24.076
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.433 920 0 31.353 5.819 0 $37.172

18-10-03-CANAL RAINGO   PVC AGUAS LLUVIAS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002854-CANAL PVC RAINGO UND 0,333 0,00 39.500 13.154
002858-CANAL PVC SOPORTE [RAINGO] UND 1,500 0,00 2.100 3.150
002881-TORN P/MAD  1    x 6 UND 4,000 0,00 29 116
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.420 440 0 16.860 5.819 0 $22.678

18-10-04-CODO BAJANTE 45 CANAL PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000023-CODO 45 CANAL PVC BAJANTE UND 1,000 0,00 5.250 5.250
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,020 0,00 78.400 1.568
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,020 0,00 38.400 768
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 19.395 970

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.586 0 0 7.586 970 0 $8.556

18-10-05-CODO BAJANTE 90 CANAL PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000022-CODO CANAL   PVC 90 UND 1,000 0,00 6.100 6.100
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,020 0,00 78.400 1.568
004066-LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL UND 0,020 0,00 38.400 768
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 19.395 970

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.436 0 0 8.436 970 0 $9.406

18-10-06-SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002881-TORN P/MAD  1    x 6 UND 2,000 0,00 29 58
003854-SOPORT.CANAL AMAZONAS PVC UND 1,000 0,00 2.750 2.750
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,200 0,00 7.262 1.452

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.808 0 0 2.808 1.452 0 $4.260

18-10-07-SOPORTE CANAL RAINGO   PVC UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002881-TORN P/MAD  1    x 6 UND 2,000 0,00 29 58
003853-SOPORTE CANAL RAINGO PVC UND 1,000 0,00 2.400 2.400
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,200 0,00 7.262 1.452

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.458 0 0 2.458 1.452 0 $3.910

18-10-08-TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001173-TAPA CANAL PVC INTERNA [A] UND 1,000 0,00 4.400 4.400
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,200 0,00 7.262 1.452

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.400 0 0 4.400 1.452 0 $5.852

18-10-09-TAPA EXTERNA CANAL RAINGO   PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002196-TAPA CANAL PVC EXTERNA {R} UND 1,000 0,00 5.400 5.400
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,200 0,00 7.262 1.452

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.400 0 0 5.400 1.452 0 $6.852

18-10-10-TAPA INTERNA CANAL AMAZONAS PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001179-TAPA CANAL PVC INTERNA [A] UND 1,000 0,00 4.400 4.400
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,200 0,00 7.262 1.452

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.400 0 0 4.400 1.452 0 $5.852

18-10-11-TAPA INTERNA CANAL RAINGO   PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002197-TAPA PVC CANAL INTERNA {R} UND 1,000 0,00 4.150 4.150
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,200 0,00 7.262 1.452

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.150 0 0 4.150 1.452 0 $5.602

18-10-12-UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,010 0,00 78.400 784
003670-UNION BAJ.CANAL AMAZ.PVC UND 1,000 0,00 19.300 19.300
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,200 0,00 7.262 1.452

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.084 0 0 20.084 1.452 0 $21.536

18-10-13-UNION BAJANTE CANAL RAINGO   PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003669-UNION BAJ.CANAL RAINGO PVC UND 1,000 0,00 6.892 6.892
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,200 0,00 7.262 1.452

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.892 0 0 6.892 1.452 0 $8.344

18-10-14-UNION CANAL AMAZONAS PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001207-UNION CANAL PVC AMAZONAS UND 1,000 0,00 14.300 14.300
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,200 0,00 7.262 1.452

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.300 0 0 14.300 1.452 0 $15.752

18-10-15-UNION CANAL RAINGO   PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002857-UNION CANAL PVC RAINGO UND 1,000 0,00 15.500 15.500
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,200 0,00 7.262 1.452

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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15.500 0 0 15.500 1.452 0 $16.952

18-10-16-UNION ESQUINA CANAL AMAZONAS PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003671-UNION CANAL ESQUINA PVC  A UND 1,000 0,00 24.300 24.300
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,300 0,00 7.262 2.179

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.300 0 0 24.300 2.179 0 $26.479

18-10-17-UNION ESQUINA CANAL RAINGO   PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001330-UNION CANAL ESQUINA PVC  R UND 1,000 0,00 8.400 8.400
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,500 0,00 7.262 3.631

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.400 0 0 8.400 3.631 0 $12.031

18-10-18-UNION BAJANTE CUADRADO-TUBO 3" PVC" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003081-UNION BAJANTE CUADRADO-TUB UND 1,000 0,00 3.589 3.589
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.589 0 0 3.589 3.091 0 $6.680

18-11-CANAL-BAJANTES-ACCES. LAMINA
18-11-01-BAJANTE LAMINA GALVANIZADA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000229-BAJANTE LAMINA ML 1,000 0,05 13.100 13.107
001320-CANAL PVC SOPORTE METALICO UND 1,300 0,00 6.500 8.450
002509-SOLDADURA ESTANO LBS 0,500 0,02 30.500 15.253
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
36.810 1.040 0 37.850 8.243 0 $46.093

18-11-02-CANAL LAMINA ALUMINIO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000002-PUNTILLA  2             AC UND 0,150 0,00 4.250 638
001320-CANAL PVC SOPORTE METALICO UND 1,800 0,00 6.500 11.700
003624-LAM.ALUMINIO       7  MM M2 1,150 0,00 33.450 38.468
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
50.805 1.040 0 51.845 5.819 0 $57.664

18-11-03-CANAL LAMINA GALVANIZADA          CAL.26 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002509-SOLDADURA ESTANO LBS 0,500 0,00 30.500 15.250
003631-LAM.GALVANIZADA      C.26 UND 0,550 0,00 24.749 13.612
005385-PLATINA   1/ 8x1    x6M UND 0,165 0,00 9.400 1.551
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,200 0,00 14.523 2.905
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 20.608 14.426
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0505-TIJERAS O DIAGONALES CORTAS O LARGAS DIA 0,500 0,00 88 44
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,500 0,00 1.100 550

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.413 1.394 0 31.807 17.330 0 $49.137

18-11-04-CANAL LAMINA LIMAHOYA ML
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000148-AMARRAS PARA TEJA ASBESTO UND 2,000 0,00 80 160
001412-IGAS GRIS [SELLANTE] 5KG. KLS 0,150 0,00 13.100 1.965
002509-SOLDADURA ESTANO LBS 0,250 0,00 30.500 7.625
003631-LAM.GALVANIZADA      C.26 UND 0,600 0,00 24.749 14.849
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.599 480 0 25.079 5.819 0 $30.898

18-11-05-CANAL LAMINA GALVANIZADA          CAL.22 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001480-LAM.GALVANIZADA      C.22 UND 0,550 0,00 32.870 18.079
002509-SOLDADURA ESTANO LBS 0,500 0,00 30.500 15.250
005385-PLATINA   1/ 8x1    x6M UND 0,165 0,00 9.400 1.551
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,200 0,00 14.523 2.905
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 20.608 14.426
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,800 0,00 1.600 1.280
MQ0505-TIJERAS O DIAGONALES CORTAS O LARGAS DIA 0,500 0,00 88 44
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,500 0,00 1.100 550

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.880 1.874 0 36.754 17.330 0 $54.084

18-11-06-REPARACION CANAL LAMINA DLLO. 51-100CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000888-ESMALTE PINTUCOAT GLN 0,055 1,00 155.000 8.610
000930-CATALIZADOR PINTUCOAT GLN 0,006 1,00 165.000 1.000
000931-AJUSTADOR 121.135 PINTUCO GLN 0,003 1,00 32.500 98
003573-PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0,050 0,00 36.800 1.840
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 23.274 2.327
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,050 0,00 26.000 1.300
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.549 1.460 0 13.009 4.388 0 $17.397

18-12-ACCESORIOS-INSTALACIONES-VARIO
18-12-01-ACCESORIO ESPIGO-ARANDELA ALUMINIO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003826-ARANDELA NEOPRENO UND 1,000 0,00 48 48
003855-ESPIGO ALUM.-TUERCA 250MM UND 1,000 0,00 997 997
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,020 0,00 7.262 145

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.045 0 0 1.045 145 0 $1.190

18-12-02-CORTE TEJA ASBESTO CEMENTO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,300 0,00 14.523 4.357
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,900 0,00 1.600 1.440

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.440 0 1.440 4.357 0 $5.797

18-12-03-FLANCHE ALUMINIO DINTEL-CANECILLO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000002-PUNTILLA  2             AC UND 0,150 0,00 4.250 638
002875-TORN P/LAM   .1/2x 5 UND 4,000 0,00 1.109 4.436
003624-LAM.ALUMINIO       7  MM M2 0,650 0,02 33.450 21.747
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,500 0,00 1.100 550
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,500 0,00 100 50
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.820 3.000 0 29.820 4.849 0 $34.669

18-12-04-FLANCHE LAMINA ALUMINIO  .7MM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000002-PUNTILLA  2             AC UND 0,100 0,00 4.250 425
003624-LAM.ALUMINIO       7  MM M2 0,660 0,02 33.450 22.081
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,020 0,00 271.026 5.421
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.506 1.040 0 23.546 7.758 5.421 $36.725

18-12-05-INSTALACION CERCHA METALICA L= 6.00-11 M ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,250 0,05 5.876 1.470
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 1,300 0,00 26.657 34.654
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,400 0,00 1.100 440
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,400 0,00 100 40

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.470 2.080 0 3.550 34.654 0 $38.204

18-12-06-INSTALACION CERCHA METALICA L=11.01-16 M ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,200 0,05 5.876 1.176
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 26.657 29.323
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,400 0,00 1.100 440
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,400 0,00 100 40

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.176 2.080 0 3.256 29.323 0 $32.578

18-12-07-INSTALACION CIELO FALSO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,550 0,00 21.822 12.002
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 2.520 0 2.520 12.002 0 $14.522

18-12-08-INSTALACION ESTRUCTURA METALICA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,100 0,05 5.876 588
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,500 0,00 1.100 550
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,500 0,00 100 50

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
588 1.080 0 1.668 3.879 0 $5.547

18-12-09-INSTALACION TEJA ALUMINIO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.600 0 1.600 5.819 0 $7.419

18-12-10-INSTALACION TEJA ASBESTO CEMENTO M2
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,150 0,00 1.100 165
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,150 0,00 100 15

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 2.580 0 2.580 7.758 0 $10.338

18-12-11-INSTALACION TEJA BARRO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,600 0,00 100 60

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 870 0 870 9.698 0 $10.568

18-12-12-SOLAPA LAMINA ALUMINIO COLOR .7MM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000002-PUNTILLA  2             AC UND 0,100 0,00 4.250 425
003624-LAM.ALUMINIO       7  MM M2 0,300 0,02 33.450 10.037
003648-PINTURA ELECTROSTATICA ALU GLN 0,200 0,00 30.620 6.124
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.586 320 0 16.906 3.879 0 $20.785

18-12-13-SOLAPA LAMINA ALUMINIO NATURAL 7MM. ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000002-PUNTILLA  2             AC UND 0,100 0,00 4.250 425
003624-LAM.ALUMINIO       7  MM M2 0,450 0,00 33.450 15.053
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.478 480 0 15.958 3.879 0 $19.837

18-12-14-SOLAPA LAMINA GALVANIZADA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000002-PUNTILLA  2             AC UND 0,100 0,00 4.250 425
001481-LAM.GALVANIZADA      C.30 UND 0,480 0,00 18.227 8.749
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.174 1.600 0 10.774 3.879 0 $14.653

18-12-16-INSTALACION CORREA METALICA EXISTENTE ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,010 0,00 1.100 11

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
435 11 0 446 3.879 0 $4.325

18-12-17-RECALCE-RESANE ONDULACION TEJA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,002 0,00 17 0
001465-LADR SUCIO COMUN UND 5,000 0,00 200 1.000
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,020 0,00 6.000 120
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,020 0,00 293.860 5.877
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,100 0,00 7.262 726
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MQ0505-TIJERAS O DIAGONALES CORTAS O LARGAS DIA 0,100 0,00 88 9
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MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0604-TABLONES DE 3 MTS DIA 0,100 0,00 561 56

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.120 175 0 1.295 8.484 5.877 $15.656

18-12-19-LAVADA Y LIMPIEZA TEJA DE A.C. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 5,000 0,00 17 85
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,040 0,00 19.395 776
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,060 0,00 1.600 96

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
85 96 0 181 776 0 $957

18-12-20-INSTALACION TEJA BARRO ANITGUA-RESTAURAC M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,002 0,00 271.026 542
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 80 0 80 15.516 542 $16.138

18-12-21-ALZAPRIMADA PROVISIONAL EN MADERA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1046-"CUARTON 2""x4""x300 OTOBO UND 0,650 0,00 11.700 7.605
111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,250 0,00 3.522 881
1365-GUADUA     [TACO] 2.50-3M UND 3,000 0,00 7.500 22.500
2294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,300 0,00 2.400 720
2556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,350 0,00 9.500 3.325
3170-"VARETA 2""x2""x3M OTOBO" UND 1,000 0,00 3.200 3.200
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 26.657 13.329
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
38.231 800 0 39.031 13.329 0 $52.359

18-20-PERFIL C METAL GALVANIZADO
18-20-01-PERFIL ABIERTO AG C 60x 40mm -1.2MM C.18 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,050 0,00 5.876 294
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,04 38.462 1.539
005672-PERFIL AG C 60mmx 40mm-1.2 UND 0,166 0,00 35.451 5.885
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.230 2.385 0 10.615 6.545 0 $17.161

18-20-02-PERFIL ABIERTO AG C 60x 40mm -1.5MM C.16 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,050 0,00 5.876 294
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,04 38.462 1.539
005671-PERFIL AG C 60mmx 40mm-1.5 UND 0,166 0,00 43.544 7.228
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
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MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.574 2.385 0 11.959 6.545 0 $18.504

18-20-03-PERFIL ABIERTO AG C 60x 40mm -1.9MM C.14 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,050 0,00 5.876 294
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,04 38.462 1.539
005670-PERFIL AG C 60mmx 40mm-1.9 UND 0,166 0,00 53.902 8.948
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.293 2.385 0 13.678 6.545 0 $20.224

18-20-04-PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm -1.2MM C.18 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,050 0,00 5.876 294
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,04 38.462 1.539
005673-PERFIL AG C120mmx 60mm-1.2 UND 0,166 0,00 51.778 8.595
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.941 2.385 0 13.326 6.545 0 $19.871

18-20-05-PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm -1.5MM C.16 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000160-PERFIL AG C120mmx 60mm-1.5 UND 0,166 0,00 63.260 10.501
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,050 0,00 5.876 294
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,04 38.462 1.539
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.847 2.385 0 15.232 6.545 0 $21.777

18-20-06-PERFIL ABIERTO AG C120x 60mm -1.9MM C.14 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000159-PERFIL AG C120mmx 60mm-1.9 UND 0,166 0,00 78.773 13.076
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,050 0,00 5.876 294
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,04 38.462 1.539
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
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MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.422 2.385 0 17.807 6.545 0 $24.352

18-20-07-PERFIL ABIERTO AG C160x 60mm -1.2MM C.18 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,050 0,00 5.876 294
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
005674-PERFIL AG C160mmx 60mm-1.2 UND 0,166 0,00 60.541 10.050
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.779 2.672 0 15.451 9.637 0 $25.088

18-20-08-PERFIL ABIERTO AG C160x 60mm -1.5MM C.16 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000954-PERFIL AG C160mmx 60mm-1.5 UND 0,166 0,00 74.966 12.444
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,050 0,00 5.876 294
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.174 2.305 0 17.479 6.545 0 $24.024

18-20-09-PERFIL ABIERTO AG C160x 60mm -1.9MM C.14 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001097-PERFIL AG C160mmx 60mm-1.9 UND 0,166 0,00 92.104 15.289
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,050 0,00 5.876 294
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.019 2.305 0 20.324 6.545 0 $26.869

18-20-10-PERFIL ABIERTO AG C220x 80mm -1.2MM C.18 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000956-PERFIL AG C220mmx 80mm-1.2 UND 0,166 0,00 80.854 13.422
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,060 0,00 5.876 353
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002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.210 2.672 0 18.882 9.637 0 $28.519

18-20-11-PERFIL ABIERTO AG C220x 80mm -1.5MM C.16 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001159-PERFIL AG C220mmx 80mm-1.5 UND 0,166 0,00 98.783 16.398
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,060 0,00 5.876 353
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.186 2.672 0 21.858 9.637 0 $31.495

18-20-12-PERFIL ABIERTO AG C220x 80mm -1.9MM C.14 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001158-PERFIL AG C220mmx 80mm-1.9 UND 0,166 0,00 123.007 20.419
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,060 0,00 5.876 353
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.207 2.672 0 25.879 9.637 0 $35.516

18-20-13-PERFIL ABIERTO AG C305x 80mm -1.5MM C.16 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,060 0,00 5.876 353
002787-THINER GLN 0,030 0,00 20.500 615
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,060 0,00 38.462 2.308
005669-PERFIL AG C305mmx 80mm-1.5 UND 0,166 0,00 141.504 23.490
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,060 0,00 20.608 1.236
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.765 2.672 0 29.437 9.843 0 $39.280

18-20-14-PERFIL ABIERTO AG C305x 80mm -1.9MM C.14 ML
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,060 0,00 5.876 353
001838-PERFIL AG C305mmx 80mm-1.9 UND 0,166 0,00 150.881 25.046
002787-THINER GLN 0,030 0,00 20.500 615
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,060 0,00 38.462 2.308
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,060 0,00 20.608 1.236
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.322 2.672 0 30.994 9.843 0 $40.836

18-20-16-PERFIL CAJON   AG C 60x 40mm -1.2MM C.18 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,166 0,00 5.876 975
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,060 0,00 33.024 1.981
005672-PERFIL AG C 60mmx 40mm-1.2 UND 0,333 0,00 35.451 11.805
005787-J.DESLIZADOR DOS PUESTOS UND 0,040 0,00 1.948.800 77.952
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,400 0,00 33.955 13.582
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,060 0,00 26.000 1.560
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,030 0,00 27.500 825
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
92.714 7.539 0 100.253 16.369 0 $116.622

18-20-17-PERFIL CAJON   AG C 60x 40mm -1.5MM C.16 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,166 0,00 5.876 975
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,060 0,00 33.024 1.981
005671-PERFIL AG C 60mmx 40mm-1.5 UND 0,333 0,00 43.544 14.500
005787-J.DESLIZADOR DOS PUESTOS UND 0,040 0,00 1.948.800 77.952
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,400 0,00 33.955 13.582
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,060 0,00 26.000 1.560
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,030 0,00 27.500 825
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
95.409 7.539 0 102.948 16.369 0 $119.317

18-20-19-PERFIL CAJON   AG C120x 60mm -1.2MM C.18 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,166 0,00 5.876 975
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
005673-PERFIL AG C120mmx 60mm-1.2 UND 0,333 0,00 51.778 17.242
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,040 0,00 27.500 1.100
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.884 8.334 0 30.218 13.091 0 $43.309

18-20-20-PERFIL CAJON   AG C120x 60mm -1.5MM C.16 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000160-PERFIL AG C120mmx 60mm-1.5 UND 0,333 0,00 63.260 21.066
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,166 0,00 5.876 975
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,040 0,00 27.500 1.100
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.708 8.334 0 34.042 19.764 0 $53.806

18-20-21-PERFIL CAJON   AG C120x 60mm -1.9MM C.14 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000159-PERFIL AG C120mmx 60mm-1.9 UND 0,333 0,00 78.773 26.231
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,166 0,00 5.876 975
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,040 0,00 27.500 1.100
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.874 8.334 0 39.208 19.764 0 $58.972

18-20-22-PERFIL CAJON   AG C160x 60mm -1.2MM C.18 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,166 0,00 5.876 975
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
005674-PERFIL AG C160mmx 60mm-1.2 UND 0,333 0,00 60.541 20.160
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,050 0,00 27.500 1.375
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.802 8.609 0 33.411 13.091 0 $46.502

18-20-23-PERFIL CAJON   AG C160x 60mm -1.5MM C.16 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000954-PERFIL AG C160mmx 60mm-1.5 UND 0,333 0,00 74.966 24.964
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,166 0,00 5.876 975
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002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,050 0,00 27.500 1.375
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
29.606 8.609 0 38.215 13.091 0 $51.306

18-20-24-PERFIL CAJON   AG C160x 60mm -1.9MM C.14 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001097-PERFIL AG C160mmx 60mm-1.9 UND 0,333 0,00 92.104 30.671
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,166 0,00 5.876 975
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,040 0,00 27.500 1.100
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.313 8.334 0 43.647 19.764 0 $63.411

18-20-25-PERFIL CAJON   AG C220x 80mm -1.2MM C.18 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000956-PERFIL AG C220mmx 80mm-1.2 UND 0,333 0,00 80.854 26.924
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,166 0,00 5.876 975
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,050 0,00 7.262 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,060 0,00 27.500 1.650
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
31.567 8.884 0 40.451 12.728 0 $53.179

18-20-26-PERFIL CAJON   AG C220x 80mm -1.5MM C.16 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001159-PERFIL AG C220mmx 80mm-1.5 UND 0,333 0,00 98.783 32.895
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,166 0,00 5.876 975
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,060 0,00 27.500 1.650

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 355 --



MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
37.537 8.884 0 46.421 19.764 0 $66.186

18-20-27-PERFIL CAJON   AG C220x 80mm -1.9MM C.14 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001158-PERFIL AG C220mmx 80mm-1.9 UND 0,333 0,00 123.007 40.961
001508-SOLDADURA 6013 x 1/8 KLS 0,166 0,00 5.876 975
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,060 0,00 27.500 1.650
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
45.604 8.884 0 54.488 13.091 0 $67.579

18-20-29-PERFIL CAJON   AG C305x 80mm -1.9MM C.14 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001838-PERFIL AG C305mmx 80mm-1.9 UND 0,333 0,00 150.881 50.243
002787-THINER GLN 0,060 0,00 20.500 1.230
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,090 0,00 33.024 2.972
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,060 0,00 14.523 871
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,110 0,00 20.608 2.267
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,070 0,00 27.500 1.925
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
55.890 9.159 0 65.049 20.116 0 $85.165

18-20-30-PERFIL CAJON   AG C355x110mm -1.9MM C.14 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,060 0,00 20.500 1.230
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,090 0,00 33.024 2.972
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
005668-PERFIL AG C355mmx110mm-1.9 UND 0,333 0,00 183.299 61.039
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,060 0,00 14.523 871
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,110 0,00 20.608 2.267
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,070 0,00 27.500 1.925
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
66.685 9.159 0 75.844 20.116 0 $95.960

18-21-PERFIL C METAL NEGRO
18-21-01-PERFIL ABIERTO HR C 60x 40mm -1.2MM C.18 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 356 --



002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,00 38.462 1.538
005650-PERFIL HR C 60mmx 40mm-1.2 UND 0,166 0,00 28.638 4.754
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.240 2.672 0 9.912 9.637 0 $19.549

18-21-02-PERFIL ABIERTO HR C 60x 40mm -1.5MM C.16 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,00 38.462 1.538
005649-PERFIL HR C 60mmx 40mm-1.5 UND 0,166 0,00 35.812 5.945
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.431 2.672 0 11.103 9.637 0 $20.739

18-21-03-PERFIL ABIERTO HR C 60x 40mm -2.0MM C.14 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
005648-PERFIL HR C 60mmx 40mm-1.9 UND 0,170 0,00 43.189 7.342
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.300 2.672 0 12.972 9.637 0 $22.608

18-21-04-PERFIL ABIERTO HR C 60x 40mm -2.5MM C.12 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,00 38.462 1.538
005647-PERFIL HR C 60mmx 40mm-2.5 UND 0,166 0,00 58.867 9.772
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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12.258 2.672 0 14.930 9.637 0 $24.567

18-21-05-PERFIL ABIERTO HR C 60x 40mm- 3.0MM C.11 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,00 38.462 1.538
004644-PERFIL HR C 60mmx 40mm-3.0 UND 0,166 0,00 70.635 11.725
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.211 2.672 0 16.883 9.637 0 $26.520

18-21-07-PERFIL ABIERTO HR C120x 60mm -1.5MM C.16 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,00 38.462 1.538
005653-PERFIL HR C120mmx 60mm-1.5 UND 0,166 0,00 68.953 11.446
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.932 2.385 0 16.317 6.545 0 $22.863

18-21-08-PERFIL ABIERTO HR C120x 60mm -2.0MM C.14 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
005652-PERFIL HR C120mmx 60mm-2.0 UND 0,166 0,00 78.868 13.092
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.050 2.385 0 18.435 6.545 0 $24.980

18-21-11-PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -1.2MM C.18 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
005658-PERFIL HR C160mmx 60mm-1.2 UND 0,166 0,00 65.990 10.954
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.912 2.672 0 16.584 9.637 0 $26.221

18-21-12-PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -1.5MM C.16 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
005657-PERFIL HR C160mmx 60mm-1.5 UND 0,166 0,00 67.013 11.124
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.082 2.672 0 16.754 9.637 0 $26.390

18-21-13-PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -2.0MM C.14 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
005712-PERFIL HR C160mmx 60mm-2.0 UND 0,166 0,00 92.213 15.307
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.265 2.672 0 20.937 9.637 0 $30.574

18-21-14-PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -2.5MM C.12 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
005656-PERFIL HR C160mmx 60mm-2.5 UND 0,166 0,00 134.763 22.371
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.328 2.672 0 28.000 9.637 0 $37.637

18-21-15-PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -3.0MM C.11 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
005655-PERFIL HR C160mmx 60mm-3.0 UND 0,166 0,00 138.321 22.961
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
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MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.919 2.672 0 28.591 9.637 0 $38.228

18-21-16-PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -1.2MM C.18 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
005661-PERFIL HR C220mmx 80mm-1.2 UND 0,166 0,00 88.130 14.630
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,050 0,00 26.000 1.300
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.587 3.452 0 21.039 9.637 0 $30.676

18-21-17-PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -1.5MM C.16 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001839-PERFIL HR C220mmx 80mm-1.5 UND 0,166 0,00 107.673 17.874
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,040 0,00 26.000 1.040
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.831 3.192 0 24.023 9.637 0 $33.660

18-21-18-PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -2.0MM C.14 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001858-PERFIL HR C220mmx 80mm-1.9 UND 0,166 0,00 134.077 22.257
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,040 0,00 26.000 1.040
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.214 3.192 0 28.406 9.637 0 $38.043

18-21-19-PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -2.5MM C.12 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
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005660-PERFIL HR C220mmx 80mm-2.5 UND 0,166 0,00 153.943 25.555
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.512 2.672 0 31.184 9.637 0 $40.821

18-21-20-PERFIL ABIERTO HR C220x 80mm -3.0MM C.11 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
005659-PERFIL HR C220mmx 80mm-3.0 UND 0,166 0,00 184.732 30.666
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
33.623 2.672 0 36.295 9.637 0 $45.932

18-21-22-PERFIL ABIERTO HR C305x 80mm -2.0MM C.14 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002177-PERFIL HR C305mmx 80xx-2.0 UND 0,166 0,00 151.061 25.076
002787-THINER GLN 0,030 0,00 20.500 615
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,060 0,00 38.462 2.308
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,060 0,00 20.608 1.236
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.521 2.672 0 31.193 9.843 0 $41.036

18-21-24-PERFIL ABIERTO HR C305x 80mm -3.0MM C.11 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,030 0,00 20.500 615
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,060 0,00 38.462 2.308
005662-PERFIL HR C305mmx 80mm-3.0 UND 0,166 0,00 264.921 43.977
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,060 0,00 20.608 1.236
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
47.422 2.672 0 50.094 9.843 0 $59.936

18-21-25-PERFIL ABIERTO HR C355x110mm -2.0MM C.14 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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002787-THINER GLN 0,030 0,00 20.500 615
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,060 0,00 38.462 2.308
005667-PERFIL HR C355mmx110mm-2.0 UND 0,166 0,00 183.517 30.464
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,060 0,00 20.608 1.236
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,040 0,00 27.500 1.100
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
33.909 3.932 0 37.841 9.843 0 $47.683

18-21-27-PERFIL ABIERTO HR C355x110mm -3.0MM C.11 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,030 0,00 20.500 615
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,060 0,00 38.462 2.308
005665-PERFIL HR C355mmx110mm-3.0 UND 0,166 0,00 317.844 52.762
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,060 0,00 20.608 1.236
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,040 0,00 27.500 1.100
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
56.207 3.932 0 60.139 9.843 0 $69.982

18-21-28-PERFIL CAJON   HR C 60x 40mm -1.2MM C.18 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
005650-PERFIL HR C 60mmx 40mm-1.2 UND 0,333 0,00 28.638 9.536
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,040 0,00 27.500 1.100
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.648 8.334 0 22.982 19.764 0 $42.746

18-21-34-PERFIL CAJON   HR C120x 60mm -1.5MM C.16 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
005653-PERFIL HR C120mmx 60mm-1.5 UND 0,340 0,00 68.953 23.444
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
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MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,040 0,00 27.500 1.100
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.555 6.734 0 35.289 19.764 0 $55.054

18-21-35-PERFIL CAJON   HR C120X 60mm -2.0MM C.14 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
005652-PERFIL HR C120mmx 60mm-2.0 UND 0,340 0,00 78.868 26.815
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,040 0,00 27.500 1.100
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
31.926 6.734 0 38.660 19.764 0 $58.425

18-21-38-PERFIL CAJON   HR C160x 60mm -1.2MM C.18 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,080 0,00 8.700 696
005658-PERFIL HR C160mmx 60mm-1.2 UND 0,333 0,00 65.990 21.975
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,050 0,00 27.500 1.375
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.337 8.609 0 34.946 19.764 0 $54.711

18-21-39-PERFIL CAJON   HR C160x 60mm -1.5MM C.16 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001839-PERFIL HR C220mmx 80mm-1.5 UND 0,333 0,00 107.673 35.855
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,050 0,00 27.500 1.375
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
40.966 8.609 0 49.575 19.764 0 $69.340

18-21-40-PERFIL CAJON   HR C160x 60mm -1.9MM C.14 ML
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
005712-PERFIL HR C160mmx 60mm-2.0 UND 0,333 0,00 92.213 30.707
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI02-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE HC 0,100 0,00 27.870 2.787
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,050 0,00 27.500 1.375
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.818 8.609 0 44.427 20.491 0 $64.918

18-21-42-PERFIL CAJON   HR C160x 60mm -3.0MM C.11 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,200 0,00 8.700 1.740
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,080 0,00 38.462 3.077
005655-PERFIL HR C160mmx 60mm-3.0 UND 0,333 0,00 138.321 46.061
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,050 0,00 27.500 1.375
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
51.903 8.609 0 60.512 13.091 0 $73.603

18-21-43-PERFIL CAJON   HR C220x 80mm -1.2MM C.18 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
005661-PERFIL HR C220mmx 80mm-1.2 UND 0,333 0,00 88.130 29.347
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,060 0,00 27.500 1.650
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.458 8.884 0 43.342 19.764 0 $63.107

18-21-44-PERFIL CAJON   HR C220x 80mm -1.5MM C.16 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001839-PERFIL HR C220mmx 80mm-1.5 UND 0,333 0,00 107.673 35.855
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
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MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,060 0,00 27.500 1.650
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
40.966 8.884 0 49.850 19.764 0 $69.615

18-21-45-PERFIL CAJON   HR C220x 80mm -1.9MM C.14 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001858-PERFIL HR C220mmx 80mm-1.9 UND 0,333 0,00 134.077 44.648
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,060 0,00 27.500 1.650
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
49.759 8.884 0 58.643 19.764 0 $78.407

18-21-46-PERFIL CAJON   HR C220x 80mm -2.5MM C.12 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
005660-PERFIL HR C220mmx 80mm-2.5 UND 0,333 0,00 153.943 51.263
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,060 0,00 27.500 1.650
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
56.374 8.884 0 65.258 19.764 0 $85.023

18-21-47-PERFIL CAJON   HR C220x 80mm -3.0MM C.11 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,100 0,00 20.500 2.050
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,170 0,00 8.700 1.479
005659-PERFIL HR C220mmx 80mm-3.0 UND 0,330 5,00 184.732 64.010
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,100 0,00 14.523 1.452
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,600 0,00 33.955 20.373
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,100 0,00 26.000 2.600
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,150 0,00 28.700 4.305
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,100 0,00 27.500 2.750
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MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,038 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
70.181 10.515 0 80.696 23.886 0 $104.582

18-21-49-PERFIL CAJON   HR C305x 80mm -1.9MM C.14 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002177-PERFIL HR C305mmx 80xx-2.0 UND 0,333 0,00 151.061 50.303
002787-THINER GLN 0,060 0,00 20.500 1.230
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,090 0,00 33.024 2.972
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,060 0,00 14.523 871
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,110 0,00 20.608 2.267
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,070 0,00 27.500 1.925
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
55.950 9.159 0 65.109 20.116 0 $85.224

18-21-50-PERFIL CAJON   HR C305x 80mm -2.5MM C.12 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,060 0,00 20.500 1.230
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,090 0,00 33.024 2.972
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
005663-PERFIL HR C305mmx 80mm-2.5 UND 0,333 0,00 220.767 73.515
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,060 0,00 14.523 871
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,110 0,00 20.608 2.267
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,070 0,00 27.500 1.925
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
79.162 9.159 0 88.321 20.116 0 $108.437

18-21-52-PERFIL CAJON   HR C355x110mm -1.9MM C.14 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,060 0,00 20.500 1.230
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,090 0,00 33.024 2.972
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
005667-PERFIL HR C355mmx110mm-2.0 UND 0,333 0,00 183.517 61.111
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,110 0,00 20.608 2.267
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,080 0,00 27.500 2.200
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
66.758 9.434 0 76.192 19.971 0 $96.162

18-21-55-PERFIL ABIERTO HR C  5x2"    -1.5MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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001680-"PERFIL HR C 5""x2""    1. UND 0,166 0,00 64.201 10.657
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,00 38.462 1.538
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.143 2.385 0 15.528 6.545 0 $22.074

18-21-56-PERFIL ABIERTO HR C  5x2"    -2.0MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001681-"PERFIL HR C 5""x2""    2. UND 0,166 0,00 75.101 12.467
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,00 38.462 1.538
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.953 2.385 0 17.338 6.545 0 $23.883

18-21-57-PERFIL CAJON   HR C  5x2"    -1.5MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001680-"PERFIL HR C 5""x2""    1. UND 0,333 0,00 64.201 21.379
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,040 0,00 27.500 1.100
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.490 6.734 0 33.224 19.764 0 $52.989

18-21-58-PERFIL CAJON   HR C  5x2"    -2.0MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001681-"PERFIL HR C 5""x2""    2. UND 0,333 0,00 75.101 25.009
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,040 0,00 27.500 1.100
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
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SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.120 6.734 0 36.854 19.764 0 $56.618

18-21-59-PERFIL ABIERTO HR C  6x2"    -1.5MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001682-"PERFIL HR C 6""x2""    1. UND 0,166 0,00 83.621 13.881
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.839 2.672 0 19.511 9.637 0 $29.147

18-21-60-PERFIL ABIERTO HR C  6x2"    -2.0MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001683-"PERFIL HR C 6""x2""    2. UND 0,166 0,00 93.631 15.543
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.500 2.672 0 21.172 9.637 0 $30.809

18-21-61-PERFIL ABIERTO HR C  6x2"    -2.5MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001686-"PERFIL HR C 6""x2""    2. UND 0,166 0,00 84.757 14.070
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.027 2.672 0 19.699 9.637 0 $29.336

18-21-62-PERFIL CAJON   HR C  6x2"    -1.5MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001682-"PERFIL HR C 6""x2""    1. UND 0,333 0,00 83.621 27.846
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
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MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,050 0,00 27.500 1.375
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
32.957 8.609 0 41.566 19.764 0 $61.330

18-21-63-PERFIL CAJON   HR C  6x2"    -2.0MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001683-"PERFIL HR C 6""x2""    2. UND 0,333 0,00 93.631 31.179
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,050 0,00 27.500 1.375
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
36.290 8.609 0 44.899 19.764 0 $64.664

18-21-64-PERFIL CAJON   HR C  6x2"    -2.5MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001686-"PERFIL HR C 6""x2""    2. UND 0,333 0,00 84.757 28.224
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,050 0,00 27.500 1.375
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
33.335 8.609 0 41.944 19.764 0 $61.709

18-21-65-PERFIL ABIERTO HR C  6x2.5/8"-2.0MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001690-"PERFIL HR C 6""x2.5/8""2. UND 0,166 0,00 76.426 12.687
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.644 2.672 0 18.316 9.637 0 $27.953

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 369 --



18-21-66-PERFIL ABIERTO HR C  6x2.5/8"-2.5MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001691-"PERFIL HR C 6""x2.5/8""2. UND 0,166 0,00 94.804 15.737
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.695 2.672 0 21.367 9.637 0 $31.004

18-21-67-PERFIL CAJON   HR C  6x2.5/8"-2.5MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001691-"PERFIL HR C 6""x2.5/8""2. UND 0,333 0,00 94.804 31.570
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,050 0,00 27.500 1.375
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
36.681 8.609 0 45.290 19.764 0 $65.054

18-21-68-PERFIL CAJON   HR C  6x2.5/8"-2.0MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001690-"PERFIL HR C 6""x2.5/8""2. UND 0,333 0,00 76.426 25.450
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,050 0,00 27.500 1.375
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.561 8.609 0 39.170 19.764 0 $58.934

18-21-69-PERFIL ABIERTO HR C 7"x2.5/8"-2.0MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001692-"PERFIL HR C 7""x2.5/8""2. UND 0,166 0,00 112.389 18.657
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
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MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.614 2.672 0 24.286 9.637 0 $33.923

18-21-70-PERFIL ABIERTO HR C 7"x2.5/8"-2.5MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001695-"PERFIL HR C 7""x2.5/8""2. UND 0,166 0,00 102.703 17.049
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.006 2.672 0 22.678 9.637 0 $32.315

18-21-71-PERFIL CAJON   HR C  7x2.5/8"-2.0MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001692-"PERFIL HR C 7""x2.5/8""2. UND 0,333 0,00 112.389 37.426
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,050 0,00 27.500 1.375
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
42.537 8.609 0 51.146 19.764 0 $70.910

18-21-72-PERFIL CAJON   HR C  7x2.5/8"-2.5MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001695-"PERFIL HR C 7""x2.5/8""2. UND 0,333 0,00 102.703 34.200
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,050 0,00 27.500 1.375
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
39.311 8.609 0 47.920 19.764 0 $67.685

18-21-73-PERFIL ABIERTO HR C 8"x2.5/8"-1.5MM" ML
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001696-"PERFIL HR C 8""x2.5/8""1. UND 0,166 0,00 72.373 12.014
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,040 0,00 26.000 1.040
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.971 3.192 0 18.163 9.637 0 $27.800

18-21-74-PERFIL ABIERTO HR C 8"x2.5/8"-2.0MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001402-"PERFIL HR C 8""x2.5/8""2. UND 0,166 0,00 123.237 20.457
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,040 0,00 26.000 1.040
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.415 3.192 0 26.607 9.637 0 $36.244

18-21-75-PERFIL ABIERTO HR C 8"x3"    -2.5MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001697-"PERFIL HR C 8""x3""    2. UND 0,166 0,00 116.802 19.389
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,250 0,00 14.523 3.631
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,040 0,00 26.000 1.040
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.347 3.192 0 25.539 12.904 0 $38.443

18-21-76-PERFIL CAJON   HR C  8x2.5/8"-1.5MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001696-"PERFIL HR C 8""x2.5/8""1. UND 0,333 0,00 72.373 24.100
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,060 0,00 27.500 1.650
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MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
29.211 8.884 0 38.095 19.764 0 $57.860

18-21-77-PERFIL CAJON   HR C  8x2.5/8"-2.0MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001402-"PERFIL HR C 8""x2.5/8""2. UND 0,333 0,00 123.237 41.038
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,060 0,00 27.500 1.650
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
46.149 8.884 0 55.033 19.764 0 $74.798

18-21-78-PERFIL CAJON   HR C  8x3"    -2.5MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001697-"PERFIL HR C 8""x3""    2. UND 0,333 0,00 116.802 38.895
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,060 0,00 27.500 1.650
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
44.006 8.884 0 52.890 19.764 0 $72.655

18-21-79-PERFIL ABIERTO HR C 10x2.5/8"-1.5MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001737-"PERFIL HR C10""x2.5/8""1. UND 0,166 0,00 103.712 17.216
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,040 0,00 26.000 1.040
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.174 3.192 0 23.366 9.637 0 $33.002

18-21-80-PERFIL ABIERTO HR C 10x2.5/8"-2.0MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001740-"PERFIL HR C10""x2.5/8""2. UND 0,166 0,00 139.728 23.195
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
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003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,040 0,00 26.000 1.040
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.152 3.192 0 29.344 9.637 0 $38.981

18-21-81-PERFIL ABIERTO HR C 10x2.5/8"-2.5MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001742-"PERFIL HR C10""x2.5/8""2. UND 0,166 0,00 173.792 28.849
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,040 0,00 26.000 1.040
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
31.807 3.192 0 34.999 9.637 0 $44.636

18-21-82-PERFIL CAJON   HR C 10x2.5/8"-1.5MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001737-"PERFIL HR C10""x2.5/8""1. UND 0,333 0,00 103.712 34.536
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,060 0,00 27.500 1.650
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
39.647 8.884 0 48.531 19.764 0 $68.296

18-21-83-PERFIL CAJON   HR C 10x2.5/8"-2.0MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001740-"PERFIL HR C10""x2.5/8""2. UND 0,333 0,00 139.728 46.529
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,060 0,00 27.500 1.650
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
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SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
51.641 8.884 0 60.525 19.764 0 $80.289

18-21-84-PERFIL CAJON   HR C 10x2.5/8"-2.5MM" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001742-"PERFIL HR C10""x2.5/8""2. UND 0,333 0,00 173.792 57.873
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,166 0,00 8.700 1.444
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,050 0,00 14.523 726
MOCT02-MANO OBRA CARP.TALLER   2 AYUDANTE-1 OFI HRS 0,500 0,00 33.955 16.978
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,080 0,00 26.000 2.080
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,120 0,00 28.700 3.444
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,060 0,00 27.500 1.650
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
62.984 8.884 0 71.868 19.764 0 $91.632

18-22-PERFIL Z METAL GALVANIZADO
18-22-03-PERFIL ABIERTO AG Z160x 60mm -1.9MM C.14 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
005713-PERFIL AG Z160x 60mm-1.9mm UND 0,166 0,00 100.393 16.665
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,020 0,00 27.500 550
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.623 3.222 0 22.845 9.637 0 $32.482

18-22-06-PERFIL ABIERTO AG Z220x 80mm -1.9MM C.14 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
005716-PERFIL AG Z220x 80mm-1.9mm UND 0,166 0,00 134.077 22.257
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 0,00 28.700 1.722
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,020 0,00 27.500 550
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.214 3.222 0 28.436 9.637 0 $38.073

18-22-08-PERFIL ABIERTO AG Z305x 80mm -1.9MM C.14 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,030 0,00 20.500 615
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003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
005719-PERFIL AG Z305x 80mm-1.9mm UND 0,166 0,00 164.460 27.300
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,020 0,00 27.500 550
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.361 2.935 0 33.296 7.576 0 $40.871

18-23-PERFIL Z METAL NEGRO
18-23-01-PERFIL ABIERTO HR Z160x 60mm -1.2MM C.18 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,00 38.462 1.538
005724-PERFIL HR Z160x 60mm-1.2mm UND 0,166 0,00 65.436 10.862
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,020 0,00 27.500 550
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.348 2.935 0 16.283 6.545 0 $22.829

18-23-02-PERFIL ABIERTO HR Z160x 60mm -1.5MM C.16 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,00 38.462 1.538
005723-PERFIL HR Z160x 60mm-1.5mm UND 0,166 0,00 73.965 12.278
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,020 0,00 27.500 550
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.764 2.935 0 17.699 6.545 0 $24.245

18-23-03-PERFIL ABIERTO HR Z160x 60mm -2.0MM C.13 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,00 38.462 1.538
005725-PERFIL HR Z160x 60mm-2.0mm UND 0,166 0,00 92.212 15.307
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,020 0,00 27.500 550
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.793 2.935 0 20.728 6.545 0 $27.274

18-23-04-PERFIL ABIERTO HR Z160x 60mm -2.5MM C.12 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,00 38.462 1.538
005722-PERFIL HR Z160x 60mm-2.5mm UND 0,166 0,00 115.267 19.134
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,020 0,00 27.500 550
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.620 2.935 0 24.555 6.545 0 $31.101

18-23-05-PERFIL ABIERTO HR Z160x 60mm -3.0MM C.11 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,00 38.462 1.538
005721-PERFIL HR Z160x 60mm-3.0mm UND 0,166 0,00 138.321 22.961
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,020 0,00 27.500 550
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.447 2.935 0 28.382 6.545 0 $34.928

18-23-07-PERFIL ABIERTO HR Z220x 80mm -2.0MM C.13 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,030 0,00 20.500 615
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
005728-PERFIL HR Z220x 80mm-1.5mm UND 0,166 0,00 107.673 17.874
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,020 0,00 27.500 550
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.847 2.935 0 23.782 7.576 0 $31.358

18-23-09-PERFIL ABIERTO HR Z220x 80mm -3.0MM C.11 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,030 0,00 20.500 615
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
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003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
005726-PERFIL HR Z220x 80mm-3.0mm UND 0,166 0,00 179.730 29.835
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,020 0,00 27.500 550
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
32.808 2.935 0 35.743 7.576 0 $43.319

18-23-10-PERFIL ABIERTO HR Z305x 80mm -1.5MM C.16 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,030 0,00 20.500 615
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
005734-PERFIL HR Z305x 80mm-1.5mm UND 0,166 0,00 132.070 21.924
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,020 0,00 27.500 550
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.984 2.935 0 27.919 7.576 0 $35.495

18-23-11-PERFIL ABIERTO HR Z305x 80mm -2.0MM C.13 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,030 0,00 20.500 615
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
005733-PERFIL HR Z305x 80mm-2.0mm UND 0,166 0,00 151.060 25.076
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,020 0,00 27.500 550
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.136 2.935 0 31.071 7.576 0 $38.647

18-23-12-PERFIL ABIERTO HR Z305x 80mm -2.5MM C.12 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,030 0,00 20.500 615
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
005727-PERFIL HR Z220x 80mm-2.5mm UND 0,166 0,00 153.942 25.554
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,020 0,00 27.500 550
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MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.527 2.935 0 31.462 7.576 0 $39.038

18-23-13-PERFIL ABIERTO HR Z305x 80mm -3.0MM C.11 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,030 0,00 20.500 615
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
005731-PERFIL HR Z305x 80mm-3.0mm UND 0,166 0,00 226.592 37.614
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,025 0,00 14.523 363
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,020 0,00 26.000 520
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 0,020 0,00 27.500 550
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
40.674 2.935 0 43.609 7.576 0 $51.185

19-REVESTIMIENTOS
19-01-REPELLO MUROS
19-01-02-REPELLO COLUMNA+FILO    1:3  (1C) ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,015 0,00 271.026 4.065
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 142 0 142 4.849 4.065 $9.056

19-01-03-REPELLO MALLA VENADA    1:3 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,030 0,00 2.400 72
003896-MALLA CON VENA 53X200 C24 UND 0,500 0,00 4.300 2.150
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,015 0,00 271.026 4.065
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.222 158 0 2.380 5.819 4.065 $12.264

19-01-04-REPELLO MALLA VENADA    1:2 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001714-MALLA CON VENA 60x200 UND 0,830 2,00 4.600 3.894
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,035 0,00 293.860 10.285
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 19.395 8.728
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.014 190 0 4.204 8.728 10.285 $23.217

19-01-05-REPELLO MEDIA CANA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,013 0,00 271.026 3.523
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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0 80 0 80 5.819 3.523 $9.422

19-01-06-REPELLO MURO       1:2 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,030 0,00 293.860 8.816
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 19.395 8.728
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 190 0 190 8.728 8.816 $17.734

19-01-07-REPELLO MURO       1:2 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,020 0,00 293.860 5.877
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 158 0 158 5.819 5.877 $11.854

19-01-08-REPELLO MURO       1:3 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,020 0,00 271.026 5.421
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 158 0 158 5.819 5.421 $11.397

19-01-09-REPELLO MURO       1:3 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,030 0,00 271.026 8.131
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 19.395 8.728
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 190 0 190 8.728 8.131 $17.049

19-01-10-REPELLO MURO       1:4 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,030 0,00 230.806 6.924
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 19.395 8.728
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 190 0 190 8.728 6.924 $15.842

19-01-11-REPELLO MURO CARGUE   1:3 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,035 0,00 271.026 9.486
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,150 0,00 1.100 165

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 245 0 245 4.849 9.486 $14.580

19-01-12-REPELLO MURO CULATAS  1:3 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,030 0,00 271.026 8.131
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 19.395 8.728
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 490 0 490 8.728 8.131 $17.349

19-01-13-REPELLO MURO RUSTICO  1:2 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,035 0,00 293.860 10.285
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,150 0,00 1.100 165

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 245 0 245 9.698 10.285 $20.228

19-01-14-REPELLO MURO RUSTICO  1:3 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,035 0,00 271.026 9.486
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,150 0,00 1.100 165

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 245 0 245 9.698 9.486 $19.428

19-01-15-REPELLO VIGA + FILO  [1C] ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,015 0,00 271.026 4.065
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 158 0 158 9.698 4.065 $13.921

19-01-16-REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002470-ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABI KLS 0,600 0,00 9.900 5.940
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,030 0,00 293.860 8.816
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 19.395 8.728
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.940 190 0 6.130 8.728 8.816 $23.674

19-01-17-REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002470-ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABI KLS 0,300 0,00 9.900 2.970
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,020 0,00 293.860 5.877
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.970 158 0 3.128 5.819 5.877 $14.824

19-01-18-REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002470-ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABI KLS 0,600 0,00 9.900 5.940
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,030 0,00 271.026 8.131
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 19.395 8.728
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.940 190 0 6.130 8.728 8.131 $22.989

19-01-19-REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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002470-ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABI KLS 0,300 0,00 9.900 2.970
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,020 0,00 271.026 5.421
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.970 158 0 3.128 5.819 5.421 $14.367

19-01-20-REPELLO CARTERA + FILOS 1:3 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,015 0,00 271.026 4.065
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 142 0 142 5.819 4.065 $10.026

19-01-21-REPELLO MALLA GALLINERO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
2294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,200 0,00 2.400 480
3895-"MALLA GALLINERO     1.1/4 RLL 0,028 2,00 78.300 2.236
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,030 3,00 293.860 8.816
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 19.395 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,106 0,00 1.600 170
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.716 280 0 2.996 6.788 8.816 $18.600

19-02-REPELLO CIELO
19-02-01-CARGUE REPELLO CIELO MORTERO 1:3 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,035 0,00 271.026 9.486
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,550 0,00 19.395 10.667
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,080 0,00 1.600 128
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 458 0 458 10.667 9.486 $20.611

19-02-02-GOTERO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,001 0,00 271.026 271
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 378 0 378 5.819 271 $6.468

19-02-03-REPELLO CIELO ESTERILLA 1:3 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 1,000 0,00 4.900 4.900
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,033 0,00 271.026 8.944
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 19.395 8.728
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.020 410 0 5.430 8.728 8.944 $23.102

19-02-04-REPELLO CIELO MALLA     1:2 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001714-MALLA CON VENA 60x200 UND 0,830 2,00 4.600 3.894
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002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,035 0,00 293.860 10.285
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 19.395 8.728
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.014 300 0 4.314 8.728 10.285 $23.327

19-02-05-REPELLO CIELO MALLA     1:3 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001714-MALLA CON VENA 60x200 UND 0,830 2,00 4.600 3.894
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,035 0,00 271.026 9.486
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 19.395 8.728
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.014 300 0 4.314 8.728 9.486 $22.528

19-02-06-REPELLO CANECILLO       1:2 [2C] ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,030 0,00 293.860 8.816
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 19.395 11.637
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 410 0 410 11.637 8.816 $20.863

19-02-07-REPELLO CIELO           1:2 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,035 0,00 293.860 10.285
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,480 0,00 19.395 9.310
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 410 0 410 9.310 10.285 $20.005

19-02-08-REPELLO CIELO           1:2 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,020 0,00 293.860 5.877
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 19.395 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 158 0 158 6.788 5.877 $12.823

19-02-09-REPELLO CIELO           1:3 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,035 0,00 271.026 9.486
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,480 0,00 19.395 9.310
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0,038 0,00 7.000 266
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 456 0 456 9.310 9.486 $19.251

19-02-10-REPELLO CIELO           1:3 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,020 0,00 271.026 5.421
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 19.395 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 158 0 158 6.788 5.421 $12.367

19-02-11-REPELLO LOSA RUSTICO    1:3 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,030 0,00 271.026 8.131
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,480 0,00 19.395 9.310
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 410 0 410 9.310 8.131 $17.850

19-02-12-REPELLO VIGA CANAL   [3C] ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002470-ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABI KLS 0,600 0,00 9.900 5.940
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,030 0,00 271.026 8.131
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,060 0,00 1.600 96
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.940 206 0 6.146 9.698 8.131 $23.974

19-03-REPELLO PENDIENTADO LOSA-CANAL
19-03-01-PEND.IMPERMEAB.CANALES         MORT 1:3 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002470-ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABI KLS 0,600 2,00 9.900 6.059
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,016 0,00 271.026 4.336
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.059 190 0 6.249 5.819 4.336 $16.404

19-03-02-PEND.IMPERMEAB.LOSA  6 A 10 CM MORT 1:2 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002470-ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABI KLS 0,500 2,00 9.900 5.049
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,100 0,00 271.026 27.103
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 19.395 8.728
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.049 190 0 5.239 8.728 27.103 $41.069

19-03-03-PEND.IMPERMEAB.LOSA  2 A  4 CM MORT 1:3 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002470-ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABI KLS 0,500 2,00 9.900 5.049
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,040 0,00 271.026 10.841
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 19.395 8.728
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0,043 0,00 7.000 301
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.049 381 0 5.430 8.728 10.841 $24.999

19-03-04-PEND.IMPERMEAB.           5 CM MORT 1:3 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002470-ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABI KLS 0,500 2,00 9.900 5.049
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,050 0,00 271.026 13.551
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 19.395 8.728
MQ0227-VOLQUETA TRANSPORTE MAT.PETREOS 1-10KMS M3 0,054 0,00 7.000 378
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.049 568 0 5.617 8.728 13.551 $27.896

19-03-05-PEND.IMPERMEAB.LOSA 2 A 4 CM MORT 1:2 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002470-ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABI KLS 0,500 0,00 9.900 4.950
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,040 0,00 293.860 11.754
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 19.395 8.728
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.950 80 0 5.030 8.728 11.754 $25.512

19-05-ENCHAPE CERAMICO
19-05-01-ENCHAPE CERAMICA 20.1-25.0X40.0-45.0CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,250 0,00 17 4
000764-PEGACOR BLANCO KLS 3,500 1,00 1.300 4.596
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,020 1,00 41.000 828
003515-CER.PLANO  20.1-25.0X40.1- M2 1,000 1,00 22.500 22.725
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,650 0,00 19.395 12.607
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.753 160 0 28.913 12.607 0 $41.520

19-05-04-CENEFA CER.: LISTELLO COC 4 COMPL   25 C ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 1,000 1,00 1.300 1.313
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,010 0,00 41.000 410
003900-CENEFA -LISTELLO  25 CM ML 1,000 1,00 12.200 12.322
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.645 48 0 14.693 5.819 0 $20.512

19-05-05-CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 3,000 2,00 1.300 3.978
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,020 0,00 41.000 820
4815-CERAMICA TRAF.3-4 30 x30CM M2 0,250 1,00 21.500 5.429
4817-CERAMICA TRAF.3-4 33 x33CM M2 0,250 1,00 21.900 5.530
4819-CERAMICA TRAF.4   40 x40CM M2 0,250 1,00 24.500 6.186
5703-CERAMICA 41.7x41.7 TRAF.4 M2 0,250 1,00 25.500 6.439
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.982 80 0 29.062 15.516 0 $44.578

19-05-15-ENCHAPE CERAMICA       21.0-40.0 MESON ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 1,200 2,00 1.300 1.591
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,010 0,00 41.000 410
003514-CERAMICA   20 X 25 CM M2 0,400 1,00 16.700 6.747
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.348 480 0 9.828 5.819 0 $15.647

19-05-18-ENCHAPE CERAMICA 20x25 10.0-20.0 ML
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 0,600 2,00 1.300 796
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,010 0,00 41.000 410
003514-CERAMICA   20 X 25 CM M2 0,200 1,00 16.700 3.373
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.179 320 0 5.499 4.849 0 $10.348

19-05-20-ENCHAPE CERAMICA LAVADERO 1.2*.60(20X20) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 18,000 2,00 1.300 23.868
002103-PIRAGUA ALUM. ANOLOK CAFE UND 1,800 5,00 5.600 10.584
003246-WIPE KLS 0,500 0,00 6.000 3.000
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,150 0,00 41.000 6.150
003517-CERAMICA   20.5 X 20.5 M2 1,000 0,05 15.100 15.108
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,500 0,00 19.395 67.883
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,800 0,00 1.600 1.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
58.710 1.280 0 59.990 67.883 0 $127.872

19-05-22-ENCHAPE CERAMICA 20x30 21.0-40.0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 1,200 2,00 1.300 1.591
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,010 0,00 41.000 410
003521-CERAMICA  20  X 30  CM M2 0,400 1,00 20.200 8.161
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.762 48 0 10.810 5.819 0 $16.629

19-05-23-ENCHAPE CERAMICA 20x30 41.0-60.0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 1,800 2,00 1.300 2.387
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,010 0,00 41.000 410
003521-CERAMICA  20  X 30  CM M2 0,600 1,00 20.200 12.241
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 19.395 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.638 640 0 16.278 6.788 0 $23.066

19-05-24-ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 3,000 2,00 1.300 3.978
003246-WIPE KLS 0,200 0,00 6.000 1.200
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,010 0,00 41.000 410
003521-CERAMICA  20  X 30  CM M2 1,000 1,00 20.200 20.402
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.990 80 0 26.070 15.516 0 $41.586

19-05-25-ENCHAPE CERAMICA 20x30 10.0-20.0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 0,600 2,00 1.300 796
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,010 0,00 41.000 410
003521-CERAMICA  20  X 30  CM M2 0,200 1,00 20.200 4.080
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MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.886 320 0 6.206 4.849 0 $11.055

19-05-27-ENCHAPE CERAMICA 25X25 - 1 CALIDAD M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 3,000 2,00 1.300 3.978
003246-WIPE KLS 0,200 0,00 6.000 1.200
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,020 0,00 41.000 820
003512-CERAMICA   25  X 25 CM M2 1,000 1,00 18.900 19.089
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.087 80 0 25.167 15.516 0 $40.683

19-05-28-ENCHAPE CERAMICA 25x25 10.0-20.0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 0,600 2,00 1.300 796
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,010 0,00 41.000 410
003512-CERAMICA   25  X 25 CM M2 1,000 0,05 18.900 18.909
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.715 320 0 21.035 4.849 0 $25.884

19-05-29-ENCHAPE CERAMICA 25x25 21.0-40.0 BANCAS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 1,200 2,00 1.300 1.591
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,010 0,00 41.000 410
003512-CERAMICA   25  X 25 CM M2 1,000 0,05 18.900 18.909
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.511 48 0 21.559 5.819 0 $27.377

19-05-30-ENCHAPE CERAMICA 25x25 41.0-60.0 MESON ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 1,800 2,00 1.300 2.387
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,010 0,00 41.000 410
003512-CERAMICA   25  X 25 CM M2 1,000 0,05 18.900 18.909
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 19.395 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.306 640 0 22.946 6.788 0 $29.735

19-05-32-ENCHAPE CERAMICA 25x35 41.0-60.0 MESON ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 1,800 2,00 1.300 2.387
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,010 0,00 41.000 410
003513-CERAMICA   25  X  35 M2 0,600 1,00 20.600 12.484
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 19.395 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.880 640 0 16.520 6.788 0 $23.309

19-05-33-ENCHAPE CERAMICA 25x35 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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000764-PEGACOR BLANCO KLS 3,000 2,00 1.300 3.978
003246-WIPE KLS 0,200 0,00 6.000 1.200
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,020 0,00 41.000 820
003513-CERAMICA   25  X  35 M2 1,000 1,00 20.600 20.806
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.804 80 0 26.884 15.516 0 $42.400

19-05-34-ENCHAPE CERAMICA 25x35 21.0-40.0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 1,200 2,00 1.300 1.591
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,010 0,00 41.000 410
003513-CERAMICA   25  X  35 M2 0,400 1,00 20.600 8.322
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.924 48 0 10.972 5.819 0 $16.790

19-05-35-ENCHAPE CERAMICA 25X35 10.-20. DE CALIDA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 0,600 2,00 1.300 796
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,010 0,00 41.000 410
003513-CERAMICA   25  X  35 M2 0,200 1,00 20.600 4.161
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.967 320 0 6.287 4.849 0 $11.136

19-05-36-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 3,000 2,00 1.300 3.978
003246-WIPE KLS 0,200 0,00 6.000 1.200
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,020 0,00 41.000 820
003513-CERAMICA   25  X  35 M2 1,000 1,00 20.600 20.806
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,900 0,00 19.395 17.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,060 0,00 1.600 96

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.804 96 0 26.900 17.456 0 $44.356

19-05-37-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 1,200 2,00 1.300 1.591
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,010 0,00 41.000 410
003513-CERAMICA   25  X  35 M2 0,400 1,00 20.600 8.322
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 19.395 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.924 48 0 10.972 6.788 0 $17.760

19-05-38-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 1,800 2,00 1.300 2.387
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,010 0,00 41.000 410
003513-CERAMICA   25  X  35 M2 0,600 1,00 20.600 12.484
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 19.395 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.880 48 0 15.928 6.788 0 $22.717

19-05-39-MURETE DUCHA EN CERAMICA 20X20 ML ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 1,200 2,00 1.300 1.591
002103-PIRAGUA ALUM. ANOLOK CAFE UND 0,340 5,00 5.600 1.999
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,020 0,00 41.000 820
003522-CER.PLANA BLANCA 20  x20 M2 0,550 3,00 16.500 9.347
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,600 0,00 19.395 31.032
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.358 48 0 14.406 31.032 0 $45.438

19-05-40-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 0,800 2,00 1.300 1.061
003224-"VIGA CHANUL 2X4"" X4M" UND 1,000 1,00 25.500 25.755
003246-WIPE KLS 0,050 0,00 6.000 300
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,010 0,00 41.000 410
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.526 48 0 27.574 5.819 0 $33.392

19-05-41-RESANE CERAMICA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 1,200 2,00 1.300 1.591
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,020 0,00 41.000 820
003522-CER.PLANA BLANCA 20  x20 M2 0,300 3,00 16.500 5.099
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.110 48 0 8.158 9.698 0 $17.855

19-05-42-ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 3,000 0,02 1.300 3.901
003246-WIPE KLS 0,200 0,00 6.000 1.200
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,010 0,00 41.000 410
005488-ENCHAPE CERAMICA  20.5 M2 1,000 0,01 23.100 23.102
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.613 80 0 28.693 15.516 0 $44.209

19-05-43-ENCHAPE CERAMICA 20x20 10.0-20.0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 0,600 2,00 1.300 796
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,010 0,00 41.000 410
005488-ENCHAPE CERAMICA  20.5 M2 0,200 1,00 23.100 4.666
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.472 320 0 6.792 4.849 0 $11.641

19-05-44-ENCHAPE CERAMICA 20x20 21.0-40.0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 1,200 2,00 1.300 1.591
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003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,010 0,00 41.000 410
005488-ENCHAPE CERAMICA  20.5 M2 0,400 1,00 23.100 9.332
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.934 640 0 12.574 5.819 0 $18.392

19-05-45-ENCHAPE CERAMICA 20x20 41.0-60.0 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 1,800 2,00 1.300 2.387
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,010 0,00 41.000 410
005488-ENCHAPE CERAMICA  20.5 M2 0,600 1,00 23.100 13.999
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 19.395 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.395 48 0 17.443 6.788 0 $24.232

19-06-ENCHAPE GRESS
19-06-01-ENCHAPE FACHALETA ROJA X ML ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000687-CEMENTO GRIS PORTLAND BTO 0,010 0,00 23.200 232
000764-PEGACOR BLANCO KLS 1,500 2,00 1.300 1.989
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003532-FACHALETA ROJA M2 0,500 3,00 14.600 7.519
003891-MINERAL ROJO KLS 0,300 0,00 5.200 1.560
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.900 158 0 12.058 7.758 0 $19.816

19-06-02-ENCHAPE FACHALETA LADRILLO LIMPIO M2 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000687-CEMENTO GRIS PORTLAND BTO 0,020 0,00 23.200 464
000764-PEGACOR BLANCO KLS 1,500 2,00 1.300 1.989
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003533-FACHALETA LADRILLO LIMPIO M2 1,000 5,00 13.800 14.490
003891-MINERAL ROJO KLS 0,500 0,00 5.200 2.600
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 19.395 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,600 0,00 1.600 960
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.143 1.070 0 21.213 13.577 0 $34.790

19-06-03-ENCHAPE FACHALETA LADRILLO LIMPIO POR ML ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000687-CEMENTO GRIS PORTLAND BTO 0,020 0,00 23.200 464
000764-PEGACOR BLANCO KLS 0,800 2,00 1.300 1.061
003246-WIPE KLS 0,050 0,00 6.000 300
003533-FACHALETA LADRILLO LIMPIO M2 0,400 3,00 13.800 5.686
003891-MINERAL ROJO KLS 0,200 0,00 5.200 1.040
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,060 0,00 1.100 66

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.550 114 0 8.664 5.819 0 $14.483

19-06-06-FACHALETA ROJA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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000687-CEMENTO GRIS PORTLAND BTO 0,050 0,00 23.200 1.160
000764-PEGACOR BLANCO KLS 1,500 2,00 1.300 1.989
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003532-FACHALETA ROJA M2 1,000 5,00 14.600 15.330
003891-MINERAL ROJO KLS 0,500 0,00 5.200 2.600
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.679 300 0 21.979 15.516 0 $37.495

19-07-ENCHAPE PIEDRA
19-07-06-GRANITO PULIDO BANCA+FALDON(2) ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000033-ACIDO MURIATICO GLN 0,050 0,00 11.500 575
001796-MARMOLINA BLANCA BTO 0,100 0,00 3.800 380
003168-"VARETA 1""x1""x3M OTOBO" UND 1,000 0,00 2.900 2.900
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,100 0,00 41.000 4.100
003527-GRANITO BLANCO #3 BTO 0,300 3,00 4.000 1.236
003895-"MALLA GALLINERO     1.1/4 RLL 0,028 0,00 78.300 2.192
004601-CERA PARA PISOS GLN 0,050 0,00 18.900 945
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 21.822 43.644
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 19.395 13.577
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,100 0,00 26.000 2.600
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,040 0,00 1.600 64

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.328 2.664 0 14.992 57.221 0 $72.213

19-07-07-GRANITO PULIDO MESON+1/2 CANA+BASE+FALDO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000033-ACIDO MURIATICO GLN 0,060 0,00 11.500 690
001796-MARMOLINA BLANCA BTO 0,120 0,00 3.800 456
003168-"VARETA 1""x1""x3M OTOBO" UND 1,200 0,00 2.900 3.480
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,120 0,00 41.000 4.920
003527-GRANITO BLANCO #3 BTO 0,400 0,00 4.000 1.600
003530-PIRLAN BRONCE ML 1,200 0,00 13.800 16.560
003895-"MALLA GALLINERO     1.1/4 RLL 0,030 0,00 78.300 2.349
004601-CERA PARA PISOS GLN 0,060 0,00 18.900 1.134
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 21.822 65.466
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,200 0,00 26.000 5.200
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,040 0,00 1.600 64

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
31.189 5.264 0 36.453 84.861 0 $121.314

19-07-08-GRANITO PULIDO MESON+FALDON M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000033-ACIDO MURIATICO GLN 0,080 0,00 11.500 920
001796-MARMOLINA BLANCA BTO 0,200 0,00 3.800 760
003168-"VARETA 1""x1""x3M OTOBO" UND 1,250 0,00 2.900 3.625
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,300 0,00 41.000 12.300
003527-GRANITO BLANCO #3 BTO 0,800 3,00 4.000 3.296
003530-PIRLAN BRONCE ML 1,200 0,00 13.800 16.560
003895-"MALLA GALLINERO     1.1/4 RLL 0,020 0,00 78.300 1.566
004601-CERA PARA PISOS GLN 0,080 0,00 18.900 1.512
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 21.822 65.466
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,900 0,00 19.395 17.456
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,100 0,00 26.000 2.600
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,080 0,00 1.600 128

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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40.539 2.728 0 43.267 82.922 0 $126.189

19-07-09-ENCHAPE GRANO MARMOL ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001339-GRANO MARMOL           # 3 BTO 0,300 0,00 4.300 1.290
001796-MARMOLINA BLANCA BTO 0,050 0,00 3.800 190
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,100 0,00 41.000 4.100
003530-PIRLAN BRONCE ML 0,150 0,00 13.800 2.070
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MQ0116-PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 0,050 0,00 27.260 1.363
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.650 1.411 0 9.061 7.758 0 $16.819

19-07-10-MESON GRANO MARMOL M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001339-GRANO MARMOL           # 3 BTO 0,800 0,00 4.300 3.440
001796-MARMOLINA BLANCA BTO 0,200 0,00 3.800 760
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,300 0,00 41.000 12.300
003530-PIRLAN BRONCE ML 1,000 0,00 13.800 13.800
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 1,300 0,00 26.657 34.654
MQ0116-PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 0,150 0,00 27.260 4.089
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,080 0,00 1.600 128

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.300 4.217 0 34.517 34.654 0 $69.171

19-07-12-PEDESTAL GRANO LAVADO (CARA) ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000687-CEMENTO GRIS PORTLAND BTO 0,200 0,00 23.200 4.640
001796-MARMOLINA BLANCA BTO 0,150 0,00 3.800 570
003526-GRANITO GRIS   #3 BTO 0,300 5,00 3.800 1.197
004610-DILATAC.MADERA ML 0,600 0,00 1.650 990
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.397 48 0 7.445 9.698 0 $17.143

19-07-13-ROMPEOLAS GRANITO PULIDO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001796-MARMOLINA BLANCA BTO 0,200 0,00 3.800 760
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,100 0,00 41.000 4.100
003527-GRANITO BLANCO #3 BTO 0,500 5,00 4.000 2.100
003530-PIRLAN BRONCE ML 1,200 0,00 13.800 16.560
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 26.657 21.326
MQ0116-PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 0,100 0,00 27.260 2.726
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,040 0,00 1.600 64

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.520 2.790 0 26.310 21.326 0 $47.636

19-07-16-GRANITO LAVADO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001796-MARMOLINA BLANCA BTO 0,200 0,00 3.800 760
003333-CEMENTO BLANCO BTO 0,300 0,00 41.000 12.300
003527-GRANITO BLANCO #3 BTO 0,800 0,00 4.000 3.200
005378-DILATAC.PVC UND 0,660 0,00 2.200 1.452
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 26.657 10.663
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,080 0,00 1.600 128

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.712 128 0 17.840 10.663 0 $28.503

19-07-17-MESON GRANITO NATURAL NACIONAL CM2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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5999-MESON GRANITO NATURAL NACI M2 1,000 0,00 3.800 3.800
6000-SIKA 10 LTS 1,000 0,00 1 1
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,010 0,00 19.395 194
MQ0116-PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 0,010 0,00 27.260 273
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.801 289 0 4.090 194 0 $4.284

19-08-REVESTIMIENTOS ESPECIALES
19-08-09-MESON POLICUARZO A=0.50-0.60 M E=1CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003918-PREMARMOL ML 1,000 0,00 180.000 180.000
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,600 0,00 21.822 34.915
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
180.000 2.400 0 182.400 34.915 0 $217.315

19-09-ESTRIA-FILOS-CARTERA-OTROS
19-09-01-ESTRIA REPELLO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 80 0 80 4.849 0 $4.929

19-09-02-FILOS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 158 0 158 3.879 0 $4.037

19-09-03-RECUBRIMIENTO TUBERIA EN MALLA ML. ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003896-MALLA CON VENA 53X200 C24 UND 0,200 0,00 4.300 860
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
860 190 0 1.050 3.879 0 $4.929

19-09-05-RESANE MALLA VENA + REPELLO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003896-MALLA CON VENA 53X200 C24 UND 0,200 0,00 4.300 860
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,006 0,00 271.026 1.626
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
860 190 0 1.050 5.819 1.626 $8.495

19-09-06-RESANE REPELLO CIELO 1:3 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,006 0,00 271.026 1.626
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 158 0 158 3.879 1.626 $5.663

19-09-07-RESANE REPELLO MURO  1:2 ML
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0203-MORTERO   1:2 M3 0,006 0,00 293.860 1.763
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 158 0 158 3.879 1.763 $5.800

19-09-09-RESANE REPELLO MURO  1:3 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,006 0,00 271.026 1.626
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 158 0 158 3.879 1.626 $5.663

19-09-10-DILATACIONES ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 158 0 158 4.849 0 $5.007

19-09-11-REPELLO 1:3 CON FIBRA NYLON M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003528-MICROFIBRA NYLON UND 0,030 5,00 17.350 547
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,020 0,00 271.026 5.421
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
547 142 0 689 5.819 5.421 $11.928

20-PISOS
20-01-BASES-PLACAS-ANDENES
20-01-01-ALISTADO PISO              4 CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,040 0,00 271.026 10.841
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,420 0,00 19.395 8.146
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 480 0 480 8.146 10.841 $19.467

20-01-02-ALISTADO PISO              5 CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,050 0,00 271.026 13.551
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,420 0,00 19.395 8.146
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 480 0 480 8.146 13.551 $22.177

20-01-03-ALISTADO PISO              6 CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,060 0,00 271.026 16.262
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 480 0 480 7.758 16.262 $24.500

20-01-07-ALISTADO PISO IMPERMEABLE  4 CM M2

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 394 --



  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002470-ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABI KLS 0,560 0,00 9.900 5.544
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,040 0,00 271.026 10.841
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,420 0,00 19.395 8.146
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.544 480 0 6.024 8.146 10.841 $25.011

20-01-08-ALISTADO PISO IMPERMEABLE  5 CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002470-ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABI KLS 0,700 0,00 9.900 6.930
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,050 0,00 271.026 13.551
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,420 0,00 19.395 8.146
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.930 480 0 7.410 8.146 13.551 $29.107

20-01-09-ANDEN CONCRETO 10CM 2500 PSI M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001617-LISTON 1    x4x300 OTOBO UND 0,335 0,00 2.500 838
002293-PUNTILLA  1.1/2         CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,100 0,00 202.518 20.252
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 19.395 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
958 640 0 1.598 13.577 20.252 $35.426

20-01-13-BASE CONCRETO MUEBLE ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001465-LADR SUCIO COMUN UND 25,000 0,00 200 5.000
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,005 0,00 2.400 12
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,150 0,00 9.500 1.425
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,015 0,00 242.245 3.634
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 26.657 9.330
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.437 160 0 6.597 9.330 3.634 $19.561

20-01-14-CANAL CONCRETO PISO 20x12x08 CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000087-ACEITE QUEMADO GLN 0,050 0,00 680 34
002293-PUNTILLA  1.1/2         CC LBS 0,200 0,00 2.400 480
002553-TABLA 1x08x300 OTOBO  [1C] UND 0,335 0,00 6.900 2.312
002558-TABLA 1x05x300 OTOBO  [1C] UND 0,335 0,00 6.500 2.178
003168-"VARETA 1""x1""x3M OTOBO" UND 0,800 0,00 2.900 2.320
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,060 0,00 242.245 14.535
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,900 0,00 19.395 17.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.323 480 0 7.803 17.456 14.535 $39.793

20-01-15-CANAL CONCRETO PISO 50x25x08 CM DOBLE ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000087-ACEITE QUEMADO GLN 0,080 0,00 680 54
002293-PUNTILLA  1.1/2         CC LBS 0,100 0,00 2.400 240
002553-TABLA 1x08x300 OTOBO  [1C] UND 0,670 0,00 6.900 4.623
002558-TABLA 1x05x300 OTOBO  [1C] UND 0,335 0,00 6.500 2.178
003168-"VARETA 1""x1""x3M OTOBO" UND 1,300 0,00 2.900 3.770
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,120 0,00 242.245 29.069
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 19.395 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.865 32 0 10.897 23.274 29.069 $63.240

20-01-21-CONTRAPISO CONCRETO  E= 8CM     2.500Psi M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001617-LISTON 1    x4x300 OTOBO UND 0,335 0,00 2.500 838
002293-PUNTILLA  1.1/2         CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,080 0,00 202.518 16.201
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
958 640 0 1.598 9.698 16.201 $27.496

20-01-22-CONTRAPISO CONCRETO  E=10CM     2.500Psi M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001617-LISTON 1    x4x300 OTOBO UND 0,335 0,00 2.500 838
002293-PUNTILLA  1.1/2         CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,100 0,00 202.518 20.252
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 19.395 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
958 640 0 1.598 13.577 20.252 $35.426

20-01-23-CONTRAPISO CONCRETO  E=15CM     2.500Psi M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002293-PUNTILLA  1.1/2         CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
002553-TABLA 1x08x300 OTOBO  [1C] UND 0,335 0,00 6.900 2.312
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,150 0,00 202.518 30.378
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.432 640 0 3.072 15.516 30.378 $48.965

20-01-24-CONTRAPISO REFORZADO E=20CM     3.000Psi M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000181-ANTISOL ROJO KLS 0,150 0,00 14.168 2.125
002293-PUNTILLA  1.1/2         CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
002558-TABLA 1x05x300 OTOBO  [1C] UND 0,330 0,00 6.500 2.145
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,200 0,00 242.245 48.449
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,900 0,00 19.395 17.456
MQ0117-REGLA VIBRATORIA DE 4MTS DIA 0,020 0,00 36.212 724
MQ0140-EQUIPO DE ACABADO SUPERFICIAL DIA 0,010 0,00 22.500 225
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640
MQ0501-FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS DIA 0,500 0,00 2.100 1.050

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.390 2.639 0 7.029 17.456 48.449 $72.934

20-01-25-CONTRAPISO REFORZADO E= 8CM     3.000Psi M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001617-LISTON 1    x4x300 OTOBO UND 0,335 0,00 2.500 838
002293-PUNTILLA  1.1/2         CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,080 0,00 242.245 19.380
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
958 640 0 1.598 9.698 19.380 $30.675

20-01-26-CONTRAPISO REFORZADO E= 7CM     3.000Psi M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001617-LISTON 1    x4x300 OTOBO UND 0,335 0,00 2.500 838
002293-PUNTILLA  1.1/2         CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,070 0,00 242.245 16.957
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MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,455 0,00 19.395 8.825
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
958 640 0 1.598 8.825 16.957 $27.379

20-01-27-CONTRAPISO REFORZADO E=10CM     3.000Psi M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001617-LISTON 1    x4x300 OTOBO UND 0,335 0,00 2.500 838
002293-PUNTILLA  1.1/2         CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,100 0,00 242.245 24.224
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 19.395 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
958 640 0 1.598 13.577 24.224 $39.398

20-01-29-CONTRAPISO REFORZADO E=15CM     3.000Psi M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002293-PUNTILLA  1.1/2         CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
002553-TABLA 1x08x300 OTOBO  [1C] UND 0,335 0,00 6.900 2.312
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,150 0,00 242.245 36.337
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.432 640 0 3.072 15.516 36.337 $54.924

20-01-32-ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001617-LISTON 1    x4x300 OTOBO UND 0,335 0,00 2.500 838
002293-PUNTILLA  1.1/2         CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,100 0,00 242.245 24.224
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 19.395 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
958 160 0 1.118 13.577 24.224 $38.918

20-01-33-CONTRAPISO CONCRETO  E= 6CM     2.500Psi M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001617-LISTON 1    x4x300 OTOBO UND 0,335 0,00 2.500 838
002293-PUNTILLA  1.1/2         CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,060 0,00 202.518 12.151
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
958 640 0 1.598 9.698 12.151 $23.446

20-01-34-LOSA CONCRE.CANCHA MULTIP E=10CM 3000PSI M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000087-ACEITE QUEMADO GLN 0,050 0,00 680 34
000181-ANTISOL ROJO KLS 0,200 0,00 14.168 2.834
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,100 0,00 242.245 24.224
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 26.657 15.994
MQ0117-REGLA VIBRATORIA DE 4MTS DIA 0,010 0,00 36.212 362
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
MQ0501-FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS DIA 0,080 0,00 2.100 168

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.868 690 0 3.558 15.994 24.224 $43.776

20-01-35-PISO/CONCR/CANCH/MULT.E=12CM 3000 PSI M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000087-ACEITE QUEMADO GLN 0,050 0,00 680 34
000181-ANTISOL ROJO KLS 0,200 0,00 14.168 2.834
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,120 0,00 242.245 29.069
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MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 26.657 15.994
MQ0117-REGLA VIBRATORIA DE 4MTS DIA 0,010 0,00 36.212 362
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
MQ0501-FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS DIA 0,080 0,00 2.100 168

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.868 690 0 3.558 15.994 29.069 $48.621

20-01-36-ALISTADO PISO NIVELADOR (1 CAPA) M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,500 0,00 17 9
003272-ACRONAL GLN 0,010 1,00 26.900 272
003331-CEMENTO GRIS KLS 1,200 1,00 464 562
003894-MARMOLINA BTO 0,050 1,00 6.800 343
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,120 0,00 21.822 2.619
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.186 48 0 1.234 2.619 0 $3.853

20-01-37-CORDON CONCRETO 2500 PSI (10X20-25CM) ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,045 0,00 3.522 158
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,050 0,00 2.400 120
002458-SEGUETA SIN MARCO UND 0,045 0,00 3.130 141
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,330 0,00 9.500 3.135
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 1,500 0,00 2.400 3.600
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,020 0,00 242.245 4.845
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 19.395 11.637
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.154 480 0 7.634 11.637 4.845 $24.116

20-01-38-CUNETA-CANUELA CONC.3000PSI.A=40CM E=5CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,100 0,00 3.522 352
001401-"HIERRO  .3/8"" 60.000  [6 KLS 2,700 0,00 2.400 6.480
001616-LISTON 1    x2x300 OTOBO UND 0,950 1,00 3.800 3.646
002291-PUNTILLA  2.1/2         CC LBS 0,156 0,00 2.400 374
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,038 0,00 242.245 9.205
MOAG13-MANO OBRA ALBANILERIA   3 AYUDANTE-1 OIF HC 0,300 0,00 33.918 10.175
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.853 160 0 11.013 10.175 9.205 $30.393

20-01-39-SARDINEL TRAPEZOIDAL B(10-15) H=26-35CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000087-ACEITE QUEMADO GLN 0,050 0,00 680 34
ME0107-MEZCLA CONCRETO 1:2:4   2850 PSI-20.0MPa M3 0,044 0,00 220.783 9.714
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 26.657 21.326
MQ0123-VIBRADOR A GASOLINA DIA 0,030 0,00 36.800 1.104
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0509-FORMALETA MET.SARDINEL TRAPEZOIDAL DIA 0,820 0,00 1.600 1.312

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34 2.448 0 2.482 21.326 9.714 $33.522

20-01-40-ALISTADO PISO ESMALTADO    3 CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003331-CEMENTO GRIS KLS 0,500 0,00 464 232
003891-MINERAL ROJO KLS 0,050 0,05 5.200 260
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,030 0,00 271.026 8.131
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
492 480 0 972 7.758 8.131 $16.861

20-01-41-SARDINEL TRAPEZOIDAL B=(10-15) H=25CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000087-ACEITE QUEMADO GLN 0,050 0,00 680 34
ME0107-MEZCLA CONCRETO 1:2:4   2850 PSI-20.0MPa M3 0,032 0,00 220.783 7.065
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 26.657 18.660
MQ0123-VIBRADOR A GASOLINA DIA 0,030 0,00 36.800 1.104
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0509-FORMALETA MET.SARDINEL TRAPEZOIDAL DIA 0,820 0,00 1.600 1.312

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34 2.448 0 2.482 18.660 7.065 $28.207

20-01-42-SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=26-35CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000087-ACEITE QUEMADO GLN 0,050 0,00 680 34
ME0107-MEZCLA CONCRETO 1:2:4   2850 PSI-20.0MPa M3 0,062 0,00 220.783 13.689
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 26.657 21.326
MQ0123-VIBRADOR A GASOLINA DIA 0,030 0,00 36.800 1.104
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0509-FORMALETA MET.SARDINEL TRAPEZOIDAL DIA 0,820 0,00 1.600 1.312

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34 2.448 0 2.482 21.326 13.689 $37.496

20-01-43-SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20) H=36-45CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000087-ACEITE QUEMADO GLN 0,050 0,00 680 34
ME0107-MEZCLA CONCRETO 1:2:4   2850 PSI-20.0MPa M3 0,079 0,00 220.783 17.442
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 26.657 21.326
MQ0123-VIBRADOR A GASOLINA DIA 0,030 0,00 36.800 1.104
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0509-FORMALETA MET.SARDINEL TRAPEZOIDAL DIA 0,820 0,00 1.600 1.312

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34 2.448 0 2.482 21.326 17.442 $41.249

20-01-44-CANAL CONCRETO PISO 20x20x08 CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000087-ACEITE QUEMADO GLN 0,060 0,00 680 41
002293-PUNTILLA  1.1/2         CC LBS 0,200 0,00 2.400 480
002553-TABLA 1x08x300 OTOBO  [1C] UND 0,400 0,00 6.900 2.760
002558-TABLA 1x05x300 OTOBO  [1C] UND 0,580 0,00 6.500 3.770
003168-"VARETA 1""x1""x3M OTOBO" UND 0,950 0,00 2.900 2.755
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,068 0,00 242.245 16.473
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.806 480 0 10.286 19.395 16.473 $46.153

20-01-45-CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000087-ACEITE QUEMADO GLN 0,065 0,00 680 44
002293-PUNTILLA  1.1/2         CC LBS 0,200 0,00 2.400 480
002553-TABLA 1x08x300 OTOBO  [1C] UND 0,480 0,00 6.900 3.312
002558-TABLA 1x05x300 OTOBO  [1C] UND 0,420 0,00 6.500 2.730
003168-"VARETA 1""x1""x3M OTOBO" UND 1,050 0,00 2.900 3.045
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,089 0,00 242.245 21.560
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,050 0,00 19.395 20.365
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.611 240 0 9.851 20.365 21.560 $51.776
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20-02-PISO CERAMICO
20-02-12-MURETE DUCHA CERAMICA [DOBLE   ] ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 3,000 0,00 17 51
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,300 1,00 1.097 332
001616-LISTON 1    x2x300 OTOBO UND 0,335 5,00 3.800 1.337
002102-PIRAGUA ALUM. NATURAL UND 0,500 1,00 5.100 2.576
002291-PUNTILLA  2.1/2         CC LBS 0,090 5,00 2.400 227
002558-TABLA 1x05x300 OTOBO  [1C] UND 0,335 5,00 6.500 2.286
003168-"VARETA 1""x1""x3M OTOBO" UND 0,200 0,00 2.900 580
003331-CEMENTO GRIS KLS 1,000 5,00 464 487
005700-CERAMICA 30.6x30.6 TRAF.4 M2 0,300 5,00 20.800 6.552
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,008 0,00 242.245 1.938
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 21.822 43.644
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.428 480 0 14.908 43.644 1.938 $60.490

20-02-13-MURETE DUCHA CERAMICA [SENCILLO] ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 2,000 0,00 17 34
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,200 1,00 1.097 222
001616-LISTON 1    x2x300 OTOBO UND 0,235 0,00 3.800 893
002102-PIRAGUA ALUM. NATURAL UND 0,330 1,00 5.100 1.700
002291-PUNTILLA  2.1/2         CC LBS 0,060 1,00 2.400 145
002558-TABLA 1x05x300 OTOBO  [1C] UND 0,235 1,00 6.500 1.543
003168-"VARETA 1""x1""x3M OTOBO" UND 0,200 1,00 2.900 586
003331-CEMENTO GRIS KLS 1,000 0,00 464 464
005700-CERAMICA 30.6x30.6 TRAF.4 M2 0,200 5,00 20.800 4.368
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,005 0,00 242.245 1.211
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 21.822 26.186
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.954 320 0 10.274 26.186 1.211 $37.672

20-02-15-PORCELANATO 50- 60X  50 -60 CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 2,000 0,00 17 34
002058-PORCELANATO 50.0- 60CM M2 1,000 1,00 26.500 26.765
002069-PEGANTE PORCELANATO B.ABSO KLS 4,000 0,00 1.350 5.400
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
005014-EMBOQUILLADOR KLS 0,300 0,00 3.500 1.050
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 21.822 16.367
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
33.849 800 0 34.649 16.367 0 $51.016

20-02-19-CERAMICA 20.01-22.50  X 20.01-22.50 TRAF M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 3,000 0,00 17 51
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
004814-PEGANTE CERAMICA KLS 4,000 0,00 2.500 10.000
004822-CERAMICA TRAF. 4  20  X 20 M2 1,000 4,00 18.400 19.136
005014-EMBOQUILLADOR KLS 0,450 0,00 3.500 1.575
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 21.822 15.275
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
31.362 80 0 31.442 15.275 0 $46.717

20-02-21-CERAMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.3 M2
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 3,000 0,00 17 51
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
004814-PEGANTE CERAMICA KLS 4,000 0,00 2.500 10.000
005014-EMBOQUILLADOR KLS 0,300 0,00 3.500 1.050
005701-CERAMICA 33.8-34   TRAF.3 M2 1,000 4,00 22.500 23.400
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,690 0,00 21.822 15.057
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.101 80 0 35.181 15.057 0 $50.238

20-02-22-CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.4 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 3,000 0,00 17 51
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
004814-PEGANTE CERAMICA KLS 4,000 0,00 2.500 10.000
005014-EMBOQUILLADOR KLS 0,300 0,00 3.500 1.050
005702-CERAMICA 33.8-34   TRAF.4 M2 1,000 4,00 23.000 23.920
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,690 0,00 21.822 15.057
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.621 80 0 35.701 15.057 0 $50.758

20-02-23-CERAMICA 40.01-42.50x40.01-42.50 TRAF 3 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 3,000 0,00 17 51
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
004814-PEGANTE CERAMICA KLS 4,000 0,00 2.500 10.000
005014-EMBOQUILLADOR KLS 0,250 0,00 3.500 875
005704-CERAMICA 41.7X41.7 M2 1,000 0,00 21.800 21.800
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,650 0,00 21.822 14.184
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
33.326 80 0 33.406 14.184 0 $47.590

20-02-25-CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.3 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 3,000 0,00 17 51
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
004814-PEGANTE CERAMICA KLS 4,000 0,00 2.500 10.000
005014-EMBOQUILLADOR KLS 0,300 0,00 3.500 1.050
005699-CERAMICA 30.6X30.6 TRAF. 3 M2 1,000 4,00 18.000 18.720
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,680 0,00 21.822 14.839
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.421 80 0 30.501 14.839 0 $45.340

20-02-26-CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 3,000 0,00 17 51
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
004814-PEGANTE CERAMICA KLS 4,000 0,00 2.500 10.000
005014-EMBOQUILLADOR KLS 0,300 0,00 3.500 1.050
005700-CERAMICA 30.6x30.6 TRAF.4 M2 1,000 4,00 20.800 21.632
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,680 0,00 21.822 14.839
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
33.333 80 0 33.413 14.839 0 $48.252

20-02-27-CERAMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.3 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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000214-AGUA LTS 3,000 0,00 17 51
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
004814-PEGANTE CERAMICA KLS 4,000 0,00 2.500 10.000
005014-EMBOQUILLADOR KLS 0,300 0,00 3.500 1.050
005701-CERAMICA 33.8-34   TRAF.3 M2 0,500 0,00 22.500 11.250
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,690 0,00 21.822 15.057
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.951 80 0 23.031 15.057 0 $38.088

20-02-28-CERAMICA 32.60-35.00x32.60-35.00 TRAF.4 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 3,000 0,00 17 51
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
004814-PEGANTE CERAMICA KLS 4,000 0,00 2.500 10.000
005014-EMBOQUILLADOR KLS 0,300 0,00 3.500 1.050
005702-CERAMICA 33.8-34   TRAF.4 M2 0,500 0,00 23.000 11.500
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,680 0,00 21.822 14.839
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.201 48 0 23.249 14.839 0 $38.088

20-02-35-CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.3 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 3,000 0,00 17 51
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
004814-PEGANTE CERAMICA KLS 4,000 0,00 2.500 10.000
005014-EMBOQUILLADOR KLS 0,300 0,00 3.500 1.050
005699-CERAMICA 30.6X30.6 TRAF. 3 M2 0,500 0,00 18.000 9.000
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,680 0,00 21.822 14.839
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.701 48 0 20.749 14.839 0 $35.588

20-02-36-CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 3,000 0,00 17 51
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
004814-PEGANTE CERAMICA KLS 4,000 0,00 2.500 10.000
005014-EMBOQUILLADOR KLS 0,300 0,00 3.500 1.050
005700-CERAMICA 30.6x30.6 TRAF.4 M2 0,500 0,00 20.800 10.400
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,680 0,00 21.822 14.839
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.101 48 0 22.149 14.839 0 $36.988

20-02-37-CERAMICA 20.01-22.50X20.01-22.50 TRAF. 3 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,300 0,00 17 5
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
004814-PEGANTE CERAMICA KLS 4,000 0,00 2.500 10.000
004822-CERAMICA TRAF. 4  20  X 20 M2 0,500 0,00 18.400 9.200
005014-EMBOQUILLADOR KLS 0,300 0,00 3.500 1.050
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,680 0,00 21.822 14.839
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.855 48 0 20.903 14.839 0 $35.742

20-02-38-CERAMICA 40.01-42.50X40.01-42.50 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 3,000 0,00 17 51
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003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
004814-PEGANTE CERAMICA KLS 4,000 0,00 2.500 10.000
005014-EMBOQUILLADOR KLS 0,300 0,00 3.500 1.050
005704-CERAMICA 41.7X41.7 M2 0,500 0,00 21.800 10.900
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,680 0,00 21.822 14.839
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.601 48 0 22.649 14.839 0 $37.488

20-02-40-PORCELANATO  80 X 80 CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 2,000 0,00 17 34
002069-PEGANTE PORCELANATO B.ABSO KLS 4,000 0,00 1.350 5.400
002191-PORCELANATO  80 X 80 CM M2 1,000 1,00 32.900 33.229
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
005014-EMBOQUILLADOR KLS 0,300 0,00 3.500 1.050
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 21.822 16.367
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
40.313 800 0 41.113 16.367 0 $57.480

20-03-PISO GRESS
20-03-01-ADOQUIN GRESS  [PEATONAL ] H=2.5 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000210-ARENA FINA M3 0,030 0,00 30.500 915
000214-AGUA LTS 4,530 0,00 17 77
004824-ADOQ.GREES PEATO.11x20x2.5 M2 1,030 0,00 25.780 26.553
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,050 0,00 19.395 20.365
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.545 80 0 27.625 20.365 0 $47.990

20-03-02-ADOQUIN GRESS  [VEHICULAR] H=5.0 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000210-ARENA FINA M3 0,020 0,00 30.500 610
000214-AGUA LTS 2,850 0,00 17 48
004825-ADOQ.GREES VEHIC.11x20x5.0 M2 1,030 0,00 40.300 41.509
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,050 0,00 19.395 20.365
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,050 0,00 1.600 1.680

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
42.167 1.680 0 43.847 20.365 0 $64.212

20-03-11-TABLETA GRESS 10x10 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002581-TABLETA ALFA EGIPCIA 10x10 M2 1,000 3,00 15.700 16.171
003331-CEMENTO GRIS KLS 0,300 0,00 464 139
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,031 0,00 271.026 8.402
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,850 0,00 19.395 16.486
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.310 80 0 16.390 16.486 8.402 $41.278

20-03-12-TABLETA GRESS 10x20 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,500 0,00 17 9
001863-COLOR MINERAL KLS 0,050 0,00 4.700 235
003331-CEMENTO GRIS KLS 0,300 0,00 464 139
004814-PEGANTE CERAMICA KLS 3,000 0,00 2.500 7.500
004827-TABLETA CORRIENTE    10x20 M2 1,030 0,00 12.200 12.566
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 21.822 17.458
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.449 80 0 20.529 17.458 0 $37.986

20-03-14-TABLON GRESS 20X20 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004814-PEGANTE CERAMICA KLS 5,000 0,00 2.500 12.500
004831-TABLON GRESS LISO    20x20 M2 1,000 5,00 17.300 18.165
005014-EMBOQUILLADOR KLS 2,100 0,00 3.500 7.350
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 21.822 17.458
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,005 0,00 26.000 130
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
38.015 930 0 38.945 17.458 0 $56.403

20-03-17-ZOCALO TABLETA GRESS H=20CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003331-CEMENTO GRIS KLS 0,060 0,00 464 28
004814-PEGANTE CERAMICA KLS 0,600 1,00 2.500 1.515
004829-ZOCALO GRESS ANDINO 20X10 M2 0,200 1,00 11.000 2.222
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,850 0,00 19.395 16.486
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.765 80 0 3.845 16.486 0 $20.331

20-03-21-TABLON GRESS 25x25 GRAFILADO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003331-CEMENTO GRIS KLS 1,300 0,00 464 603
004830-TABLON CORRIENTE 25X25 M2 1,000 3,00 13.400 13.802
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,035 0,00 230.806 8.078
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.405 80 0 14.485 15.516 8.078 $38.079

20-03-22-TABLETA GRESS 20X20 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,500 0,00 17 9
001863-COLOR MINERAL KLS 0,050 0,00 4.700 235
003331-CEMENTO GRIS KLS 0,300 0,00 464 139
004814-PEGANTE CERAMICA KLS 3,000 0,00 2.500 7.500
004832-TABLETA CORRIENTE    20x20 M2 1,030 0,00 12.630 13.009
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 21.822 17.458
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.892 80 0 20.972 17.458 0 $38.429

20-03-24-TABLON GRESS 33x33 DILATAC.GRAVA   3-5CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 4,000 0,00 17 68
001796-MARMOLINA BLANCA BTO 0,002 0,00 3.800 8
002592-TABLON RUSTICO       33x33 M2 0,810 0,00 17.900 14.499
003331-CEMENTO GRIS KLS 1,400 0,00 464 650
004844-GRAVILLA RIO-GRAVA VJ 5M3 M3 0,004 0,00 36.300 145
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,004 0,00 271.026 1.084
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,035 0,00 230.806 8.078
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,200 0,00 14.523 2.905
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.369 80 0 15.449 18.421 9.162 $43.032

20-03-25-TABLON GRESS 33x33 DILATAC.MORTERO 1-2CM M2
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001796-MARMOLINA BLANCA BTO 0,001 0,00 3.800 4
002592-TABLON RUSTICO       33x33 M2 0,920 0,00 17.900 16.468
003331-CEMENTO GRIS KLS 1,450 0,00 464 673
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,004 0,00 271.026 1.084
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,035 0,00 230.806 8.078
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,150 0,00 14.523 2.178
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.145 80 0 17.225 17.694 9.162 $44.081

20-03-27-TABLON GRESS 15x15 DILATAC.GRAVA   3-5CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 12,000 0,00 17 204
001796-MARMOLINA BLANCA BTO 0,005 0,00 3.800 19
003331-CEMENTO GRIS KLS 1,400 0,00 464 650
004833-TABLON ROJA ABRASIVO 15X15 M2 0,500 0,00 20.500 10.250
004844-GRAVILLA RIO-GRAVA VJ 5M3 M3 0,010 0,00 36.300 363
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,008 0,00 271.026 2.168
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,035 0,00 230.806 8.078
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,200 0,00 14.523 2.905
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.486 80 0 11.566 18.421 10.246 $40.233

20-03-28-TABLETA GRESS 30-35X30-35 -SOBRE LOSA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002069-PEGANTE PORCELANATO B.ABSO KLS 5,000 5,00 1.350 7.088
003895-"MALLA GALLINERO     1.1/4 RLL 0,016 0,00 78.300 1.253
004852-TABLON GRESS 30X30    ALFA M2 1,000 5,00 22.900 24.045
005014-EMBOQUILLADOR KLS 0,200 5,00 3.500 735
219-ARENA MEDIANA M3 0,050 5,00 30.500 1.601
3272-ACRONAL GLN 0,020 0,00 26.900 538
3894-MARMOLINA BTO 0,050 5,00 6.800 357
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 21.822 17.458
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,150 0,00 7.262 1.089
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,005 0,00 26.000 130
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.617 930 0 36.547 18.547 0 $55.093

20-03-29-PELDANO GRESS ESCALGRESS 20X20 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,160 0,00 1.097 176
001603-PELDANO GRESS 20X20 ESCALG ML 1,000 3,00 9.500 9.785
004814-PEGANTE CERAMICA KLS 1,850 0,00 2.500 4.625
004831-TABLON GRESS LISO    20x20 M2 0,250 5,00 17.300 4.541
005014-EMBOQUILLADOR KLS 0,855 0,00 3.500 2.993
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,021 0,00 271.026 5.692
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 21.822 15.275
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 19.395 8.728
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,085 0,00 26.000 2.210
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.119 2.370 0 24.489 24.003 5.692 $54.184

20-03-30-DILATACION ADOQUIN GRESS A=7-8CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000096-ADOQ.GRESS VEHIC.10x20X8.0 UND 5,000 0,00 1.800 9.000
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ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,001 0,00 271.026 271
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.000 240 0 9.240 4.849 271 $14.360

20-04-PISO PIEDRA-GRANOS-CEMENTO
20-04-01-ADOQUIN CONCRETO VEHICULAR CRUZ M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000210-ARENA FINA M3 0,001 0,00 30.500 31
000224-ARENA GRUESA M3 0,003 0,00 30.500 92
004834-ADOQ.CONCR.VEHIC.CRUZ UND 20,000 0,00 1.350 27.000
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.122 16 0 27.138 19.395 0 $46.533

20-04-03-BALDOSA CEMENTO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000246-BALDOSA CEMENTO   25-30CM M2 1,000 1,00 20.500 20.705
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,500 0,00 1.097 549
001863-COLOR MINERAL KLS 0,030 0,00 4.700 141
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,040 0,00 271.026 10.841
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 21.822 17.458
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.395 16 0 21.411 17.458 10.841 $49.709

20-04-07-BALDOSA GRANO # 2-3 30-35x30-35 CONMARMO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 1,000 0,00 17 17
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 2,500 0,00 1.097 2.743
001578-LIJA 320              AGUA PLI 0,100 0,00 1.200 120
001639-ACIDO OXALICO GLN 0,050 0,00 4.600 230
001796-MARMOLINA BLANCA BTO 0,010 0,00 3.800 38
003277-BALDOSA GRANO MARMOL 30-33 M2 1,000 2,00 35.000 35.700
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,040 0,00 271.026 10.841
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0126-PULIDORA PISO 2 EJES DIA 0,200 0,00 18.000 3.600
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
38.848 4.400 0 43.248 19.880 10.841 $73.969

20-04-10-BALDOSA GRANO # 4-5 30-35X30-35 ALFA D5 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000027-BALDOSA GRANO 30-35CM ALFA M2 1,000 3,00 43.500 44.805
000214-AGUA LTS 1,000 0,00 17 17
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 2,500 0,00 1.097 2.743
001578-LIJA 320              AGUA PLI 0,100 0,00 1.200 120
001639-ACIDO OXALICO GLN 0,050 0,00 4.600 230
001796-MARMOLINA BLANCA BTO 0,010 0,00 3.800 38
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,040 0,00 271.026 10.841
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0126-PULIDORA PISO 2 EJES DIA 0,200 0,00 18.000 3.600
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
47.953 3.680 0 51.633 19.880 10.841 $82.354

20-04-14-CENEFA GRANITO PULIDO ML
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,045 0,00 17 1
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 7,000 0,00 1.097 7.679
001796-MARMOLINA BLANCA BTO 0,250 0,00 3.800 950
001863-COLOR MINERAL KLS 0,165 0,00 4.700 776
003331-CEMENTO GRIS KLS 1,250 0,00 464 580
004843-GRANITO        #3 BTO 0,375 0,00 4.300 1.613
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 21.822 17.458
MQ0116-PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 0,165 0,00 27.260 4.498
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.598 4.578 0 16.176 17.458 0 $33.633

20-04-21-GRANITO PULIDO       [PANO] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,090 0,00 17 2
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 14,000 0,00 1.097 15.358
001796-MARMOLINA BLANCA BTO 0,500 0,00 3.800 1.900
001863-COLOR MINERAL KLS 0,330 0,00 4.700 1.551
003331-CEMENTO GRIS KLS 2,500 0,00 464 1.160
004843-GRANITO        #3 BTO 0,750 0,00 4.300 3.225
004847-DILATAC.BRONCE PC09 O PC18 ML 1,360 0,00 6.700 9.112
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 21.822 32.733
MQ0126-PULIDORA PISO 2 EJES DIA 0,330 0,00 18.000 5.940
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
32.308 6.020 0 38.328 32.733 0 $71.061

20-04-23-GRAVA LAVADA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001796-MARMOLINA BLANCA BTO 0,010 0,00 3.800 38
004844-GRAVILLA RIO-GRAVA VJ 5M3 M3 0,020 0,00 36.300 726
005378-DILATAC.PVC UND 0,300 0,00 2.200 660
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,020 0,00 271.026 5.421
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 21.822 32.733
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.424 48 0 1.472 32.733 5.421 $39.626

20-04-26-PELDANO GRANITO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000210-ARENA FINA M3 0,020 0,00 30.500 610
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,160 0,00 1.097 176
001796-MARMOLINA BLANCA BTO 0,050 0,00 3.800 190
003530-PIRLAN BRONCE ML 0,900 0,00 13.800 12.420
004843-GRANITO        #3 BTO 0,380 0,00 4.300 1.634
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,020 0,00 271.026 5.421
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,300 0,00 21.822 50.191
MQ0130-PULIDORA MANUAL (SOLA) DIA 0,250 0,00 23.600 5.900
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.030 5.980 0 21.010 50.191 5.421 $76.621

20-04-28-PELDANO GRAVILLA LAVADA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000210-ARENA FINA M3 0,008 0,00 30.500 244
000214-AGUA LTS 3,700 0,00 17 63
001796-MARMOLINA BLANCA BTO 0,005 0,00 3.800 19
003331-CEMENTO GRIS KLS 5,000 0,00 464 2.320
004846-GRAVILLA RIO LAVADA BTO 0,010 0,00 4.200 42
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,300 0,00 21.822 50.191
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.688 80 0 2.768 50.191 0 $52.959

20-04-35-ADOQUIN CONCRETO PEATONAL  CRUZ M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000210-ARENA FINA M3 0,001 0,00 30.500 31
000224-ARENA GRUESA M3 0,002 0,00 30.500 61
004839-ADOQ.CONCR.PEATO.HEXAGONAL UND 20,000 0,00 1.350 27.000
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.092 16 0 27.108 19.395 0 $46.503

20-04-38-ADOQUIN CONCRETO VEHICULAR RECTANGULAR M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000210-ARENA FINA M3 0,001 0,00 30.500 31
000224-ARENA GRUESA M3 0,003 0,00 30.500 92
004838-ADOQ.CONCR.VEHIC.RECTANGUL M2 1,000 0,00 34.200 34.200
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 21.822 21.822
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.322 16 0 34.338 21.822 0 $56.160

20-04-40-BALDOSA GRANO # 4-5 40X40    M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 1,000 0,00 17 17
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 2,500 0,00 1.097 2.743
001578-LIJA 320              AGUA PLI 0,050 0,00 1.200 60
001639-ACIDO OXALICO GLN 0,050 0,00 4.600 230
001796-MARMOLINA BLANCA BTO 0,010 0,00 3.800 38
004840-BALDOSA GRANITO   40 x 40 M2 1,000 3,00 46.600 47.998
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,040 0,00 271.026 10.841
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0126-PULIDORA PISO 2 EJES DIA 0,200 0,00 18.000 3.600
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
51.086 4.400 0 55.486 19.880 10.841 $86.207

20-04-41-BALDOSA GRANO 30X30    M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 1,000 0,00 17 17
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 2,500 0,00 1.097 2.743
001578-LIJA 320              AGUA PLI 0,100 0,00 1.200 120
001639-ACIDO OXALICO GLN 0,050 0,00 4.600 230
001796-MARMOLINA BLANCA BTO 0,010 0,00 3.800 38
004841-BALDOSA GRANITO   30 x 30 M2 1,000 3,00 42.800 44.084
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,040 0,00 271.026 10.841
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0126-PULIDORA PISO 2 EJES DIA 0,200 0,00 18.000 3.600
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
47.232 4.400 0 51.632 19.880 10.841 $82.353

20-04-42-BALDOSA GRANO #3 DE 30-35X30-35 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 1,000 0,00 17 17
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 2,500 0,00 1.097 2.743
001578-LIJA 320              AGUA PLI 0,100 0,00 1.200 120
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001639-ACIDO OXALICO GLN 0,050 0,00 4.600 230
001796-MARMOLINA BLANCA BTO 0,010 0,00 3.800 38
004842-BALDOSA GRANITO   33 x 33 M2 1,000 3,00 52.600 54.178
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,040 0,00 271.026 10.841
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0126-PULIDORA PISO 2 EJES DIA 0,200 0,00 18.000 3.600
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
57.326 4.400 0 61.726 19.880 10.841 $92.447

20-04-44-ADOQUIN CONCRETO PEATONAL  GUITARRA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000092-ADOQ.CONCR.PEATO.GUITARRA M2 1,000 0,00 26.300 26.300
000210-ARENA FINA M3 0,001 0,00 30.500 31
000224-ARENA GRUESA M3 0,003 0,00 30.500 92
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 21.822 21.822
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.422 16 0 26.438 21.822 0 $48.260

20-04-45-CARBONILLA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002055-CARBONILLA M3 0,100 0,00 25.000 2.500
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,350 0,00 7.262 2.542
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.500 160 0 2.660 2.542 0 $5.202

20-04-46-CENEFA GRAVA LAVADA <= 25CMS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004844-GRAVILLA RIO-GRAVA VJ 5M3 M3 0,001 0,00 36.300 36
005378-DILATAC.PVC UND 0,665 0,00 2.200 1.463
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,001 0,00 271.026 271
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 21.822 6.547
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.499 16 0 1.515 6.547 271 $8.333

20-04-47-ADOQUIN CONCRETO ECOLOGICO-GRAMOQUIN M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000210-ARENA FINA M3 0,001 0,00 30.500 31
000224-ARENA GRUESA M3 0,006 0,00 30.500 183
001844-ADOQ.CONCR.ECOLOGICO-GRAMA UND 6,250 0,00 8.200 51.250
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 21.822 21.822
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
51.464 160 0 51.624 21.822 0 $73.446

20-05-PISO VINILICO
20-05-06-V.VINISOL 30X30CM  3.0 MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005261-PISO VINILICO 30X30  3.0MM M2 1,000 2,00 25.000 25.500
005288-ADHESIVO PISO VINILICO GL 0,087 0,00 37.900 3.297
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,140 0,00 19.395 2.715
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.797 80 0 28.877 2.715 0 $31.593

20-05-07-V.VINISOL 30X30CM 2.0MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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004719-PISO VINILICO 30X30  2.0MM M2 1,000 2,00 22.500 22.950
005288-ADHESIVO PISO VINILICO GL 0,087 0,00 37.900 3.297
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,140 0,00 19.395 2.715
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.247 80 0 26.327 2.715 0 $29.043

20-05-08-V.VINISOL 1.6 MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004718-PISO VINILICO 30x30  1.6MM M2 1,000 2,00 19.500 19.890
005288-ADHESIVO PISO VINILICO GL 0,087 0,00 37.900 3.297
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,140 0,00 19.395 2.715
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.187 80 0 23.267 2.715 0 $25.983

20-05-11-CAUCHO TIPO TOPEROL M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001094-PISO TOPEROL CAUCHO M2 1,000 0,00 12.500 12.500
005288-ADHESIVO PISO VINILICO GL 0,087 0,00 37.900 3.297
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,120 0,00 21.822 2.619
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.797 80 0 15.877 2.619 0 $18.496

20-06-PISO EPOXICO - INDUSTRIALES
20-06-01-AUTONIVELANTE  M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002059-SIKAFLOOR 261 COLOR KLS 1,800 0,00 29.000 52.200
002065-SIKADUR 506         C=30KG KLS 9,000 0,00 1.290 11.610
002066-EXTENDER KLS 0,010 0,00 150.800 1.508
002787-THINER GLN 0,100 0,00 20.500 2.050
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,650 0,00 21.822 14.184
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,035 0,00 26.000 910
MQ0144-BRILLADORA DIA 0,050 0,00 28.000 1.400
MQ0145-GRANALLADORA - ESCALIFICADORA DIA 0,120 0,00 48.000 5.760
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
67.368 9.670 0 77.038 14.184 0 $91.222

20-06-17-ALLANADO MECANICO ESMALTADO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,020 0,00 17 0
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,130 0,00 19.395 2.521
MQ0225-ALLANADORA MECANICA 5HP DIA 0,110 0,00 61.000 6.710
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 6.870 0 6.870 2.521 0 $9.392

20-06-18-ALLANADO MECANICO ESMALTADO GRIS-NEGRO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,020 0,00 17 0
001453-SIKAFLOOR-3 QUARTZ TOP COL KLS 6,000 0,00 925 5.550
003331-CEMENTO GRIS KLS 5,000 0,00 464 2.320
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,130 0,00 19.395 2.521
MQ0225-ALLANADORA MECANICA 5HP DIA 0,110 0,00 61.000 6.710
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.870 6.870 0 14.740 2.521 0 $17.262

20-06-19-ALLANADO MECANICO ESMALTADO NEUTRO M2
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,020 0,00 17 0
001454-SIKAFLOOR-3 QUARTZ TOP NEU KLS 4,000 0,00 920 3.680
003331-CEMENTO GRIS KLS 4,000 0,00 464 1.856
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,130 0,00 19.395 2.521
MQ0225-ALLANADORA MECANICA 5HP DIA 0,110 0,00 61.000 6.710
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.536 6.870 0 12.406 2.521 0 $14.928

20-07-PISO MADERA
20-07-01-ENTRAMADO LISTON 2X3 AMARILLO C/50-60CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001821-MERULEX LFS [TRANSP] 16KG KLS 0,040 0,00 21.600 864
002121-LISTON 2    x3x300 AMARIL UND 0,890 0,00 6.000 5.340
002296-PUNTILLA  3.1/2         CC LBS 0,300 0,00 2.400 720
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,300 0,00 100 30

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.924 1.160 0 8.084 4.364 0 $12.448

20-07-03-PISO MADERA MACHIMBRE CHANUL 1.5-2.0CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000897-PEGANTE COLBON MADERA GLN 0,010 0,00 32.900 329
001687-MACHIMBRE L.CHANUL M2 1,000 3,00 20.500 21.115
002040-PEGANTE BOXER GLN 0,300 0,00 53.600 16.080
002306-PUNTILLA  1             SC LBS 0,050 0,00 2.900 145
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 21.822 10.911
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
37.669 800 0 38.469 10.911 0 $49.380

20-07-06-PISO MADERA LISTON M.H. PINO ROMERON M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000897-PEGANTE COLBON MADERA GLN 0,010 0,00 32.900 329
002291-PUNTILLA  2.1/2         CC LBS 0,100 0,00 2.400 240
005377-MACHIMBRE L.PINO ROMERON M2 1,000 3,00 16.100 16.583
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 21.822 10.911
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.152 80 0 17.232 10.911 0 $28.143

20-07-08-PISO LAMINA TRIPLEX 18MM-ENTRAM.AMARILLO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000080-SELLADOR MADERA GLN 0,200 0,00 38.000 7.600
000897-PEGANTE COLBON MADERA GLN 0,030 0,00 32.900 987
001491-LAM.TRIPLEX         18 MM. UND 0,360 0,00 109.000 39.240
002881-TORN P/MAD  1    x 6 UND 12,000 0,00 29 348
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 21.822 32.733
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
48.175 1.600 0 49.775 32.733 0 $82.508

20-07-09-PISO MADERA TABLA CHANUL 2CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001189-TABLA 1x10x280 CHANUL UND 1,800 0,00 26.000 46.800
001821-MERULEX LFS [TRANSP] 16KG KLS 0,050 0,00 21.600 1.080
002305-PUNTILLA  1.1/2         SC LBS 0,050 0,00 2.400 120
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 21.822 13.093
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
48.000 2.400 0 50.400 13.093 0 $63.493

20-07-10-PISO MADERA LISTON M.H.GUYMARO 10X2.0CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001651-LISTON 4    x2x300 GUAYMA M2 1,100 1,00 45.000 49.995
002291-PUNTILLA  2.1/2         CC LBS 0,100 0,00 2.400 240
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
50.235 1.600 0 51.835 10.304 0 $62.139

20-07-11-PISO MADERA TABLA MACHARE 1X10 - 2CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001821-MERULEX LFS [TRANSP] 16KG KLS 0,050 0,00 21.600 1.080
002116-TABLA 1x10x280 MACHARE[1C] UND 1,425 1,00 19.000 27.346
002305-PUNTILLA  1.1/2         SC LBS 0,050 0,00 2.400 120
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 21.822 13.093
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.546 2.400 0 30.946 13.093 0 $44.039

20-07-12-ENTRAMADO CUARTON 2X4 AMARILLO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001049-"CUARTON 2""x4""x300 AMARI UND 0,890 0,00 14.200 12.638
001821-MERULEX LFS [TRANSP] 16KG KLS 0,040 0,00 21.600 864
002296-PUNTILLA  3.1/2         CC LBS 0,300 0,00 2.400 720
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,230 0,00 21.822 5.019
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,300 0,00 100 30

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.222 1.160 0 15.382 5.019 0 $20.401

20-08-GUARDESCOBAS
20-08-02-GUARDAESCOBA CEMENTO + PINTURA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000095-AGUARRAS GLN 0,010 0,00 17.500 175
000214-AGUA LTS 0,010 0,00 17 0
001184-ESMALTE DOMESTICO LTS 0,010 1,00 16.900 171
001375-GESCOBA CEMENTO     10 CM ML 1,000 5,00 4.000 4.200
003331-CEMENTO GRIS KLS 0,150 1,00 464 70
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 19.395 1.940
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.616 32 0 4.648 4.000 0 $8.648

20-08-05-GUARDAESCOBA EPOXICO 1/2C  #261 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002059-SIKAFLOOR 261 COLOR KLS 0,385 0,00 29.000 11.165
002064-SIKALISTO RESANE     5.0K KLS 19,000 0,00 960 18.240
002065-SIKADUR 506         C=30KG KLS 2,200 0,00 1.290 2.838
002066-EXTENDER KLS 0,002 0,00 150.800 302
002787-THINER GLN 0,030 0,00 20.500 615
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 21.822 7.638
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,010 0,00 26.000 260
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
33.160 1.860 0 35.020 7.638 0 $42.657
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20-08-09-GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 C + DIL. BRONCE ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,030 0,00 17 1
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 3,000 1,00 1.097 3.324
001604-BOCEL MADERA  .1/2x.1/2x3M UND 0,335 0,00 2.500 838
001796-MARMOLINA BLANCA BTO 0,100 1,00 3.800 384
002308-PUNTILLA  2             SC LBS 0,050 0,00 2.400 120
004843-GRANITO        #3 BTO 0,150 1,00 4.300 651
004847-DILATAC.BRONCE PC09 O PC18 ML 1,000 0,00 6.700 6.700
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 21.822 17.458
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,200 0,00 26.000 5.200
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.017 5.360 0 17.377 17.458 0 $34.835

20-08-10-GUARDAESCOBA GRANITO PREFABRICADO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,010 0,00 17 0
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,220 1,00 1.097 244
001380-GESCOBA GRANITO  7CMX33CM ML 1,000 3,00 11.500 11.845
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 19.395 2.909
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.089 32 0 12.121 2.909 0 $15.030

20-08-13-GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,400 0,00 17 7
002035-ALFALISTO KLS 0,900 0,00 1.850 1.665
002056-ALFACRIL LTS 0,260 0,00 1.500 390
002058-PORCELANATO 50.0- 60CM M2 0,215 0,00 26.500 5.698
003246-WIPE KLS 0,020 0,00 6.000 120
005014-EMBOQUILLADOR KLS 0,060 0,00 3.500 210
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,145 0,00 21.822 3.164
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.089 32 0 8.121 3.164 0 $11.285

20-08-14-GUARDAESCOBA TABLON ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,005 0,00 17 0
000380-TABLON GRESS LISO    20X10 M2 0,100 1,00 13.300 1.343
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,001 0,00 271.026 271
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.343 48 0 1.391 5.819 271 $7.481

20-08-16-GUARDAESCOBA VINISOL   6.8CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000009-GESCOBA VINISOL     6.8CM ML 1,000 1,00 4.000 4.040
005288-ADHESIVO PISO VINILICO GL 0,007 1,00 37.900 268
MOAA02-MANO OBRA ALB.ACABADOS  2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 29.083 2.327
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.308 16 0 4.324 2.327 0 $6.651

20-08-17-GUARDAESCOBA VINISOL  10  CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000010-GESCOBA VINISOL    10  CM ML 1,000 1,00 5.000 5.050
005288-ADHESIVO PISO VINILICO GL 0,010 0,00 37.900 379
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MOAA02-MANO OBRA ALB.ACABADOS  2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 29.083 2.327
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.429 16 0 5.445 2.327 0 $7.772

20-08-18-GUARDAESCOBA CEDRO     8CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001199-LIJA  40              MADE PLI 0,050 0,00 1.000 50
002036-PEGANTE A X W GLN 0,007 0,00 41.500 291
002233-LACA MADERA MATE      7402 LTS 0,008 0,00 12.900 103
002787-THINER GLN 0,001 0,00 20.500 21
004849-GESCOBA CEDRO        8 CM ML 1,000 0,00 8.200 8.200
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 21.822 3.273
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.664 240 0 8.904 4.304 0 $13.208

20-08-19-GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 C + DIL. PLAST. ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,030 0,00 17 1
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 3,000 1,00 1.097 3.324
001604-BOCEL MADERA  .1/2x.1/2x3M UND 0,335 0,00 2.500 838
001796-MARMOLINA BLANCA BTO 0,100 1,00 3.800 384
002308-PUNTILLA  2             SC LBS 0,010 0,00 2.400 24
004843-GRANITO        #3 BTO 0,150 1,00 4.300 651
005378-DILATAC.PVC UND 0,330 1,00 2.200 733
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,200 0,00 26.000 5.200
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.954 5.280 0 11.234 19.395 0 $30.629

20-08-21-GUARDAESCOBA GRESS H=10CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,010 0,00 17 0
003331-CEMENTO GRIS KLS 0,220 0,00 464 102
005706-GESCOBA GRESS H=10CM ML 1,000 0,00 5.800 5.800
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.902 48 0 5.950 5.819 0 $11.769

20-08-22-GUARDAESCOBA GRESS H= 7CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,010 0,00 17 0
003331-CEMENTO GRIS KLS 0,220 0,00 464 102
005705-GESCOBA GRESS H= 7CM ML 1,000 0,00 4.800 4.800
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.902 48 0 4.950 5.819 0 $10.769

20-08-23-GUARDAESCOBA GRAVA LAVADA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004844-GRAVILLA RIO-GRAVA VJ 5M3 M3 0,010 0,00 36.300 363
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,004 0,00 271.026 1.084
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 21.822 10.911
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
363 48 0 411 10.911 1.084 $12.406
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20-08-25-GUARDESCOBA MADERA CEDRO BLANCO H= 8X1CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000036-BARNIZ SINTETICO BRILLANTE GLN 0,003 0,00 36.900 111
000792-CLAVO AC LISO 1,1/2 LBS 0,055 0,00 3.980 219
001374-GESCOBA CEDRO BLANCO 8 CM UND 0,370 1,00 8.600 3.214
001575-LIJA 220              MADE PLI 0,100 0,00 1.300 130
002036-PEGANTE A X W GLN 0,030 0,00 41.500 1.245
003342-TAPAPOROS INCOLORO GLN 0,003 0,00 26.000 78
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.996 160 0 5.156 5.152 0 $10.308

20-09-ACCESORIOS-INSTALACIONES-VARIO
20-09-05-PIRLAN - PIRAGUA ALUMINIO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002102-PIRAGUA ALUM. NATURAL UND 0,335 0,00 5.100 1.709
003331-CEMENTO GRIS KLS 0,050 0,00 464 23
MOAA02-MANO OBRA ALB.ACABADOS  2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 29.083 2.327

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.732 0 0 1.732 2.327 0 $4.058

20-09-08-REJILLA ANGULO HIERRO 1,1/2" Y VAR.1/2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001190-"ANGULO 1,1/2""  x  1/ 4" UND 0,450 0,00 53.789 24.205
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 11,000 0,00 2.400 26.400
002458-SEGUETA SIN MARCO UND 1,000 0,00 3.130 3.130
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 1,500 0,00 8.700 13.050
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,150 0,00 38.462 5.769
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,250 0,00 28.700 7.175
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
72.554 7.335 0 79.889 61.824 0 $141.713

20-09-10-BANDA EN ELASTOMERO D=4"X ,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003062-"ELASTOMERO 4""" UND 1,000 0,00 6.500 6.500
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,030 0,00 7.262 218

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.500 0 0 6.500 218 0 $6.718

20-09-11-REJILLA PISO ANGULO 1,1/2"-VARILLA 3/8" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001401-"HIERRO  .3/8"" 60.000  [6 KLS 7,000 0,00 2.400 16.800
002458-SEGUETA SIN MARCO UND 1,000 0,00 3.130 3.130
003555-ANGULO 1       x  1/ 8 UND 0,450 0,00 19.000 8.550
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 1,000 0,00 8.700 8.700
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,100 0,00 38.462 3.846
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,200 0,00 28.700 5.740
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
41.026 5.900 0 46.926 61.824 0 $108.750

20-09-12-DILATACION-JUNTA ASFALTO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003990-ALQUITRAN KLS 0,050 0,00 2.900 145
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,060 0,00 7.262 436
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
145 160 0 305 436 0 $741

21-CARPINTERIA MADERA
21-01-PUERTAS
21-01-01-COLOC.PUERTA MADERA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002296-PUNTILLA  3.1/2         CC LBS 0,500 0,00 2.400 1.200
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 21.822 43.644
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.200 1.600 0 2.800 43.644 0 $46.444

21-01-10-NAVE MAD.MACIZA 151-180 CEDRO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000021-TAPON MADERA CEDRO P/TORN. UND 18,000 0,00 150 2.700
000306-"BISAGRA 3x1.1/4""   COBRI PAR 3,000 0,00 6.900 20.700
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 18,000 0,00 150 2.700
002889-TORN P/MAD  2    x 8 UND 18,000 0,00 69 1.242
003500-PUNTILLA  1             SC LBS 1,000 0,00 2.200 2.200
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 350,000 0,00 4.550 1.592.500
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 6,000 0,00 21.822 130.932
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 20.608 82.432
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.622.042 3.200 0 1.625.242 213.364 0 $1.838.606

21-01-12-NAVE MAD.TRIPLEX 4MM  50- 70 (1N-B) -CAN UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000306-"BISAGRA 3x1.1/4""   COBRI PAR 3,000 0,00 6.900 20.700
001495-LAM.TRIPLEX          4 MM. UND 1,000 5,00 33.700 35.385
001788-LISTON 1,1/4x2x300 AMARIL UND 2,700 0,00 8.500 22.950
001789-LISTON  .1/2x1,1/2 CEDRO UND 1,750 0,00 6.200 10.850
002036-PEGANTE A X W GLN 0,100 0,00 41.500 4.150
003500-PUNTILLA  1             SC LBS 0,500 0,00 2.200 1.100
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 21.822 54.555
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 20.608 15.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
95.135 8.000 0 103.135 70.011 0 $173.146

21-01-15-NAVE MAD.TRIPLEX  61- 80 (1N-B] UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000306-"BISAGRA 3x1.1/4""   COBRI PAR 3,000 0,00 6.900 20.700
001495-LAM.TRIPLEX          4 MM. UND 2,000 0,00 33.700 67.400
002036-PEGANTE A X W GLN 0,150 0,00 41.500 6.225
003500-PUNTILLA  1             SC LBS 0,500 0,00 2.200 1.100
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 8,000 0,00 4.550 36.400
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 21.822 65.466
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 20.608 82.432
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
131.825 8.000 0 139.825 147.898 0 $287.723

21-01-16-NAVE MAD.TRIPLEX  61- 80 (1N-V)P UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000323-BISAGRA VAIVEN # 30 UND 3,000 0,00 35.000 105.000
001495-LAM.TRIPLEX          4 MM. UND 2,000 0,00 33.700 67.400
002036-PEGANTE A X W GLN 0,150 0,00 41.500 6.225
003500-PUNTILLA  1             SC LBS 0,800 0,00 2.200 1.760
003540-NEOLITE E=2.5MM LISO UND 0,790 10,00 17.000 14.773
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003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 10,000 0,00 4.550 45.500
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 21.822 65.466
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 6,000 0,00 20.608 123.648
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
240.658 8.000 0 248.658 189.114 0 $437.772

21-01-17-NAVE MAD.TRIPLEX  61- 80V(1N-V)P UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000323-BISAGRA VAIVEN # 30 UND 3,000 0,00 35.000 105.000
001495-LAM.TRIPLEX          4 MM. UND 2,000 0,00 33.700 67.400
002036-PEGANTE A X W GLN 0,150 0,00 41.500 6.225
003209-VIDRIO TRANSP.      6 MM. M2 0,270 0,00 42.500 11.475
003500-PUNTILLA  1             SC LBS 1,000 0,00 2.200 2.200
003540-NEOLITE E=2.5MM LISO UND 0,790 10,00 17.000 14.773
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 13,000 0,00 4.550 59.150
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 21.822 65.466
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 7,000 0,00 20.608 144.256
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 6,000 0,00 1.600 9.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
266.223 9.600 0 275.823 209.722 0 $485.545

21-01-18-NAVE MAD.TRIPLEX  81-100 (1N-B) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000306-"BISAGRA 3x1.1/4""   COBRI PAR 3,000 0,00 6.900 20.700
001495-LAM.TRIPLEX          4 MM. UND 2,000 0,00 33.700 67.400
002036-PEGANTE A X W GLN 0,200 0,00 41.500 8.300
003500-PUNTILLA  1             SC LBS 0,500 0,00 2.200 1.100
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 9,000 0,00 4.550 40.950
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 21.822 65.466
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 20.608 82.432
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
138.450 8.000 0 146.450 147.898 0 $294.348

21-01-19-NAVE MAD.TRIPLEX  81-100 (1N-V)P UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000323-BISAGRA VAIVEN # 30 UND 3,000 0,00 35.000 105.000
001495-LAM.TRIPLEX          4 MM. UND 2,000 0,00 33.700 67.400
002036-PEGANTE A X W GLN 0,200 0,00 41.500 8.300
003500-PUNTILLA  1             SC LBS 0,800 0,00 2.200 1.760
003540-NEOLITE E=2.5MM LISO UND 1,000 0,00 17.000 17.000
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 12,000 0,00 4.550 54.600
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 21.822 65.466
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 6,000 0,00 20.608 123.648
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
254.060 8.000 0 262.060 189.114 0 $451.174

21-01-20-NAVE MAD.TRIPLEX  81-100V(1N-V)P UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000323-BISAGRA VAIVEN # 30 UND 3,000 0,00 35.000 105.000
001495-LAM.TRIPLEX          4 MM. UND 2,000 0,03 33.700 67.420
002036-PEGANTE A X W GLN 0,200 0,00 41.500 8.300
003209-VIDRIO TRANSP.      6 MM. M2 0,270 0,00 42.500 11.475
003500-PUNTILLA  1             SC LBS 1,000 0,00 2.200 2.200
003540-NEOLITE E=2.5MM LISO UND 1,000 0,00 17.000 17.000
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 14,000 0,00 4.550 63.700
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 21.822 65.466
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 7,000 0,00 20.608 144.256
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 6,000 0,00 1.600 9.600
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
275.095 9.600 0 284.695 209.722 0 $494.417

21-01-21-NAVE MAD.TRIPLEX  81-100V(1N-V) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000323-BISAGRA VAIVEN # 30 UND 3,000 0,00 35.000 105.000
001495-LAM.TRIPLEX          4 MM. UND 2,000 0,00 33.700 67.400
002036-PEGANTE A X W GLN 0,200 0,00 41.500 8.300
003500-PUNTILLA  1             SC LBS 0,800 0,00 2.200 1.760
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 12,000 0,00 4.550 54.600
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 21.822 65.466
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,000 0,00 20.608 103.040
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
237.060 8.000 0 245.060 168.506 0 $413.566

21-01-26-NAVE MAD.TRIPLEX 100-120 (2N-B) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000306-"BISAGRA 3x1.1/4""   COBRI PAR 6,000 0,00 6.900 41.400
001495-LAM.TRIPLEX          4 MM. UND 2,000 0,00 33.700 67.400
002036-PEGANTE A X W GLN 0,300 0,00 41.500 12.450
003500-PUNTILLA  1             SC LBS 1,400 0,00 2.200 3.080
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 22,000 0,00 4.550 100.100
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 21.822 87.288
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 8,000 0,00 20.608 164.864
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 8,000 0,00 1.600 12.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
224.430 12.800 0 237.230 252.152 0 $489.382

21-01-27-NAVE MAD.TRIPLEX 100-120 (2N-V)P UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000323-BISAGRA VAIVEN # 30 UND 6,000 0,00 35.000 210.000
001495-LAM.TRIPLEX          4 MM. UND 2,000 0,00 33.700 67.400
002036-PEGANTE A X W GLN 0,300 0,00 41.500 12.450
003500-PUNTILLA  1             SC LBS 1,400 0,00 2.200 3.080
003540-NEOLITE E=2.5MM LISO UND 1,200 10,00 17.000 22.440
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 22,000 0,00 4.550 100.100
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 21.822 87.288
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 10,000 0,00 20.608 206.080
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
415.470 16.000 0 431.470 293.368 0 $724.838

21-01-28-NAVE MAD.TRIPLEX 100-120 (2N-V) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000323-BISAGRA VAIVEN # 30 UND 6,000 0,00 35.000 210.000
001495-LAM.TRIPLEX          4 MM. UND 2,000 0,00 33.700 67.400
002036-PEGANTE A X W GLN 0,300 0,00 41.500 12.450
003500-PUNTILLA  1             SC LBS 1,400 0,00 2.200 3.080
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 22,000 0,00 4.550 100.100
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 21.822 87.288
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 8,000 0,00 20.608 164.864
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 8,000 0,00 1.600 12.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
393.030 12.800 0 405.830 252.152 0 $657.982

21-01-36-NAVE MAD.TRIPLEX 221-250V(2N-V)P UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000323-BISAGRA VAIVEN # 30 UND 6,000 0,00 35.000 210.000
001495-LAM.TRIPLEX          4 MM. UND 4,000 0,00 33.700 134.800
002036-PEGANTE A X W GLN 0,500 0,00 41.500 20.750
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003209-VIDRIO TRANSP.      6 MM. M2 0,540 0,00 42.500 22.950
003500-PUNTILLA  1             SC LBS 3,000 0,00 2.200 6.600
003540-NEOLITE E=2.5MM LISO UND 2,500 10,00 17.000 46.750
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 34,000 0,00 4.550 154.700
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 8,000 0,00 21.822 174.576
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 16,000 0,00 20.608 329.728
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 18,000 0,00 1.600 28.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
596.550 28.800 0 625.350 504.304 0 $1.129.654

21-01-38-NAVE MACHARE  80-90 C=3X2 P=1X10 H=210C UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000306-"BISAGRA 3x1.1/4""   COBRI PAR 3,000 0,00 6.900 20.700
002036-PEGANTE A X W GLN 0,100 0,00 41.500 4.150
002116-TABLA 1x10x280 MACHARE[1C] UND 2,100 0,00 19.000 39.900
002118-"CUARTON 2""x6""x280 MACHA UND 2,200 0,00 12.200 26.840
002308-PUNTILLA  2             SC LBS 0,100 0,00 2.400 240
002889-TORN P/MAD  2    x 8 UND 0,050 0,00 69 3
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 21.822 10.911
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 6,000 0,00 21.822 130.932
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
91.833 3.200 0 95.033 141.843 0 $236.876

21-01-46-NAVE MAD.TRIPLEX 4MM  50- 70 (1N-V) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000323-BISAGRA VAIVEN # 30 UND 3,000 0,00 35.000 105.000
001495-LAM.TRIPLEX          4 MM. UND 1,000 0,00 33.700 33.700
002036-PEGANTE A X W GLN 0,150 0,00 41.500 6.225
003500-PUNTILLA  1             SC LBS 0,800 0,00 2.200 1.760
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 9,000 0,00 4.550 40.950
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 21.822 65.466
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 20.608 82.432
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
187.635 8.000 0 195.635 147.898 0 $343.533

21-01-47-NAVE MAD.TRIPLEX 4MM  50- 70V(1N-V) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000323-BISAGRA VAIVEN # 30 UND 3,000 0,00 35.000 105.000
001495-LAM.TRIPLEX          4 MM. UND 1,000 0,00 33.700 33.700
002036-PEGANTE A X W GLN 0,150 0,00 41.500 6.225
003209-VIDRIO TRANSP.      6 MM. M2 0,270 0,00 42.500 11.475
003500-PUNTILLA  1             SC LBS 1,000 0,00 2.200 2.200
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 11,000 0,00 4.550 50.050
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 21.822 65.466
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,000 0,00 20.608 103.040
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 6,000 0,00 1.600 9.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
208.650 9.600 0 218.250 168.506 0 $386.756

21-01-48-NAVE MAD.TRIPLEX  61- 80 (1N-V) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000323-BISAGRA VAIVEN # 30 UND 3,000 0,00 35.000 105.000
001495-LAM.TRIPLEX          4 MM. UND 2,000 0,00 33.700 67.400
002036-PEGANTE A X W GLN 0,150 0,00 41.500 6.225
003209-VIDRIO TRANSP.      6 MM. M2 0,270 0,00 42.500 11.475
003500-PUNTILLA  1             SC LBS 0,800 0,00 2.200 1.760
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 10,000 0,00 4.550 45.500
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 21.822 65.466
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 6,000 0,00 20.608 123.648
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 6,000 0,00 1.600 9.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
237.360 9.600 0 246.960 189.114 0 $436.074

21-01-55-NAVE MAD.TRIPLEX ENTABLERA-CEDRO(80-100) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000306-"BISAGRA 3x1.1/4""   COBRI PAR 3,000 0,00 6.900 20.700
001498-LAM.TRIPLEX          9 MM. UND 1,000 0,00 63.200 63.200
002036-PEGANTE A X W GLN 0,500 0,00 41.500 20.750
003500-PUNTILLA  1             SC LBS 1,000 0,00 2.200 2.200
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 90,000 0,00 4.550 409.500
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 21.822 87.288
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 15,000 0,00 20.608 309.120
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 20,000 0,00 1.600 32.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
516.350 32.000 0 548.350 396.408 0 $944.758

21-01-58-NAVE MAD.TIPO FORTEC          ( 60- 70) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000306-"BISAGRA 3x1.1/4""   COBRI PAR 3,000 0,00 6.900 20.700
004615-HOJ.TIPO FORTEC RES. (.71) UND 1,000 0,00 59.900 59.900
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 21.822 21.822
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
80.600 1.600 0 82.200 21.822 0 $104.022

21-01-59-NAVE MAD.TIPO FORTEC          ( 71- 90) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000306-"BISAGRA 3x1.1/4""   COBRI PAR 3,000 0,00 6.900 20.700
004616-HOJ.TIPO FORTEC RES. (.91) UND 1,000 0,00 63.370 63.370
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 21.822 21.822
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
84.070 1.600 0 85.670 21.822 0 $107.492

21-01-60-NAVE MAD.TIPO FORTEC          ( 91-100) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000306-"BISAGRA 3x1.1/4""   COBRI PAR 3,000 0,00 6.900 20.700
004616-HOJ.TIPO FORTEC RES. (.91) UND 1,100 0,00 63.370 69.707
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 21.822 21.822
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
90.407 1.600 0 92.007 21.822 0 $113.829

21-01-61-NAVE MAD.TIPO FORTEC          (101-150) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000306-"BISAGRA 3x1.1/4""   COBRI PAR 3,000 0,00 6.900 20.700
004617-HOJ.TIPO FORTEC RES. (.51) UND 3,000 0,00 46.400 139.200
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 21.822 21.822
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
159.900 1.600 0 161.500 21.822 0 $183.322

21-01-62-NAVE MAD.TRIPLEX 4MM  55- 75CM-ECONOMICA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000306-"BISAGRA 3x1.1/4""   COBRI PAR 3,000 0,00 6.900 20.700
002261-PTA.MADERA  55- 75X200-4MM UND 1,000 0,00 110.000 110.000
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 20.608 15.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
130.700 1.600 0 132.300 15.456 0 $147.756
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21-01-63-NAVE MAD.TRIPLEX 4MM  80-110CM-ECONOMICA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000306-"BISAGRA 3x1.1/4""   COBRI PAR 3,000 0,00 6.900 20.700
004619-PTA.MADERA  80- 95X200-4MM UND 1,000 0,00 130.000 130.000
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
150.700 1.600 0 152.300 16.486 0 $168.786

21-01-74-NAVE MAD.TRIPLEX 4MM  60- 75CM-NORMAL UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000306-"BISAGRA 3x1.1/4""   COBRI PAR 3,000 0,00 6.900 20.700
004618-PTA.MADERA  60- 75X200-4MM UND 1,000 0,00 120.000 120.000
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 20.608 15.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
140.700 1.600 0 142.300 15.456 0 $157.756

21-02-VENTANAS
21-02-01-INST.MARCO VENT.MAD.(VANO 1 M2) M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000021-TAPON MADERA CEDRO P/TORN. UND 8,000 0,00 150 1.200
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 8,000 0,00 150 1.200
002889-TORN P/MAD  2    x 8 UND 8,000 0,00 69 552
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 21.822 21.822
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.952 1.600 0 4.552 21.822 0 $26.374

21-02-02-INSTALACION VENTANA DE MADERA(VANO 1 M2) M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000021-TAPON MADERA CEDRO P/TORN. UND 8,000 0,00 150 1.200
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 8,000 0,00 150 1.200
002889-TORN P/MAD  2    x 8 UND 8,000 0,00 69 552
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 21.822 21.822
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.952 1.600 0 4.552 21.822 0 $26.374

21-04-MUEBLES
21-04-12-MUEBLE PROTECCION TUBERIAS DE 31X35CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000021-TAPON MADERA CEDRO P/TORN. UND 8,000 0,00 150 1.200
001653-LISTON 4    x2x300 CHANUL UND 2,000 0,00 5.800 11.600
002292-PUNTILLA  1             CC LBS 0,300 0,00 2.900 870
002889-TORN P/MAD  2    x 8 UND 8,000 1,50 69 560
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 26,000 0,00 4.550 118.300
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
132.530 800 0 133.330 10.304 0 $143.634

21-04-13-MUEBLE PROTECCION TUBERIAS DE 20X25CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000021-TAPON MADERA CEDRO P/TORN. UND 8,000 0,00 150 1.200
001653-LISTON 4    x2x300 CHANUL UND 1,600 0,00 5.800 9.280
002292-PUNTILLA  1             CC LBS 0,300 0,00 2.900 870
002889-TORN P/MAD  2    x 8 UND 8,000 0,00 69 552
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 22,000 0,00 4.550 100.100
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 21.822 10.911
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MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
112.002 800 0 112.802 21.215 0 $134.017

21-04-14-MUEBLE PROTECCION TUBERIAS DE 26X30CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000021-TAPON MADERA CEDRO P/TORN. UND 8,000 0,00 150 1.200
001653-LISTON 4    x2x300 CHANUL UND 1,800 0,00 5.800 10.440
002292-PUNTILLA  1             CC LBS 0,300 0,00 2.900 870
002889-TORN P/MAD  2    x 8 UND 8,000 0,00 69 552
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 24,000 0,00 4.550 109.200
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 21.822 10.911
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
122.262 800 0 123.062 21.215 0 $144.277

21-04-15-TAPA-REPISA DUCTOS GASES MED.26/30 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000021-TAPON MADERA CEDRO P/TORN. UND 8,000 0,00 150 1.200
001653-LISTON 4    x2x300 CHANUL UND 1,800 0,00 5.800 10.440
002292-PUNTILLA  1             CC LBS 0,300 0,00 2.900 870
002889-TORN P/MAD  2    x 8 UND 8,000 0,00 69 552
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 24,000 0,00 4.550 109.200
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 21.822 10.911
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
122.262 800 0 123.062 21.215 0 $144.277

21-05-ACCESORIOS
21-05-01-PASAMANOS MADERA CEDRO A=15CM E=2CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000021-TAPON MADERA CEDRO P/TORN. UND 3,000 0,00 150 450
000036-BARNIZ SINTETICO BRILLANTE GLN 0,055 0,00 36.900 2.030
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 3,000 0,00 150 450
001573-LIJA 150              MADE PLI 0,500 0,00 1.300 650
002889-TORN P/MAD  2    x 8 UND 2,000 0,00 69 138
003342-TAPAPOROS INCOLORO GLN 0,035 0,00 26.000 910
003500-PUNTILLA  1             SC LBS 0,250 0,00 2.200 550
003862-LIJA 100 UND 0,500 0,00 1.300 650
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 1,600 3,00 4.550 7.498
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 21.822 21.822
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.326 800 0 14.126 28.004 0 $42.130

21-05-02-PROTECTOR MADERA CEDRO A=10CM E=2CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000021-TAPON MADERA CEDRO P/TORN. UND 5,000 0,00 150 750
000036-BARNIZ SINTETICO BRILLANTE GLN 0,055 0,00 36.900 2.030
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 5,000 0,00 150 750
001573-LIJA 150              MADE PLI 0,500 0,00 1.300 650
002889-TORN P/MAD  2    x 8 UND 5,000 0,00 69 345
003342-TAPAPOROS INCOLORO GLN 0,035 0,00 26.000 910
003862-LIJA 100 UND 0,500 0,00 1.300 650
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 1,100 0,00 4.550 5.005
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MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 21.822 21.822
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.090 800 0 11.890 26.974 0 $38.864

21-05-03-PROTECTOR MADERA CEDRO A=30CM E=2CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000021-TAPON MADERA CEDRO P/TORN. UND 10,000 0,00 150 1.500
000036-BARNIZ SINTETICO BRILLANTE GLN 0,110 0,00 36.900 4.059
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 10,000 0,00 150 1.500
001573-LIJA 150              MADE PLI 1,000 0,00 1.300 1.300
002889-TORN P/MAD  2    x 8 UND 10,000 0,00 69 690
003342-TAPAPOROS INCOLORO GLN 0,070 0,00 26.000 1.820
003862-LIJA 100 UND 1,000 0,00 1.300 1.300
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 3,500 0,00 4.550 15.925
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 21.822 32.733
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 20.608 9.274
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.094 1.600 0 29.694 50.250 0 $79.944

21-05-04-PROTECTOR MADERA CEDRO   20 CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000021-TAPON MADERA CEDRO P/TORN. UND 10,000 0,00 150 1.500
000036-BARNIZ SINTETICO BRILLANTE GLN 0,060 0,00 36.900 2.214
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 10,000 0,00 150 1.500
001573-LIJA 150              MADE PLI 1,000 0,00 1.300 1.300
002889-TORN P/MAD  2    x 8 UND 10,000 0,00 69 690
003342-TAPAPOROS INCOLORO GLN 0,040 0,00 26.000 1.040
003862-LIJA 100 UND 1,000 0,00 1.300 1.300
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 3,000 0,00 4.550 13.650
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 21.822 32.733
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.194 1.600 0 24.794 38.915 0 $63.709

21-05-05-PROTECTOR MADERA TRIPLEX 20 CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000021-TAPON MADERA CEDRO P/TORN. UND 10,000 0,00 150 1.500
000036-BARNIZ SINTETICO BRILLANTE GLN 0,060 0,00 36.900 2.214
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 10,000 0,00 150 1.500
001494-LAM.TRIPLEX         20 MM. UND 0,060 0,00 123.800 7.428
001573-LIJA 150              MADE PLI 1,000 0,00 1.300 1.300
002889-TORN P/MAD  2    x 8 UND 10,000 0,00 69 690
003342-TAPAPOROS INCOLORO GLN 0,040 0,00 26.000 1.040
003500-PUNTILLA  1             SC LBS 0,100 0,00 2.200 220
003862-LIJA 100 UND 1,000 0,00 1.300 1.300
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 0,800 0,00 4.550 3.640
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,300 0,00 21.822 28.369
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.832 1.600 0 22.432 34.551 0 $56.983

21-05-06-PROTECTOR MADERA TRIPLEX 30 CM ML
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000021-TAPON MADERA CEDRO P/TORN. UND 10,000 0,00 150 1.500
000036-BARNIZ SINTETICO BRILLANTE GLN 0,110 0,00 36.900 4.059
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 10,000 0,00 150 1.500
001494-LAM.TRIPLEX         20 MM. UND 0,100 0,00 123.800 12.380
001573-LIJA 150              MADE PLI 1,000 0,00 1.300 1.300
002889-TORN P/MAD  2    x 8 UND 10,000 0,00 69 690
003342-TAPAPOROS INCOLORO GLN 0,070 0,00 26.000 1.820
003500-PUNTILLA  1             SC LBS 0,100 0,00 2.200 220
003862-LIJA 100 UND 1,000 0,00 1.300 1.300
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 0,800 0,00 4.550 3.640
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,300 0,00 21.822 28.369
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.409 1.600 0 30.009 44.855 0 $74.864

21-05-07-PROTECTOR MADERA-ACRILICO 20 CMS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002889-TORN P/MAD  2    x 8 UND 10,000 0,00 69 690
003873-MAD.CEDRO CAQUETA PG2 3,000 0,00 4.550 13.650
003921-LAM.ACRILICO LISA 3MM M2 0,200 0,00 163.560 32.712
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 21.822 21.822
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
47.052 1.600 0 48.652 63.038 0 $111.690

21-06-VIGAS-SOLERAS-COLUMNAS
21-06-02-VIGA MADERA CHANUL 3x6x4MTS CEPILL-CANT. ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003228-"VIGA CHANUL 3X6"" X4M" UND 0,250 0,00 37.932 9.483
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 21.822 8.729
MOCO02-MANO OBRA CARP.MADERA CEPILLADO-CANTEADO HC 0,135 0,00 36.382 4.912
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.483 1.600 0 11.083 13.640 0 $24.723

21-06-03-PUNTA DE CAN (BORDE REDONDEADO-CEPILLADO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCO02-MANO OBRA CARP.MADERA CEPILLADO-CANTEADO HC 0,534 0,00 36.382 19.428

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 19.428 0 $19.428

21-06-04-VIGA MADERA CHANUL 3x6x6MTS CEPILL-CANT. ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003231-"VIGA CHANUL 3X6"" X6M" UND 0,166 0,00 54.056 8.973
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 21.822 8.729
MOCO02-MANO OBRA CARP.MADERA CEPILLADO-CANTEADO HC 0,085 0,00 36.382 3.092
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.973 1.600 0 10.573 11.821 0 $22.395

21-06-05-VIGA MADERA CHANUL 2X5X3MTS CEPILL-CANT. ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003728-"VIGA CHANUL 2x5"" X3M" UND 0,335 0,00 16.000 5.360
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364
MOCO02-MANO OBRA CARP.MADERA CEPILLADO-CANTEADO HC 0,100 0,00 36.382 3.638
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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5.360 1.600 0 6.960 8.003 0 $14.963

21-08-ENCHAPES
21-08-04-ENCHAPE LISTON MACH.PINO PATULA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001604-BOCEL MADERA  .1/2x.1/2x3M UND 0,540 0,00 2.500 1.350
001689-MACHIMBRE L.PINO PATULA M2 1,000 2,00 15.550 15.861
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,100 0,00 2.400 240
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 21.822 5.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.451 1.840 0 19.291 5.456 0 $24.747

21-09-MARCOS
21-09-01-MARCO MAD.AMARILLO-NOGAL  80-100 H=210CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000021-TAPON MADERA CEDRO P/TORN. UND 8,000 0,00 150 1.200
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 8,000 0,00 150 1.200
003500-PUNTILLA  1             SC LBS 0,200 0,00 2.200 440
003871-MAD.AMARILLO O NOGAL PG2 32,000 0,00 2.250 72.000
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 21.822 10.911
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 21.822 43.644
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
74.840 3.200 0 78.040 54.555 0 $132.595

21-09-02-MARCO PINO CEPILLADO MSD 80-100CM A=4-6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000021-TAPON MADERA CEDRO P/TORN. UND 8,000 0,00 150 1.200
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 8,000 0,00 150 1.200
002114-"CUARTON 2""x6""x320 PINO UND 1,667 0,00 20.200 33.673
002115-LISTON 1    x2x320 PINO UND 1,667 0,00 5.000 8.335
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,100 0,00 2.400 240
002889-TORN P/MAD  2    x 8 UND 8,000 0,00 69 552
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 21.822 10.911
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 21.822 43.644
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
45.200 3.200 0 48.400 54.555 0 $102.955

21-09-03-MARCO MACHARE  80-90 H=210C UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000021-TAPON MADERA CEDRO P/TORN. UND 8,000 0,00 150 1.200
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 8,000 0,00 150 1.200
002118-"CUARTON 2""x6""x280 MACHA UND 1,820 0,00 12.200 22.204
002120-LISTON 2    x2x280 MACHARE UND 1,820 0,00 5.200 9.464
002308-PUNTILLA  2             SC LBS 0,100 0,00 2.400 240
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 21.822 10.911
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 21.822 43.644
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.308 3.200 0 37.508 54.555 0 $92.063

22-CARPINTERIA METALICA
22-01-NAVE VENTANA-LUCETA METALICA
22-01-01-VENTANA LAM.PERSIANA FIJA CAL.20 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001502-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 1,500 0,00 33.510 50.265
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001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,000 0,00 1.200 1.200
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,200 0,00 8.700 1.740
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,00 38.462 1.538
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,030 0,00 37.500 1.125
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 23.274 69.822
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,150 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
55.868 2.400 0 58.268 69.822 0 $128.091

22-01-02-VENTANA LAM.VIDRIO SENCILLA CAL.20 COR. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001502-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 1,200 0,00 33.510 40.212
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,500 0,00 1.200 1.800
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 1,000 0,00 26.000 26.000
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,100 0,00 8.700 870
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,500 0,00 10.234 5.117
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,175 0,00 38.462 6.731
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,020 0,00 37.500 750
003963-CIERRE 1/2 LUNA UND 1,000 0,00 3.080 3.080
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,000 0,00 1.800 3.600
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 23.274 46.548
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,120 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
88.160 2.400 0 90.560 46.548 0 $137.108

22-01-03-VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA C.20 BASCUL. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001502-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 0,900 0,00 33.510 30.159
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,000 0,00 1.200 1.200
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 1,000 0,00 26.000 26.000
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,100 0,00 8.700 870
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,500 0,00 10.234 5.117
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,200 0,00 38.462 7.692
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,010 0,00 37.500 375
003964-BRAZO BASCULANTE UND 2,000 0,00 6.800 13.600
003965-GUIA BASCULANTE UND 0,500 0,00 2.700 1.350
004609-"VAR.REDONDA 1/2"" 12MMX6M VAR 1,000 0,00 6.364 6.364
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 23.274 58.185
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 17,000 0,00 1.600 27.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
92.727 27.200 0 119.927 58.185 0 $178.112

22-01-04-VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 BAT. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000308-"BISAGRA 3x3""       COBRI PAR 2,000 0,00 8.500 17.000
001502-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 1,200 0,00 33.510 40.212
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,500 0,00 1.200 1.800
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 1,000 0,00 26.000 26.000
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,150 0,00 8.700 1.305
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,500 0,00 10.234 5.117
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,200 0,00 38.462 7.692
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,020 0,00 37.500 750
003966-MANIJA BATIENTE UND 1,000 0,00 3.850 3.850
004609-"VAR.REDONDA 1/2"" 12MMX6M VAR 1,000 0,00 6.364 6.364
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 23.274 58.185
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
110.090 1.600 0 111.690 58.185 0 $169.875
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22-01-05-VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001502-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 1,200 0,00 33.510 40.212
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,500 0,00 1.200 1.800
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 1,000 0,00 26.000 26.000
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,150 0,00 8.700 1.305
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,500 0,00 10.234 5.117
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,200 0,00 38.462 7.692
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,020 0,00 37.500 750
003963-CIERRE 1/2 LUNA UND 1,000 0,00 3.080 3.080
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,000 0,00 1.800 3.600
004609-"VAR.REDONDA 1/2"" 12MMX6M VAR 1,000 0,00 6.364 6.364
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 23.274 69.822
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,800 0,00 1.600 2.880
SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,135 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
95.920 2.880 0 98.800 69.822 0 $168.623

22-01-06-VENTANA LAM.VIDRIO-VARILLA CAL.20 FIJA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001502-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 0,900 0,00 33.510 30.159
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,000 0,00 1.200 1.200
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 1,000 0,00 26.000 26.000
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,100 0,00 8.700 870
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,500 0,00 10.234 5.117
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,020 0,00 38.462 769
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,010 0,00 37.500 375
004609-"VAR.REDONDA 1/2"" 12MMX6M VAR 1,000 0,00 6.364 6.364
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 23.274 46.548
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 15,000 0,00 1.600 24.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
70.854 24.000 0 94.854 46.548 0 $141.402

22-01-07-LUCETA LAMINA CORR H<0.50 CAL.20 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001502-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 0,610 0,00 33.510 20.441
001578-LIJA 320              AGUA PLI 0,750 0,00 1.200 900
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 0,400 0,00 26.000 10.400
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,125 0,00 8.700 1.088
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,250 0,00 10.234 2.559
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,010 0,00 37.500 375
003963-CIERRE 1/2 LUNA UND 1,000 0,00 3.080 3.080
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,000 0,00 1.800 3.600
004609-"VAR.REDONDA 1/2"" 12MMX6M VAR 0,500 0,00 6.364 3.182
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,550 0,00 23.274 36.075
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
45.624 16.000 0 61.624 36.075 0 $97.699

22-01-08-LUCETA LAMINA FIJA H <0.50 CAL.20 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001502-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 0,250 0,00 33.510 8.378
001578-LIJA 320              AGUA PLI 0,100 0,00 1.200 120
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 0,500 0,00 26.000 13.000
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,060 0,00 38.462 2.308
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,010 0,00 37.500 375
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,600 0,00 1.600 8.960

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.180 8.960 0 33.140 23.274 0 $56.414
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22-01-68-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000305-"BISAGRA 3x2.1/2""   COBRI PAR 1,000 0,00 9.500 9.500
001578-LIJA 320              AGUA PLI 2,000 0,00 1.200 2.400
001715-TUBO LAM CR C20 1   X1 UND 1,700 0,00 11.900 20.230
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,400 0,00 8.700 3.480
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,150 0,00 38.462 5.769
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,060 0,00 37.500 2.250
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,800 0,00 23.274 65.167
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 14,000 0,00 1.600 22.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
43.629 22.400 0 66.029 65.167 0 $131.197

22-02-MARCO VENTANA METALICA
22-02-01-MARCO VENTANA LAM.CEL.H <0.50 M CAL.20 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001502-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 0,250 0,00 33.510 8.378
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,000 0,00 1.200 1.200
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,020 0,00 38.462 769
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,010 0,00 37.500 375
004609-"VAR.REDONDA 1/2"" 12MMX6M VAR 0,700 0,00 6.364 4.455
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.612 8.000 0 23.612 23.274 0 $46.886

22-02-02-MARCO VENTANA LAM.CEL.H >0.51 M CAL.20 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001502-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 0,500 0,00 33.510 16.755
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,000 0,00 1.200 1.200
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,020 0,00 38.462 769
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,020 0,00 37.500 750
004609-"VAR.REDONDA 1/2"" 12MMX6M VAR 1,200 0,00 6.364 7.637
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 23.274 34.911
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 9,000 0,00 1.600 14.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.633 14.400 0 42.033 34.911 0 $76.944

22-02-29-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005069-"PERFIL TUB ALUM 3"" x1.1/ UND 0,200 0,00 115.000 23.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.000 0 0 23.000 0 0 $23.000

22-02-31-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005069-"PERFIL TUB ALUM 3"" x1.1/ UND 0,200 0,00 115.000 23.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.000 0 0 23.000 0 0 $23.000

22-02-32-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005068-"PERFIL TUB ALUM 3"" x1.1/ UND 0,200 0,00 115.000 23.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.000 0 0 23.000 0 0 $23.000

22-02-33-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005069-"PERFIL TUB ALUM 3"" x1.1/ UND 0,200 0,00 115.000 23.000
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.000 0 0 23.000 0 0 $23.000

22-02-34-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005068-"PERFIL TUB ALUM 3"" x1.1/ UND 0,200 0,00 115.000 23.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.000 0 0 23.000 0 0 $23.000

22-02-35-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005068-"PERFIL TUB ALUM 3"" x1.1/ UND 0,300 0,00 115.000 34.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.500 0 0 34.500 0 0 $34.500

22-02-36-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005068-"PERFIL TUB ALUM 3"" x1.1/ UND 0,350 0,00 115.000 40.250

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
40.250 0 0 40.250 0 0 $40.250

22-02-37-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005068-"PERFIL TUB ALUM 3"" x1.1/ UND 0,400 0,00 115.000 46.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
46.000 0 0 46.000 0 0 $46.000

22-02-38-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005068-"PERFIL TUB ALUM 3"" x1.1/ UND 0,400 0,00 115.000 46.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
46.000 0 0 46.000 0 0 $46.000

22-02-39-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005068-"PERFIL TUB ALUM 3"" x1.1/ UND 0,450 0,00 115.000 51.750

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
51.750 0 0 51.750 0 0 $51.750

22-02-42-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005069-"PERFIL TUB ALUM 3"" x1.1/ UND 0,300 0,00 115.000 34.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.500 0 0 34.500 0 0 $34.500

22-02-43-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005069-"PERFIL TUB ALUM 3"" x1.1/ UND 0,350 0,00 115.000 40.250

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
40.250 0 0 40.250 0 0 $40.250

22-02-44-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005069-"PERFIL TUB ALUM 3"" x1.1/ UND 0,400 0,00 115.000 46.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
46.000 0 0 46.000 0 0 $46.000

22-02-45-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005069-"PERFIL TUB ALUM 3"" x1.1/ UND 0,400 0,00 115.000 46.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
46.000 0 0 46.000 0 0 $46.000

22-02-46-
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005069-"PERFIL TUB ALUM 3"" x1.1/ UND 0,450 0,00 115.000 51.750

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
51.750 0 0 51.750 0 0 $51.750

22-02-48-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005089-"SOPORTE CODO 1.1/2"" O 1" UND 2,000 0,00 3.300 6.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.600 0 0 6.600 0 0 $6.600

22-02-52-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003930-ANGULO 1,1/2   x  1/ 8 UND 0,200 0,00 28.040 5.608
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,000 0,00 1.800 3.600
003968-CARRILERA RODAMIENTO ML 0,200 0,00 4.800 960
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 2,000 0,00 4.500 9.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.168 0 0 19.168 0 0 $19.168

22-02-83-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005080-PERFIL U 1.1/2x1    x6 UND 0,750 0,00 33.338 25.004

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.004 0 0 25.004 0 0 $25.004

22-02-84-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 16,000 0,00 3.300 52.800
005079-PERFIL U 2    x1    x6 UND 0,750 0,00 44.560 33.420

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
86.220 0 0 86.220 0 0 $86.220

22-03-NAVE PUERTA METALICA
22-03-01-NAVE LAM.ENTAMB.            CAL.20  BAT. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001578-LIJA 320              AGUA PLI 2,000 0,00 1.200 2.400
003248-WASH PRIMER LTS 0,250 0,00 11.900 2.975
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 1,000 0,00 8.700 8.700
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,060 0,00 37.500 2.250
005086-"TUBO GALV. 1,1/2""    2.5 UND 0,750 0,00 75.550 56.663
005087-"TUBO GALV. 1""" UND 1,000 0,00 12.570 12.570
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 23.274 74.477
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 17,900 0,00 1.600 28.640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
85.558 28.640 0 114.198 74.477 0 $188.674

22-03-02-NAVE LAM.ENTAMB.            CAL.20  COR. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001578-LIJA 320              AGUA PLI 2,000 0,00 1.200 2.400
003248-WASH PRIMER LTS 0,300 0,00 11.900 3.570
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 1,000 0,00 8.700 8.700
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,060 0,00 37.500 2.250
004605-"TUBO GALV. 2""        2.5 UND 0,750 0,00 95.750 71.813
005087-"TUBO GALV. 1""" UND 1,300 0,00 12.570 16.341
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 23.274 74.477
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 20,000 0,00 1.600 32.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
105.074 32.000 0 137.074 74.477 0 $211.550

22-03-03-NAVE LAM.ENTAMB.            CAL.20  VAI. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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001578-LIJA 320              AGUA PLI 2,000 0,00 1.200 2.400
003248-WASH PRIMER LTS 0,250 0,00 11.900 2.975
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,750 0,00 8.700 6.525
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,060 0,00 37.500 2.250
004603-VAR.CUADR.DE 1/2-12MMX6M KLS 8,000 0,00 1.403 11.224
004605-"TUBO GALV. 2""        2.5 UND 0,750 0,00 95.750 71.813
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 23.274 74.477
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 16,100 0,00 1.600 25.760

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
97.187 25.760 0 122.947 74.477 0 $197.423

22-03-04-NAVE LAM.ENTAMB.CORREDIZA-FUELLE CAL.20 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001578-LIJA 320              AGUA PLI 2,000 0,00 1.200 2.400
003248-WASH PRIMER LTS 0,250 0,00 11.900 2.975
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,750 0,00 8.700 6.525
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,060 0,00 37.500 2.250
004603-VAR.CUADR.DE 1/2-12MMX6M KLS 8,000 0,00 1.403 11.224
005086-"TUBO GALV. 1,1/2""    2.5 UND 0,750 0,00 75.550 56.663
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 23.274 74.477
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 15,000 0,00 1.600 24.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
82.037 24.000 0 106.037 74.477 0 $180.513

22-03-05-NAVE LAM.ENTAMB.VIDRIO      CAL.20  BAT. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,500 0,00 1.200 1.800
002787-THINER GLN 0,010 0,00 20.500 205
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 0,600 0,00 26.000 15.600
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,010 0,00 33.024 330
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,400 0,00 10.234 4.094
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 0,900 0,00 34.000 30.600
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,050 0,00 37.500 1.875
004609-"VAR.REDONDA 1/2"" 12MMX6M VAR 0,100 0,00 6.364 636
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 23.274 58.185
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,020 0,00 20.608 412
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 17,500 0,00 1.600 28.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
57.585 28.000 0 85.585 58.597 0 $144.183

22-03-06-NAVE LAM.ENTAMB.VIDRIO      CAL.20  COR. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,500 0,00 1.200 1.800
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 0,600 0,00 26.000 15.600
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 8.700 522
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,400 0,00 10.234 4.094
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 0,900 0,00 34.000 30.600
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,050 0,00 37.500 1.875
003930-ANGULO 1,1/2   x  1/ 8 UND 1,000 0,00 28.040 28.040
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,000 0,00 1.800 3.600
003968-CARRILERA RODAMIENTO ML 0,600 0,00 4.800 2.880
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 23.274 69.822
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 20,000 0,00 1.600 32.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
90.934 32.000 0 122.934 69.822 0 $192.756

22-03-07-NAVE LAM.ENTAMB.VIDRIO      CAL.20  VAI. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,500 0,00 1.200 1.800
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 0,600 0,00 26.000 15.600
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,150 0,00 8.700 1.305
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,400 0,00 10.234 4.094
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 0,900 0,00 34.000 30.600
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,050 0,00 37.500 1.875
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 23.274 58.185
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 17,500 0,00 1.600 28.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
57.197 28.000 0 85.197 58.185 0 $143.382

22-03-08-NAVE LAM.ENTAMB.VIDRIO-REJA CAL.20  BAT. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001578-LIJA 320              AGUA PLI 2,000 0,00 1.200 2.400
003248-WASH PRIMER LTS 0,100 0,00 11.900 1.190
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,200 0,00 8.700 1.740
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,060 0,00 37.500 2.250
005072-"PERNO  ,3/8 x 3"" EXPANSI UND 4,000 0,00 1.600 6.400
005086-"TUBO GALV. 1,1/2""    2.5 UND 0,200 0,00 75.550 15.110
005089-"SOPORTE CODO 1.1/2"" O 1" UND 2,000 0,00 3.300 6.600
005090-PLATINA   3/16x3    x6M UND 0,025 0,00 49.500 1.238
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,400 0,00 23.274 32.584
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 8,600 0,00 1.600 13.760

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
36.928 13.760 0 50.688 32.584 0 $83.271

22-03-09-NAVE LAM.ENTAMB.VIDRIO-REJA CAL.20  COR. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001578-LIJA 320              AGUA PLI 2,000 0,00 1.200 2.400
003248-WASH PRIMER LTS 0,100 0,00 11.900 1.190
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,200 0,00 8.700 1.740
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,060 0,00 37.500 2.250
004605-"TUBO GALV. 2""        2.5 UND 0,200 0,00 95.750 19.150
005072-"PERNO  ,3/8 x 3"" EXPANSI UND 4,000 0,00 1.600 6.400
005091-PLATINA   3/16x4    x6M UND 0,020 0,00 61.500 1.230
005092-"SOPORTE CODO 2""" UND 2,000 0,00 4.400 8.800
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 23.274 34.911
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
43.160 16.000 0 59.160 34.911 0 $94.071

22-03-10-NAVE LAM.ENTAMB.VIDRIO-REJA CAL.20  VAI. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,500 0,00 1.200 1.800
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 0,600 0,00 26.000 15.600
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,800 0,00 8.700 6.960
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,400 0,00 10.234 4.094
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 1,100 0,00 34.000 37.400
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,060 0,00 38.462 2.308
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,050 0,00 37.500 1.875
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 23.274 69.822
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 23,500 0,00 1.600 37.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
70.036 37.600 0 107.636 69.822 0 $177.458

22-03-11-NAVE LAM.LLENA GALVANIZADA  CAL.20  BAT. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001578-LIJA 320              AGUA PLI 3,000 0,00 1.200 3.600
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,600 0,00 8.700 5.220
003574-LAM.GALVANIZADA      C.20 UND 1,000 0,00 40.790 40.790
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003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,100 0,00 37.500 3.750
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,100 0,00 90.800 9.080
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 23.274 58.185
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 14,600 0,00 1.600 23.360

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
62.440 23.360 0 85.800 58.185 0 $143.985

22-03-12-NAVE LAM.LLENA              CAL.20  BAT. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001578-LIJA 320              AGUA PLI 3,000 0,00 1.200 3.600
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,600 0,00 8.700 5.220
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 1,000 0,00 34.000 34.000
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,100 0,00 38.462 3.846
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,100 0,00 37.500 3.750
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 23.274 58.185
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 14,600 0,00 1.600 23.360

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
50.416 23.360 0 73.776 58.185 0 $131.961

22-03-13-NAVE LAM.LLENA              CAL.20  COR. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001578-LIJA 320              AGUA PLI 3,000 0,00 1.200 3.600
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,600 0,00 8.700 5.220
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 1,000 0,00 34.000 34.000
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,100 0,00 38.462 3.846
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,100 0,00 37.500 3.750
003930-ANGULO 1,1/2   x  1/ 8 UND 1,000 0,00 28.040 28.040
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,000 0,00 1.800 3.600
003968-CARRILERA RODAMIENTO ML 0,600 0,00 4.800 2.880
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 23.274 69.822
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 20,000 0,00 1.600 32.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
84.936 32.000 0 116.936 69.822 0 $186.758

22-03-14-NAVE LAM.LLENA              CAL.20  VAI. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001578-LIJA 320              AGUA PLI 3,000 0,00 1.200 3.600
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,600 0,00 8.700 5.220
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 1,000 0,00 34.000 34.000
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,100 0,00 38.462 3.846
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,100 0,00 37.500 3.750
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 23.274 58.185
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 14,600 0,00 1.600 23.360

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
50.416 23.360 0 73.776 58.185 0 $131.961

22-03-15-NAVE LAM.LLENA BAT.+CERR.+PINT  CAL.20 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001578-LIJA 320              AGUA PLI 3,000 0,00 1.200 3.600
001833-ESMALTE SINTETICO MATE GLS 0,180 0,00 60.000 10.800
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 1,200 0,00 8.700 10.440
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 1,700 0,00 34.000 57.800
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,200 0,00 38.462 7.692
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,100 0,00 37.500 3.750
003958-"FALLEVA SOBREPONER 6""" UND 1,000 0,00 5.000 5.000
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,500 0,00 23.274 104.733
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0116-PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 0,200 0,00 27.260 5.452
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,350 0,00 28.700 10.045
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
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SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,120 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
99.595 17.897 0 117.492 125.341 0 $242.833

22-03-19-ARREGLO NAVE  LAMINA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001502-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 0,600 0,00 33.510 20.106
001578-LIJA 320              AGUA PLI 0,100 0,00 1.200 120
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,150 0,00 8.700 1.305
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,020 0,00 38.462 769
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,020 0,00 37.500 750
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 23.274 46.548
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 7,000 0,00 1.600 11.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.050 11.200 0 34.250 46.548 0 $80.798

22-03-35-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001217-ADHESIVO ANCLAJES ESTRUCTU UND 0,040 0,00 57.550 2.302
002077-"BROCA TUGSTENO  ,3/4""-50 UND 0,004 0,00 298.450 1.194
MQ0147-TALADRO PERCUTOR TIPO HILTI DIA 0,040 0,00 50.000 2.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.496 2.000 0 5.496 0 0 $5.496

22-04-MARCO PUERTA METALICA
22-04-01-MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,000 0,00 1.200 1.200
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,080 0,00 8.700 696
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 0,700 0,00 34.000 23.800
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,020 0,00 38.462 769
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,010 0,00 37.500 375
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 7,000 0,00 1.600 11.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.840 11.200 0 38.040 23.274 0 $61.314

22-04-02-MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000308-"BISAGRA 3x3""       COBRI PAR 3,000 0,00 8.500 25.500
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,500 0,00 1.200 1.800
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,100 0,00 8.700 870
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 1,000 0,00 34.000 34.000
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,030 0,00 38.462 1.154
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,015 0,00 37.500 563
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,400 0,00 23.274 32.584
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
63.886 16.000 0 79.886 32.584 0 $112.470

22-04-03-MARCO LAM. 0.70-1.0 M CAL.20 PEST S/LUCE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000308-"BISAGRA 3x3""       COBRI PAR 3,000 0,00 8.500 25.500
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,000 0,00 1.200 1.200
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,080 0,00 8.700 696
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 0,750 0,00 34.000 25.500
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,020 0,00 38.462 769
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,010 0,00 37.500 375
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 8,000 0,00 1.600 12.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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54.040 12.800 0 66.840 23.274 0 $90.114

22-04-04-MARCO LAM. 1.01-1.5 M CAL.20 LISO S/LUCE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,000 0,00 1.200 1.200
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,080 0,00 8.700 696
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 0,950 0,00 34.000 32.300
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,00 38.462 1.538
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,020 0,00 37.500 750
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 9,000 0,00 1.600 14.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
36.484 14.400 0 50.884 23.274 0 $74.158

22-04-05-MARCO LAM. 1.01-1.5 M CAL.20 PEST S/LUCE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000308-"BISAGRA 3x3""       COBRI PAR 6,000 0,00 8.500 51.000
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,000 0,00 1.200 1.200
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,080 0,00 8.700 696
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 1,000 0,00 34.000 34.000
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,060 0,00 38.462 2.308
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,020 0,00 37.500 750
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
89.954 16.000 0 105.954 23.274 0 $129.228

22-04-06-MARCO LAM. 1.51-2.0 M CAL.20 LISO S/LUCE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,000 0,00 1.200 1.200
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,080 0,39 8.700 699
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 1,150 0,00 34.000 39.100
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,060 0,00 38.462 2.308
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,020 0,00 37.500 750
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 23.274 34.911
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 11,000 0,00 1.600 17.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
44.056 17.600 0 61.656 34.911 0 $96.567

22-04-07-MARCO LAM. 1.51-2.0 M CAL.20 PEST S/LUCE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000308-"BISAGRA 3x3""       COBRI PAR 6,000 0,00 8.500 51.000
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,000 0,00 1.200 1.200
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,080 0,00 8.700 696
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 1,200 0,00 34.000 40.800
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,060 0,00 38.462 2.308
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,002 0,00 37.500 75
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 23.274 34.911
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 12,000 0,00 1.600 19.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
96.079 19.200 0 115.279 34.911 0 $150.190

22-04-08-MARCO LAM.GALV.0.70-1.0 CAL.20 PEST C/LU UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000308-"BISAGRA 3x3""       COBRI PAR 3,000 0,00 8.500 25.500
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,500 0,00 1.200 1.800
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,100 0,00 8.700 870
003574-LAM.GALVANIZADA      C.20 UND 1,000 0,00 40.790 40.790
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,015 0,00 37.500 563
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,030 0,00 90.800 2.724
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,400 0,00 23.274 32.584
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
72.247 16.000 0 88.247 32.584 0 $120.830

22-04-09-ARREGLO MARCO LAMINA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001502-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 0,300 0,00 33.510 10.053
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,000 0,00 1.200 1.200
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,100 0,00 8.700 870
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,020 0,00 38.462 769
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,010 0,00 37.500 375
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,020 0,00 271.026 5.421
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 19.395 14.546
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 23.274 34.911
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 6,900 0,00 1.600 11.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.267 11.040 0 24.307 49.457 5.421 $79.185

22-06-PASAMANOS - BARANDAS
22-06-01-BARANDA-PASAM.LAM. TUB.1,1/2x1,1/2" C.20 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001502-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 1,000 0,00 33.510 33.510
001578-LIJA 320              AGUA PLI 0,030 0,00 1.200 36
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,500 0,00 8.700 4.350
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,090 0,00 38.462 3.462
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,120 0,00 37.500 4.500
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,200 0,00 20.608 86.554
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 23.274 58.185
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 13,400 0,00 1.600 21.440

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
45.858 21.440 0 67.298 144.739 0 $212.036

22-06-02-BARANDA-PASAM.LAM. TUB.2    x2      C.20 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001502-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 1,000 0,00 33.510 33.510
001578-LIJA 320              AGUA PLI 3,000 0,00 1.200 3.600
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,500 0,00 8.700 4.350
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,120 0,00 38.462 4.615
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,030 0,00 37.500 1.125
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 23.274 69.822
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 14,700 0,00 1.600 23.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
47.200 23.520 0 70.720 69.822 0 $140.542

22-06-03-BARANDA-PASAM.LAM. TUB.3    x1/1x1  C.20 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001502-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 0,750 0,00 33.510 25.133
001578-LIJA 320              AGUA PLI 3,000 0,00 1.200 3.600
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,500 0,00 8.700 4.350
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,060 0,00 38.462 2.308
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,030 0,00 37.500 1.125
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 23.274 58.185
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 12,700 0,00 1.600 20.320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
36.515 20.320 0 56.835 58.185 0 $115.020

22-06-05-BARANDA INDIV.TUBO GALV. 1,1/2" C/SOPORT ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003248-WASH PRIMER LTS 0,100 0,00 11.900 1.190
005072-"PERNO  ,3/8 x 3"" EXPANSI UND 4,000 0,00 1.600 6.400
005086-"TUBO GALV. 1,1/2""    2.5 UND 0,200 0,00 75.550 15.110
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005093-PLATINA   1/ 4x3    x6M UND 0,025 0,00 51.490 1.287
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 23.274 18.619
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 6,000 0,00 1.600 9.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.987 9.600 0 33.587 18.619 0 $52.206

22-06-06-BARANDA INDIV.TUBO GALV. 2"     C/SOPORT ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003248-WASH PRIMER LTS 0,100 0,00 11.900 1.190
004605-"TUBO GALV. 2""        2.5 UND 0,200 0,00 95.750 19.150
005072-"PERNO  ,3/8 x 3"" EXPANSI UND 4,000 0,00 1.600 6.400
005093-PLATINA   1/ 4x3    x6M UND 0,025 0,00 51.490 1.287
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 23.274 18.619
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 6,000 0,00 1.600 9.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.027 9.600 0 37.627 18.619 0 $56.246

22-06-07-BARANDA-PASAM.LAM.GALV 2,1/2x1,1/2x1,1/2 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001578-LIJA 320              AGUA PLI 2,000 0,00 1.200 2.400
003248-WASH PRIMER LTS 0,350 0,00 11.900 4.165
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 1,000 0,00 8.700 8.700
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,070 0,00 37.500 2.625
005086-"TUBO GALV. 1,1/2""    2.5 UND 0,340 0,00 75.550 25.687
005698-TUBO GALV. 2,1/2     2.3MM UND 0,170 0,00 131.000 22.270
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,500 0,00 23.274 81.459
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,125 0,00 28.700 3.588
SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
65.847 3.588 0 69.435 81.459 0 $150.894

22-06-08-BARANDA-PASAM.TUB.GALV 1,1/2x ,1/2 VAR. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000308-"BISAGRA 3x3""       COBRI PAR 2,000 0,00 8.500 17.000
001578-LIJA 320              AGUA PLI 3,000 0,00 1.200 3.600
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 1,000 0,00 8.700 8.700
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 2,000 0,00 34.000 68.000
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,010 0,00 38.462 385
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,010 0,00 37.500 375
003960-"FALLEVA SOBREPONER 8""" UND 1,000 0,00 10.925 10.925
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 1,000 0,00 1.800 1.800
003968-CARRILERA RODAMIENTO ML 1,000 0,00 4.800 4.800
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 23.274 69.822
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 22,000 0,00 1.600 35.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
115.585 35.200 0 150.785 69.822 0 $220.607

22-06-09-BARANDA-PASAM.TUB.GALV 1,1/2x1 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001578-LIJA 320              AGUA PLI 3,000 0,00 1.200 3.600
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 1,000 0,00 8.700 8.700
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 1,600 0,00 34.000 54.400
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,100 0,00 38.462 3.846
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,100 0,00 37.500 3.750
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 23.274 58.185
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 19,500 0,00 1.600 31.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
74.296 31.200 0 105.496 58.185 0 $163.681

22-06-10-BARANDA-PASAM.TUB.GALV 2    x ,1/2 VAR. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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001578-LIJA 320              AGUA PLI 3,000 0,00 1.200 3.600
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 1,000 0,00 8.700 8.700
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 1,600 0,00 34.000 54.400
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,100 0,00 38.462 3.846
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,100 0,00 37.500 3.750
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 23.274 58.185
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 19,500 0,00 1.600 31.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
74.296 31.200 0 105.496 58.185 0 $163.681

22-06-11-BARANDA-PASAM.TUB.GALV 2    x1 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001578-LIJA 320              AGUA PLI 3,000 0,00 1.200 3.600
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 1,000 0,00 8.700 8.700
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 1,600 0,00 34.000 54.400
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,010 0,00 38.462 385
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,010 0,00 37.500 375
003930-ANGULO 1,1/2   x  1/ 8 UND 2,000 0,00 28.040 56.080
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,000 0,00 1.800 3.600
003968-CARRILERA RODAMIENTO ML 2,000 0,00 4.800 9.600
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 23.274 69.822
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 22,000 0,00 1.600 35.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
136.740 35.200 0 171.940 69.822 0 $241.762

22-06-12-PASAMANOS TUBO GALV. 1,1/2" S/BARROTES" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001578-LIJA 320              AGUA PLI 2,000 0,00 1.200 2.400
003248-WASH PRIMER LTS 0,200 0,00 11.900 2.380
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,500 0,00 8.700 4.350
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,060 0,00 37.500 2.250
005086-"TUBO GALV. 1,1/2""    2.5 UND 1,000 0,00 75.550 75.550
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,600 0,00 23.274 60.512
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
86.930 16.000 0 102.930 60.512 0 $163.442

22-06-13-PASAMANOS TUBO GALV. 2"     S/BARROTES" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001578-LIJA 320              AGUA PLI 2,000 0,00 1.200 2.400
003248-WASH PRIMER LTS 0,200 0,00 11.900 2.380
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,500 0,00 8.700 4.350
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,060 0,00 37.500 2.250
004605-"TUBO GALV. 2""        2.5 UND 1,000 0,00 95.750 95.750
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,600 0,00 23.274 60.512
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 11,000 0,00 1.600 17.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
107.130 17.600 0 124.730 60.512 0 $185.242

22-06-14-PASAMANOS-PARED TUBO GALV. 1,1/2" C/SOP. ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,500 0,00 1.200 1.800
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 0,600 0,00 26.000 15.600
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,800 0,00 8.700 6.960
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,400 0,00 10.234 4.094
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 1,100 0,00 34.000 37.400
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,060 0,00 38.462 2.308
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,050 0,00 37.500 1.875
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 23.274 69.822
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 23,500 0,00 1.600 37.600
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
70.036 37.600 0 107.636 69.822 0 $177.458

22-06-15-PASAMANOS-PARED TUBO GALV. 2" C/SOPORTES ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,500 0,00 1.200 1.800
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 0,600 0,00 26.000 15.600
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,800 0,00 8.700 6.960
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,400 0,00 10.234 4.094
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 1,100 0,00 34.000 37.400
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,060 0,00 38.462 2.308
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,050 0,00 37.500 1.875
003930-ANGULO 1,1/2   x  1/ 8 UND 2,000 0,00 28.040 56.080
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,000 0,00 1.800 3.600
003968-CARRILERA RODAMIENTO ML 2,000 0,00 4.800 9.600
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 23.274 69.822
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 22,000 0,00 1.600 35.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
139.316 35.200 0 174.516 69.822 0 $244.338

22-07-MUEBLE METALICO
22-07-01-CLOSET LAMINA LISA CAL.20 CORRED/EMBIZ. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000723-CE.SAFE CLOSET        3145 UND 0,400 0,00 20.200 8.080
001578-LIJA 320              AGUA PLI 3,000 0,00 1.200 3.600
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,400 0,00 8.700 3.480
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 1,700 0,00 34.000 57.800
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,500 0,00 38.462 19.231
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 1,700 0,00 1.800 3.060
003968-CARRILERA RODAMIENTO ML 0,900 0,00 4.800 4.320
004602-MANIJA DECORADA UND 1,250 0,00 3.850 4.813
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,200 0,00 23.274 51.203
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 20,000 0,00 1.600 32.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
104.384 32.000 0 136.384 51.203 0 $187.586

22-08-REJAS - REJILLAS
22-08-01-REJA SEGUR.LAMI.TUB.1,1/2"x1,1/2  CAL.20 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001502-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 1,000 0,00 33.510 33.510
001578-LIJA 320              AGUA PLI 2,000 0,00 1.200 2.400
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,500 0,00 8.700 4.350
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,150 0,00 38.462 5.769
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,060 0,00 37.500 2.250
003932-TORN PERNO   .3/8x10 UND 4,000 0,00 33 132
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 23.274 58.185
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 12,500 0,00 1.600 20.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
48.411 20.000 0 68.411 58.185 0 $126.596

22-08-03-ARREGLO REJA LAMINA TUBUL. 1,1/2"x1,1/2" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001502-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 0,300 0,00 33.510 10.053
001578-LIJA 320              AGUA PLI 2,000 0,00 1.200 2.400
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,200 0,00 8.700 1.740
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,030 0,00 38.462 1.154
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,020 0,00 37.500 750
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 23.274 46.548
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 6,000 0,00 1.600 9.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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16.097 9.600 0 25.697 46.548 0 $72.245

22-08-04-REJA CLARABOYA LAM.TECHO 0.60*0.80 M C18 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000297-"BISAGRA REDONDA   .3/4""" UND 2,000 0,00 5.900 11.800
001502-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 0,750 0,00 33.510 25.133
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,000 0,00 1.200 1.200
001741-MANIJA ALUM.VENTANA UND 1,000 0,00 2.750 2.750
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,500 0,00 8.700 4.350
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,100 0,00 38.462 3.846
003928-ANGULO 1       x  1/ 8 UND 4,000 0,00 20.400 81.600
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,060 0,00 37.500 2.250
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 23.274 46.548
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 15,600 0,00 1.600 24.960

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
132.929 24.960 0 157.889 46.548 0 $204.437

22-09-INSTALACIONES - VARIOS
22-09-01-INST.MARCO VENT.LAM.CEL.REJA H<=0.5M C20 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,010 0,00 271.026 2.710
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.600 0 1.600 19.395 2.710 $23.705

22-09-02-INSTALACION LUCETA LAMINA H<=0.50M ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,010 0,00 271.026 2.710
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 19.395 13.577
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,200 0,00 1.600 6.720

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 6.720 0 6.720 13.577 2.710 $23.007

22-09-03-INSTALACION MARCO PUERTA LAMINA CAL.20 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,020 0,00 271.026 5.421
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.600 0 1.600 19.395 5.421 $26.416

22-09-04-INSTALACION NAVE PUERTA LAMINA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,100 0,00 8.700 870
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 23.274 11.637
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
870 800 0 1.670 11.637 0 $13.307

22-09-05-INSTALACION PUERTA LAMINA CAL.20 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,015 0,00 271.026 4.065
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
435 1.600 0 2.035 19.395 4.065 $25.495

22-09-06-INSTALACION VENTANA EXISTENTE LAMINA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,015 0,00 271.026 4.065
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MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.600 0 1.600 9.698 4.065 $15.363

22-09-07-INSTAL.BAR.INDIV.TUBO GALV. 1,1/2"-2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 23.274 13.964
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.600 0 1.600 13.964 0 $15.564

22-10-NAVE VENTANA-LUCETA ALUMINIO
22-10-01-CELOSIA ALUMINIO-VIDRIO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 6,000 0,00 150 900
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 6,000 0,00 26 156
004697-TORN AVELLA 2    x 8 UND 6,000 0,00 51 306
005161-MECANISMO CELOSIA UND/PAR UND 11,000 0,00 7.500 82.500
005162-VIDRIO 4MM .10M*1M TIRA UND 11,000 0,00 2.100 23.100
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
106.962 2.400 0 109.362 15.516 0 $124.878

22-10-02-LUCETA ALUM.CORREDIZA  P.50-20 H <0.50 M ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 6,000 0,00 150 900
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 0,700 0,00 26.000 18.200
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,250 0,00 10.234 2.559
003963-CIERRE 1/2 LUNA UND 1,000 0,00 3.080 3.080
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,000 0,00 1.800 3.600
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 8,000 0,00 26 208
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 8,000 0,00 33 264
004632-LUCETA ALUM.VIDR.MOD=50-20 M2 0,250 0,00 44.759 11.190
004639-TORN PAMPH  2    x 8 UND 6,000 0,00 60 360
004654-GUIA PLASTICA VC-50-20 UND 2,000 0,00 80 160
004696-REMACHE POT 4*4 UND 4,000 0,00 18 72
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 19.395 38.790
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
SC0102-SUBCONTRATO CARPINTERIA METALICA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
40.592 2.400 0 42.992 38.790 0 $81.782

22-10-03-LUCETA ALUM.ESCUALIZE  P. 7-44 H <0.50 M ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 6,000 0,00 150 900
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 0,700 0,00 26.000 18.200
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,250 0,00 10.234 2.559
003963-CIERRE 1/2 LUNA UND 1,000 0,00 3.080 3.080
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,000 0,00 1.800 3.600
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 8,000 0,00 26 208
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 8,000 0,00 33 264
004633-LUCETA ALUM.VIDR.MOD= 7-44 M2 0,250 0,00 53.680 13.420
004639-TORN PAMPH  2    x 8 UND 6,000 0,00 60 360
004654-GUIA PLASTICA VC-50-20 UND 2,000 0,00 80 160
004696-REMACHE POT 4*4 UND 4,000 0,00 18 72
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 19.395 38.790
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
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SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
42.823 2.400 0 45.223 38.790 0 $84.013

22-10-04-LUCETA ALUM.CORREDIZA  P. 7-44 H <0.50 M ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000146-PERFIL ALUM.SILLAR   7-44 UND 0,160 0,00 40.320 6.451
000633-PERFIL ALUM.CABEZAL  7-44 UND 0,160 0,00 38.800 6.208
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 6,000 0,00 150 900
001457-PERFIL ALUM.HORIZONT 7-44 UND 0,160 0,00 34.790 5.566
001671-PERFIL ALUM.HORIZONT 7-44 UND 0,160 0,00 40.095 6.415
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 0,700 0,00 26.000 18.200
003580-PERFIL ALUM.ENGANCHE 7-44 UND 0,160 0,00 43.120 6.899
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,250 0,00 10.234 2.559
003691-PERFIL ALUM.JAMBA    7-44 UND 0,160 0,00 37.890 6.062
003693-PERFIL ALUM.TRASLAPE 50-20 UND 0,160 0,00 20.450 3.272
003694-PERFIL ALUM.TRASLAPE 7-44 UND 0,160 0,00 42.975 6.876
003963-CIERRE 1/2 LUNA UND 1,000 0,00 3.080 3.080
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,000 0,00 1.800 3.600
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 8,000 0,00 26 208
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 8,000 0,00 33 264
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 4,000 0,00 1.300 5.200
004654-GUIA PLASTICA VC-50-20 UND 2,000 0,00 80 160
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 19.395 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
81.921 2.400 0 84.321 23.274 0 $107.595

22-10-05-LUCETA  ALUM.BASCULANTE P.38-31 H <0.50M ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 6,000 0,00 150 900
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 0,700 0,00 26.000 18.200
004653-BRAZO METALICO UND 2,000 0,00 3.500 7.000
004654-GUIA PLASTICA VC-50-20 UND 2,000 0,00 80 160
004655-MANIJA BASCULANTE UND 1,000 0,00 3.850 3.850
004697-TORN AVELLA 2    x 8 UND 6,000 0,00 51 306
005081-LUCETA ALUM/     MOD=38-31 ML 1,000 0,00 65.912 65.912
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 19.395 38.790
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200
SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
96.328 3.200 0 99.528 38.790 0 $138.318

22-10-06-LUCETA  ALUM.FIJA       P. 7-44 H <0.50M ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000146-PERFIL ALUM.SILLAR   7-44 UND 0,160 0,00 40.320 6.451
000633-PERFIL ALUM.CABEZAL  7-44 UND 0,160 0,00 38.800 6.208
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 6,000 0,00 150 900
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 0,432 0,00 26.000 11.232
003580-PERFIL ALUM.ENGANCHE 7-44 UND 0,160 0,00 43.120 6.899
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,500 0,00 10.234 5.117
003691-PERFIL ALUM.JAMBA    7-44 UND 0,160 0,00 37.890 6.062
003694-PERFIL ALUM.TRASLAPE 7-44 UND 0,160 0,00 42.975 6.876
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 8,000 0,00 26 208
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 8,000 0,00 33 264
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 5,000 0,00 1.300 6.500
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 19.395 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,100 0,00 1 0
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
56.718 1.600 0 58.318 23.274 0 $81.592

22-10-07-LUCETA  ALUM.FIJA       P.50-20 H <0.50M ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 6,000 0,00 150 900
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 0,700 0,00 26.000 18.200
004632-LUCETA ALUM.VIDR.MOD=50-20 M2 0,250 0,00 44.759 11.190
004697-TORN AVELLA 2    x 8 UND 6,000 0,00 51 306
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 19.395 38.790
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.596 2.400 0 32.996 38.790 0 $71.786

22-10-08-LUCETA  ALUM.PERSIANA           H <0.50M ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 6,000 0,00 150 900
004634-ALACENA ALUMINIO-ACRILICO M2 1,700 0,00 38.644 65.695
004635-PERFIL U 3    x1.1/2x6  SP UND 0,500 0,00 63.800 31.900
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 4,000 0,00 3.300 13.200
004696-REMACHE POT 4*4 UND 36,000 0,00 18 648
004699-TORN GOLOSO 2.1/2x 8 UND 6,000 0,00 99 594
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 19.395 48.488
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,900 0,00 1.600 3.040
SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
112.937 3.040 0 115.977 48.488 0 $164.464

22-10-09-VENTANA ALUM.PERSIANA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 6,000 0,00 150 900
004634-ALACENA ALUMINIO-ACRILICO M2 3,500 0,00 38.644 135.254
004635-PERFIL U 3    x1.1/2x6  SP UND 0,700 0,00 63.800 44.660
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 4,000 0,00 3.300 13.200
004696-REMACHE POT 4*4 UND 76,000 0,00 18 1.368
004699-TORN GOLOSO 2.1/2x 8 UND 6,000 0,00 99 594
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 19.395 48.488
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,100 0,00 1.600 3.360
SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,150 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
195.976 3.360 0 199.336 48.488 0 $247.824

22-10-10-VENTANA ALUM.CORREDIZA  P.50-20 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 8,000 0,00 150 1.200
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 1,000 0,00 26.000 26.000
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,500 0,00 10.234 5.117
003963-CIERRE 1/2 LUNA UND 1,000 0,00 3.080 3.080
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,000 0,00 1.800 3.600
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 8,000 0,00 26 208
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 8,000 0,00 33 264
004637-VENTANA ALUMINIO MOD=50-20 M2 1,000 0,00 82.350 82.350
004654-GUIA PLASTICA VC-50-20 UND 2,000 0,00 80 160
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 19.395 38.790
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,150 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
121.979 2.400 0 124.379 38.790 0 $163.169

22-10-11-VENTANA ALUM.CORREDIZA  P.7-44  V-[ OX ] M2
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000146-PERFIL ALUM.SILLAR   7-44 UND 0,138 0,00 40.320 5.564
000633-PERFIL ALUM.CABEZAL  7-44 UND 0,138 0,00 38.800 5.354
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 8,000 0,00 150 1.200
001457-PERFIL ALUM.HORIZONT 7-44 UND 0,138 0,00 34.790 4.801
001671-PERFIL ALUM.HORIZONT 7-44 UND 0,138 0,00 40.095 5.533
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 0,810 5,00 26.000 22.113
003580-PERFIL ALUM.ENGANCHE 7-44 UND 0,277 0,00 43.120 11.944
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,500 0,00 10.234 5.117
003691-PERFIL ALUM.JAMBA    7-44 UND 0,277 0,00 37.890 10.496
003694-PERFIL ALUM.TRASLAPE 7-44 UND 0,277 0,00 42.975 11.904
003963-CIERRE 1/2 LUNA UND 1,000 0,00 3.080 3.080
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 4,000 0,00 1.800 7.200
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 8,000 0,00 26 208
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 8,000 0,00 33 264
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 5,000 0,00 1.300 6.500
004654-GUIA PLASTICA VC-50-20 UND 0,695 0,00 80 56
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 19.395 38.790
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,150 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
101.334 2.400 0 103.734 38.790 0 $142.524

22-10-12-VENTANA ALUM.BASCULANTE P.38-31 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 8,000 0,00 150 1.200
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 1,000 0,00 26.000 26.000
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,500 0,00 10.234 5.117
003963-CIERRE 1/2 LUNA UND 1,000 0,00 3.080 3.080
003964-BRAZO BASCULANTE UND 2,000 0,00 6.800 13.600
003965-GUIA BASCULANTE UND 2,000 0,00 2.700 5.400
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 8,000 0,00 26 208
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 8,000 0,00 33 264
005083-VENTANA ALUMINIO MOD=38-31 M2 1,000 0,00 94.250 94.250
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 19.395 38.790
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,150 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
149.119 2.400 0 151.519 38.790 0 $190.309

22-10-13-VENTANA ALUM.BASCULANTE P.7-44 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 8,000 0,00 150 1.200
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 1,000 0,00 26.000 26.000
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,500 0,00 10.234 5.117
003963-CIERRE 1/2 LUNA UND 1,000 0,00 3.080 3.080
003964-BRAZO BASCULANTE UND 2,000 0,00 6.800 13.600
003965-GUIA BASCULANTE UND 2,000 0,00 2.700 5.400
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 8,000 0,00 26 208
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 8,000 0,00 33 264
004638-VENTANA ALUMINIO MOD=7-44 M2 0,725 0,00 108.000 78.300
1457-PERFIL ALUM.HORIZONT 7-44 UND 0,250 0,00 34.790 8.698
1671-PERFIL ALUM.HORIZONT 7-44 UND 0,250 0,00 40.095 10.024
3580-PERFIL ALUM.ENGANCHE 7-44 UND 0,250 0,00 43.120 10.780
3691-PERFIL ALUM.JAMBA    7-44 UND 0,120 0,00 37.890 4.547
3694-PERFIL ALUM.TRASLAPE 7-44 UND 0,120 0,00 42.975 5.157
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,200 0,00 19.395 42.669
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,150 0,00 1 0
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
172.374 2.400 0 174.774 42.669 0 $217.443

22-10-14-VENTANA ALUM.FIJA       P.50-20 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 8,000 0,00 150 1.200
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 1,000 0,00 26.000 26.000
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,500 0,00 10.234 5.117
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 8,000 0,00 26 208
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 8,000 0,00 33 264
004637-VENTANA ALUMINIO MOD=50-20 M2 1,000 0,00 82.350 82.350
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 19.395 38.790
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
115.139 2.400 0 117.539 38.790 0 $156.329

22-10-15-VENTANA ALUM.FIJA       P.7-44 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000146-PERFIL ALUM.SILLAR   7-44 UND 0,138 0,00 40.320 5.564
000633-PERFIL ALUM.CABEZAL  7-44 UND 0,138 0,00 38.800 5.354
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 8,000 0,00 150 1.200
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 0,850 0,00 26.000 22.100
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,500 0,00 10.234 5.117
003691-PERFIL ALUM.JAMBA    7-44 UND 0,277 0,00 37.890 10.496
003694-PERFIL ALUM.TRASLAPE 7-44 UND 0,277 0,00 42.975 11.904
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 8,000 0,00 26 208
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 8,000 0,00 33 264
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 19.395 29.093
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
62.207 2.400 0 64.607 29.093 0 $93.700

22-10-16-VENTANA ALUM.FIJA       P.38-31 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 8,000 0,00 150 1.200
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 1,000 0,00 26.000 26.000
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,500 0,00 10.234 5.117
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 8,000 0,00 26 208
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 8,000 0,00 33 264
005083-VENTANA ALUMINIO MOD=38-31 M2 1,000 0,00 94.250 94.250
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 19.395 38.790
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
127.039 2.400 0 129.439 38.790 0 $168.229

22-10-17-VENTANA ALUM.BASCULANTE P.38-31 [2V-LAM] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 8,000 0,00 150 1.200
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,500 0,00 10.234 5.117
003963-CIERRE 1/2 LUNA UND 1,000 0,00 3.080 3.080
003964-BRAZO BASCULANTE UND 2,000 0,00 6.800 13.600
003965-GUIA BASCULANTE UND 2,000 0,00 2.700 5.400
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 10,000 0,00 26 260
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 10,000 0,00 33 330
005083-VENTANA ALUMINIO MOD=38-31 M2 0,750 0,00 94.250 70.688
005522-VIDR.LAM BRONCE C 4MM+4MM M2 0,900 0,00 165.000 148.500
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,100 0,00 19.395 40.730
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
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SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,150 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
248.175 2.400 0 250.575 40.730 0 $291.304

22-10-18-VENTANA ALUM.CORREDIZA P.50-20 1400X1200 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002325-VENTANA AL.CORR.1400X1600C UND 1,000 0,00 142.900 142.900
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,850 0,00 19.395 16.486
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
142.900 2.400 0 145.300 16.486 0 $161.786

22-10-19-VENTANA ALUM.CORREDIZA P.50-20 1600X1200 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002326-VENTANA AL.CORR.1600X1200C UND 1,000 0,00 162.000 162.000
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,850 0,00 19.395 16.486
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
162.000 2.400 0 164.400 16.486 0 $180.886

22-10-20-VENTANA ALUM.CORREDIZA P.7-44   V-[OXXO] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000146-PERFIL ALUM.SILLAR   7-44 UND 0,138 0,00 40.320 5.564
000633-PERFIL ALUM.CABEZAL  7-44 UND 0,138 0,00 38.800 5.354
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 5,550 0,00 150 833
001457-PERFIL ALUM.HORIZONT 7-44 UND 0,138 0,00 34.790 4.801
001671-PERFIL ALUM.HORIZONT 7-44 UND 0,138 0,00 40.095 5.533
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 0,810 5,00 26.000 22.113
003580-PERFIL ALUM.ENGANCHE 7-44 UND 0,277 0,00 43.120 11.944
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,500 0,00 10.234 5.117
003691-PERFIL ALUM.JAMBA    7-44 UND 0,277 0,00 37.890 10.496
003694-PERFIL ALUM.TRASLAPE 7-44 UND 0,277 0,00 42.975 11.904
003963-CIERRE 1/2 LUNA UND 1,390 0,00 3.080 4.281
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,700 0,00 1.800 4.860
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 3,550 0,00 26 92
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 3,550 0,00 33 117
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 5,000 0,00 1.300 6.500
004654-GUIA PLASTICA VC-50-20 UND 0,695 0,00 80 56
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,200 0,00 19.395 42.669
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,150 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
99.565 2.400 0 101.965 42.669 0 $144.634

22-10-21-VENTANA ALUM.CORREDIZA P.7-44   V-[ OXO] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000146-PERFIL ALUM.SILLAR   7-44 UND 0,138 0,00 40.320 5.564
000633-PERFIL ALUM.CABEZAL  7-44 UND 0,138 0,00 38.800 5.354
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 8,000 0,00 150 1.200
001457-PERFIL ALUM.HORIZONT 7-44 UND 0,138 0,00 34.790 4.801
001671-PERFIL ALUM.HORIZONT 7-44 UND 0,138 0,00 40.095 5.533
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 0,810 5,00 26.000 22.113
003580-PERFIL ALUM.ENGANCHE 7-44 UND 0,093 0,00 43.120 4.010
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,500 0,00 10.234 5.117
003691-PERFIL ALUM.JAMBA    7-44 UND 0,185 0,00 37.890 7.010
003694-PERFIL ALUM.TRASLAPE 7-44 UND 0,277 0,00 42.975 11.904
003963-CIERRE 1/2 LUNA UND 1,000 0,00 3.080 3.080
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 4,000 0,00 1.800 7.200
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 8,000 0,00 26 208
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 8,000 0,00 33 264
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 5,000 0,00 1.300 6.500
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004654-GUIA PLASTICA VC-50-20 UND 0,695 0,00 80 56
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 19.395 38.790
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,150 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
89.914 2.400 0 92.314 38.790 0 $131.104

22-10-22-LUCETA  ALUM.CORREDIZA P.7-44   V-[OXXO] ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000146-PERFIL ALUM.SILLAR   7-44 UND 0,160 0,00 40.320 6.451
000633-PERFIL ALUM.CABEZAL  7-44 UND 0,160 0,00 38.800 6.208
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 6,000 0,00 150 900
001457-PERFIL ALUM.HORIZONT 7-44 UND 0,160 0,00 34.790 5.566
001671-PERFIL ALUM.HORIZONT 7-44 UND 0,160 0,00 40.095 6.415
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 0,432 0,00 26.000 11.232
003580-PERFIL ALUM.ENGANCHE 7-44 UND 0,160 0,00 43.120 6.899
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,500 0,00 10.234 5.117
003691-PERFIL ALUM.JAMBA    7-44 UND 0,160 0,00 37.890 6.062
003694-PERFIL ALUM.TRASLAPE 7-44 UND 0,160 0,00 42.975 6.876
003963-CIERRE 1/2 LUNA UND 1,000 0,00 3.080 3.080
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 4,000 0,00 1.800 7.200
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 8,000 0,00 26 208
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 8,000 0,00 33 264
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 5,000 0,00 1.300 6.500
004654-GUIA PLASTICA VC-50-20 UND 0,695 0,00 80 56
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 19.395 29.093
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,200 0,00 1.600 1.920
SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
79.035 1.920 0 80.955 29.093 0 $110.048

22-10-24-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000146-PERFIL ALUM.SILLAR   7-44 UND 0,160 0,00 40.320 6.451
000633-PERFIL ALUM.CABEZAL  7-44 UND 0,160 0,00 38.800 6.208
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 6,000 0,00 150 900
001457-PERFIL ALUM.HORIZONT 7-44 UND 0,160 0,00 34.790 5.566
001671-PERFIL ALUM.HORIZONT 7-44 UND 0,160 0,00 40.095 6.415
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 0,432 0,00 26.000 11.232
003580-PERFIL ALUM.ENGANCHE 7-44 UND 0,160 0,00 43.120 6.899
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,500 0,00 10.234 5.117
003691-PERFIL ALUM.JAMBA    7-44 UND 0,160 0,00 37.890 6.062
003694-PERFIL ALUM.TRASLAPE 7-44 UND 0,250 0,00 42.975 10.744
003963-CIERRE 1/2 LUNA UND 1,000 0,00 3.080 3.080
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 4,000 0,00 1.800 7.200
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 8,000 0,00 26 208
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 8,000 0,00 33 264
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 5,000 0,00 1.300 6.500
004654-GUIA PLASTICA VC-50-20 UND 0,695 0,00 80 56
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
82.903 1.600 0 84.503 23.274 0 $107.777

22-12-NAVE PUERTA ALUMINIO
22-12-17-DIV.COLGANTE BANO ACRILICO P/42-15 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000759-PERFIL ALUM.BARRA TOALLERO UND 0,083 5,00 11.838 1.032
004696-REMACHE POT 4*4 UND 6,000 0,00 18 108
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004701-LAM.ACRILICA  75% ACRILICO UND 0,500 0,00 68.500 34.250
004702-TORN AVELLA  .1/2x 8 UND 32,000 0,00 38 1.216
004703-"UNION 1CM*4CM*1/8"" ALUMI UND 8,000 0,00 1.650 13.200
004705-MANIJA ALUM.MEDIANA UND 1,000 0,00 1.320 1.320
005074-RODACHIN/DIV/BANO COLGANTE UND 2,000 0,00 3.500 7.000
005078-SOPORTE ALUMINIO TOALLERO UND 2,000 0,00 1.650 3.300
005082-DIVISION BANO    MOD=42-15 M2 1,000 0,00 51.403 51.403
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 19.395 38.790
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 15,000 0,00 1.600 24.000
SC0104-SUBCONTRATO CARPINTERIA ALUMINIO GLB 0,250 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
112.829 24.000 0 136.829 38.790 0 $175.619

22-12-18-NAVE ALUM.ENCHAPADA LLENA           BAT. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002186-PERF/ENCHAPE ALUM.8CMX6.0M UND 2,000 0,00 32.010 64.020
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005067-PERFIL U  .1/2x .1/2x6 UND 1,300 0,00 9.240 12.012
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 16,600 0,00 1.600 26.560

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
161.074 26.560 0 187.634 62.064 0 $249.698

22-12-19-NAVE ALUM.ENCHAPADA LLENA           COR. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002186-PERF/ENCHAPE ALUM.8CMX6.0M UND 2,000 0,00 32.010 64.020
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,000 0,00 1.800 3.600
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005067-PERFIL U  .1/2x .1/2x6 UND 1,300 0,00 9.240 12.012
005152-RIEL NAVE COLGANTE *6.0M UND 0,100 0,00 41.156 4.116
005163-PERFIL GUIA INFERIOR *6.0M UND 0,100 0,00 29.306 2.931
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 18,000 0,00 1.600 28.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
171.720 28.800 0 200.520 62.064 0 $262.584

22-12-20-ALACENA ALUMINIO ACRILICO MESON M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004634-ALACENA ALUMINIO-ACRILICO M2 1,000 0,00 38.644 38.644
004701-LAM.ACRILICA  75% ACRILICO UND 0,500 0,00 68.500 34.250
004705-MANIJA ALUM.MEDIANA UND 1,000 0,00 1.320 1.320
005075-RODACHIN ALACENA ALUM/ACRI UND 2,000 0,00 3.100 6.200
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 19.395 38.790
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 14,000 0,00 1.600 22.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
80.414 22.400 0 102.814 38.790 0 $141.604

22-12-21-NAVE ALUM.BARROTES 1,1/2"x1,1/2"    COR. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003930-ANGULO 1,1/2   x  1/ 8 UND 0,200 0,00 28.040 5.608
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,000 0,00 1.800 3.600
003968-CARRILERA RODAMIENTO ML 0,200 0,00 4.800 960
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 72,000 0,00 26 1.872
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 1,000 0,00 53.598 53.598
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
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004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 12,000 0,00 1.650 19.800
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 19.395 48.488
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 15,000 0,00 1.600 24.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
169.544 24.000 0 193.544 48.488 0 $242.031

22-12-22-NAVE ALUM.BARROTES 1,1/2"x1,1/2"    BAT. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 72,000 0,00 26 1.872
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 1,000 0,00 53.598 53.598
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 12,000 0,00 1.650 19.800
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 19.395 48.488
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 15,000 0,00 1.600 24.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
159.376 24.000 0 183.376 48.488 0 $231.863

22-12-23-NAVE ALUM.BARROTES 1,1/2"x1,1/2"    VAI. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 72,000 0,00 26 1.872
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 1,000 0,00 53.598 53.598
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 12,000 0,00 1.650 19.800
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 19.395 48.488
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 15,000 0,00 1.600 24.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
159.376 24.000 0 183.376 48.488 0 $231.863

22-12-24-NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VISOR         BAT. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 0,100 0,00 53.598 5.360
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 1,250 0,00 1.300 1.625
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
004700-"PERF.""U""  1.1/2""*3/4"" UND 0,850 0,00 25.363 21.559
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 2,000 0,00 1.650 3.300
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005064-"PERFIL A/T/L 3""x1""   x6 UND 1,000 0,00 72.026 72.026
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005066-VIDRIO CLARO 5MM M2 0,080 0,00 30.200 2.416
005067-PERFIL U  .1/2x .1/2x6 UND 0,400 0,00 9.240 3.696
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 18,500 0,00 1.600 29.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
195.023 29.600 0 224.623 62.064 0 $286.687

22-12-25-NAVE ALUM.ENTAMBORADA-REJA          COR. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,000 0,00 1.800 3.600
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 0,500 0,00 53.598 26.799
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
004700-"PERF.""U""  1.1/2""*3/4"" UND 0,375 0,00 25.363 9.511
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 6,000 0,00 1.650 9.900
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
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005064-"PERFIL A/T/L 3""x1""   x6 UND 1,000 0,00 72.026 72.026
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005152-RIEL NAVE COLGANTE *6.0M UND 0,100 0,00 41.156 4.116
005163-PERFIL GUIA INFERIOR *6.0M UND 0,100 0,00 29.306 2.931
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 20,600 0,00 1.600 32.960

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
213.924 32.960 0 246.884 62.064 0 $308.948

22-12-26-NAVE ALUM.ENTAMBORADA-REJA          BAT. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 0,500 0,00 53.598 26.799
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
004700-"PERF.""U""  1.1/2""*3/4"" UND 0,375 0,00 25.363 9.511
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 6,000 0,00 1.650 9.900
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005064-"PERFIL A/T/L 3""x1""   x6 UND 1,000 0,00 72.026 72.026
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 19,200 0,00 1.600 30.720

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
203.278 30.720 0 233.998 62.064 0 $296.062

22-12-27-NAVE ALUM.ENTAMBORADA-REJA          VAI. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 0,500 0,00 53.598 26.799
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
004700-"PERF.""U""  1.1/2""*3/4"" UND 0,375 0,00 25.363 9.511
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 6,000 0,00 1.650 9.900
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005064-"PERFIL A/T/L 3""x1""   x6 UND 1,000 0,00 72.026 72.026
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 19,200 0,00 1.600 30.720

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
203.278 30.720 0 233.998 62.064 0 $296.062

22-12-28-NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VIDRIO        BAT. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 2,000 0,00 1.300 2.600
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
004700-"PERF.""U""  1.1/2""*3/4"" UND 0,375 0,00 25.363 9.511
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005064-"PERFIL A/T/L 3""x1""   x6 UND 1,000 0,00 72.026 72.026
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005066-VIDRIO CLARO 5MM M2 0,500 0,00 30.200 15.100
005067-PERFIL U  .1/2x .1/2x6 UND 0,700 0,00 9.240 6.468
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 17,800 0,00 1.600 28.480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
190.747 28.480 0 219.227 62.064 0 $281.291

22-12-29-NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VIDRIO        COR. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,000 0,00 1.800 3.600
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 2,000 0,00 1.300 2.600
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
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004700-"PERF.""U""  1.1/2""*3/4"" UND 0,375 0,00 25.363 9.511
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005064-"PERFIL A/T/L 3""x1""   x6 UND 1,000 0,00 72.026 72.026
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005066-VIDRIO CLARO 5MM M2 0,500 0,00 30.200 15.100
005067-PERFIL U  .1/2x .1/2x6 UND 0,700 0,00 9.240 6.468
005152-RIEL NAVE COLGANTE *6.0M UND 0,100 0,00 41.156 4.116
005163-PERFIL GUIA INFERIOR *6.0M UND 0,100 0,00 29.306 2.931
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 19,200 0,00 1.600 30.720

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
201.393 30.720 0 232.113 62.064 0 $294.177

22-12-30-NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VIDRIO        VAI. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 2,000 0,00 1.300 2.600
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
004700-"PERF.""U""  1.1/2""*3/4"" UND 0,375 0,00 25.363 9.511
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005064-"PERFIL A/T/L 3""x1""   x6 UND 1,000 0,00 72.026 72.026
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005066-VIDRIO CLARO 5MM M2 0,500 0,00 30.200 15.100
005067-PERFIL U  .1/2x .1/2x6 UND 0,700 0,00 9.240 6.468
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 17,800 0,00 1.600 28.480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
190.747 28.480 0 219.227 62.064 0 $281.291

22-12-31-NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VIDRIO-REJA   BAT. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 0,500 0,00 53.598 26.799
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 2,000 0,00 1.300 2.600
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
004700-"PERF.""U""  1.1/2""*3/4"" UND 0,375 0,00 25.363 9.511
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 6,000 0,00 1.650 9.900
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005064-"PERFIL A/T/L 3""x1""   x6 UND 1,000 0,00 72.026 72.026
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005066-VIDRIO CLARO 5MM M2 0,500 0,00 30.200 15.100
005067-PERFIL U  .1/2x .1/2x6 UND 0,700 0,00 9.240 6.468
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 20,600 0,00 1.600 32.960

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
227.446 32.960 0 260.406 62.064 0 $322.470

22-12-32-NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VIDRIO-REJA   COR. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,000 0,00 1.800 3.600
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 0,500 0,00 53.598 26.799
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 2,000 0,00 1.300 2.600
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
004700-"PERF.""U""  1.1/2""*3/4"" UND 0,375 0,00 25.363 9.511
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 6,000 0,00 1.650 9.900
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005064-"PERFIL A/T/L 3""x1""   x6 UND 1,000 0,00 72.026 72.026
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005066-VIDRIO CLARO 5MM M2 0,500 0,00 30.200 15.100
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005067-PERFIL U  .1/2x .1/2x6 UND 0,700 0,00 9.240 6.468
005152-RIEL NAVE COLGANTE *6.0M UND 0,100 0,00 41.156 4.116
005163-PERFIL GUIA INFERIOR *6.0M UND 0,100 0,00 29.306 2.931
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 22,000 0,00 1.600 35.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
238.092 35.200 0 273.292 62.064 0 $335.356

22-12-33-NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VIDRIO-REJA   VAI. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 0,500 0,00 53.598 26.799
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 2,000 0,00 1.300 2.600
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
004700-"PERF.""U""  1.1/2""*3/4"" UND 0,375 0,00 25.363 9.511
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 6,000 0,00 1.650 9.900
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005064-"PERFIL A/T/L 3""x1""   x6 UND 1,000 0,00 72.026 72.026
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005066-VIDRIO CLARO 5MM M2 0,500 0,00 30.200 15.100
005067-PERFIL U  .1/2x .1/2x6 UND 0,700 0,00 9.240 6.468
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 20,600 0,00 1.600 32.960

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
227.446 32.960 0 260.406 62.064 0 $322.470

22-12-34-NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VISOR         COR. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,000 0,00 1.800 3.600
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 0,100 0,00 53.598 5.360
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 1,250 0,00 1.300 1.625
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
004700-"PERF.""U""  1.1/2""*3/4"" UND 0,850 0,00 25.363 21.559
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 2,000 0,00 1.650 3.300
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005064-"PERFIL A/T/L 3""x1""   x6 UND 1,000 0,00 72.026 72.026
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005066-VIDRIO CLARO 5MM M2 0,080 0,00 30.200 2.416
005067-PERFIL U  .1/2x .1/2x6 UND 0,400 0,00 9.240 3.696
005152-RIEL NAVE COLGANTE *6.0M UND 0,100 0,00 41.156 4.116
005163-PERFIL GUIA INFERIOR *6.0M UND 0,100 0,00 29.306 2.931
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 20,000 0,00 1.600 32.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
205.669 32.000 0 237.669 62.064 0 $299.733

22-12-35-NAVE ALUM.ENTAMBORADA-VISOR         VAI. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 0,100 0,00 53.598 5.360
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 1,250 0,00 1.300 1.625
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
004700-"PERF.""U""  1.1/2""*3/4"" UND 0,850 0,00 25.363 21.559
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 2,000 0,00 1.650 3.300
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005064-"PERFIL A/T/L 3""x1""   x6 UND 1,000 0,00 72.026 72.026
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005066-VIDRIO CLARO 5MM M2 0,080 0,00 30.200 2.416
005067-PERFIL U  .1/2x .1/2x6 UND 0,400 0,00 9.240 3.696
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MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 18,500 0,00 1.600 29.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
195.023 29.600 0 224.623 62.064 0 $286.687

22-12-36-NAVE ALUM.PERSIANA                  BAT. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 6,000 0,00 150 900
004640-PERSIANA ALUMINIO 7CMX6M UND 3,500 0,00 22.929 80.252
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 4,000 0,00 3.300 13.200
004696-REMACHE POT 4*4 UND 76,000 0,00 18 1.368
004699-TORN GOLOSO 2.1/2x 8 UND 6,000 0,00 99 594
005080-PERFIL U 1.1/2x1    x6 UND 0,500 0,00 33.338 16.669
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 19.395 48.488
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 13,500 0,00 1.600 21.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
112.983 21.600 0 134.583 48.488 0 $183.070

22-12-37-NAVE ALUM.ENTAMBORADA-LLENA         BAT. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
004700-"PERF.""U""  1.1/2""*3/4"" UND 0,750 0,00 25.363 19.022
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005064-"PERFIL A/T/L 3""x1""   x6 UND 2,000 0,00 72.026 144.052
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 22,500 0,00 1.600 36.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
248.116 36.000 0 284.116 62.064 0 $346.180

22-12-38-NAVE ALUM.ENTAMBORADA-LLENA         COR. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,000 0,00 1.800 3.600
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
004700-"PERF.""U""  1.1/2""*3/4"" UND 0,750 0,00 25.363 19.022
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005064-"PERFIL A/T/L 3""x1""   x6 UND 2,000 0,00 72.026 144.052
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005152-RIEL NAVE COLGANTE *6.0M UND 0,100 0,00 41.156 4.116
005163-PERFIL GUIA INFERIOR *6.0M UND 0,100 0,00 29.306 2.931
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 23,900 0,00 1.600 38.240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
258.762 38.240 0 297.002 62.064 0 $359.066

22-12-39-NAVE ALUM.ENTAMBORADA-LLENA         VAI. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
004700-"PERF.""U""  1.1/2""*3/4"" UND 0,750 0,00 25.363 19.022
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005064-"PERFIL A/T/L 3""x1""   x6 UND 2,000 0,00 72.026 144.052
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 22,500 0,00 1.600 36.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
248.116 36.000 0 284.116 62.064 0 $346.180

22-12-40-NAVE ALUM.ENCHAPADA LLENA           VAI. M2
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002186-PERF/ENCHAPE ALUM.8CMX6.0M UND 2,000 0,00 32.010 64.020
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005067-PERFIL U  .1/2x .1/2x6 UND 1,300 0,00 9.240 12.012
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 16,600 0,00 1.600 26.560

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
161.074 26.560 0 187.634 62.064 0 $249.698

22-12-41-NAVE ALUM.ENCHAPADA-VISOR           BAT. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002186-PERF/ENCHAPE ALUM.8CMX6.0M UND 1,000 0,00 32.010 32.010
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 0,200 0,00 53.598 10.720
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 1,250 0,00 1.300 1.625
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 2,000 0,00 1.650 3.300
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005066-VIDRIO CLARO 5MM M2 0,080 0,00 30.200 2.416
005067-PERFIL U  .1/2x .1/2x6 UND 1,800 0,00 9.240 16.632
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 15,500 0,00 1.600 24.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
151.744 24.800 0 176.544 62.064 0 $238.608

22-12-42-NAVE ALUM.ENCHAPADA-VISOR           COR. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002186-PERF/ENCHAPE ALUM.8CMX6.0M UND 1,000 0,00 32.010 32.010
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,000 0,00 1.800 3.600
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 0,200 0,00 53.598 10.720
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 1,250 0,00 1.300 1.625
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 2,000 0,00 1.650 3.300
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005066-VIDRIO CLARO 5MM M2 0,080 0,00 30.200 2.416
005067-PERFIL U  .1/2x .1/2x6 UND 1,800 0,00 9.240 16.632
005152-RIEL NAVE COLGANTE *6.0M UND 0,100 0,00 41.156 4.116
005163-PERFIL GUIA INFERIOR *6.0M UND 0,100 0,00 29.306 2.931
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 17,000 0,00 1.600 27.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
162.391 27.200 0 189.591 62.064 0 $251.655

22-12-43-NAVE ALUM.ENCHAPADA-VISOR           VAI. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002186-PERF/ENCHAPE ALUM.8CMX6.0M UND 1,000 0,00 32.010 32.010
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 0,200 0,00 53.598 10.720
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 1,250 0,00 1.300 1.625
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 2,000 0,00 1.650 3.300
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005066-VIDRIO CLARO 5MM M2 0,080 0,00 30.200 2.416
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005067-PERFIL U  .1/2x .1/2x6 UND 1,800 0,00 9.240 16.632
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 15,500 0,00 1.600 24.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
151.744 24.800 0 176.544 62.064 0 $238.608

22-12-44-NAVE ALUM.ENCHAPADA-VIDRIO          BAT. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002186-PERF/ENCHAPE ALUM.8CMX6.0M UND 1,000 0,00 32.010 32.010
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 2,000 0,00 1.300 2.600
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005066-VIDRIO CLARO 5MM M2 0,500 0,00 30.200 15.100
005067-PERFIL U  .1/2x .1/2x6 UND 1,300 0,00 9.240 12.012
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 14,700 0,00 1.600 23.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
146.764 23.520 0 170.284 62.064 0 $232.348

22-12-45-NAVE ALUM.ENCHAPADA-VIDRIO          COR. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002186-PERF/ENCHAPE ALUM.8CMX6.0M UND 1,000 0,00 32.010 32.010
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,000 0,00 1.800 3.600
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 2,000 0,00 1.300 2.600
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005066-VIDRIO CLARO 5MM M2 0,500 0,00 30.200 15.100
005067-PERFIL U  .1/2x .1/2x6 UND 1,300 0,00 9.240 12.012
005152-RIEL NAVE COLGANTE *6.0M UND 0,100 0,00 41.156 4.116
005163-PERFIL GUIA INFERIOR *6.0M UND 0,100 0,00 29.306 2.931
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 16,200 0,00 1.600 25.920

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
157.410 25.920 0 183.330 62.064 0 $245.394

22-12-46-NAVE ALUM.ENCHAPADA-VIDRIO          VAI. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002186-PERF/ENCHAPE ALUM.8CMX6.0M UND 1,000 0,00 32.010 32.010
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 2,000 0,00 1.300 2.600
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005066-VIDRIO CLARO 5MM M2 0,500 0,00 30.200 15.100
005067-PERFIL U  .1/2x .1/2x6 UND 1,300 0,00 9.240 12.012
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 14,700 0,00 1.600 23.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
146.764 23.520 0 170.284 62.064 0 $232.348

22-12-47-NAVE ALUM.ENCHAPADA-VIDRIO-REJA     BAT. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002186-PERF/ENCHAPE ALUM.8CMX6.0M UND 1,000 0,00 32.010 32.010
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 0,500 0,00 53.598 26.799
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 2,000 0,00 1.300 2.600
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
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004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 6,000 0,00 1.650 9.900
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005066-VIDRIO CLARO 5MM M2 0,500 0,00 30.200 15.100
005067-PERFIL U  .1/2x .1/2x6 UND 1,300 0,00 9.240 12.012
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 17,600 0,00 1.600 28.160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
183.463 28.160 0 211.623 62.064 0 $273.687

22-12-48-NAVE ALUM.ENCHAPADA-VIDRIO-REJA     COR. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002186-PERF/ENCHAPE ALUM.8CMX6.0M UND 1,000 0,00 32.010 32.010
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,000 0,00 1.800 3.600
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 0,500 0,00 53.598 26.799
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 2,000 0,00 1.300 2.600
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 6,000 0,00 1.650 9.900
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005066-VIDRIO CLARO 5MM M2 0,500 0,00 30.200 15.100
005067-PERFIL U  .1/2x .1/2x6 UND 1,300 0,00 9.240 12.012
005152-RIEL NAVE COLGANTE *6.0M UND 0,100 0,00 41.156 4.116
005163-PERFIL GUIA INFERIOR *6.0M UND 0,100 0,00 29.306 2.931
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 19,000 0,00 1.600 30.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
194.109 30.400 0 224.509 62.064 0 $286.573

22-12-49-NAVE ALUM.ENCHAPADA-VIDRIO-REJA     VAI. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002186-PERF/ENCHAPE ALUM.8CMX6.0M UND 1,000 0,00 32.010 32.010
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 0,500 0,00 53.598 26.799
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 2,000 0,00 1.300 2.600
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 6,000 0,00 1.650 9.900
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005066-VIDRIO CLARO 5MM M2 0,500 0,00 30.200 15.100
005067-PERFIL U  .1/2x .1/2x6 UND 1,300 0,00 9.240 12.012
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 17,600 0,00 1.600 28.160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
183.463 28.160 0 211.623 62.064 0 $273.687

22-12-50-NAVE ALUM.ENCHAPADA-REJA            BAT. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002186-PERF/ENCHAPE ALUM.8CMX6.0M UND 1,000 0,00 32.010 32.010
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 0,500 0,00 53.598 26.799
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 6,000 0,00 1.650 9.900
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005067-PERFIL U  .1/2x .1/2x6 UND 0,750 0,00 9.240 6.930
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 16,300 0,00 1.600 26.080

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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160.681 26.080 0 186.761 62.064 0 $248.825

22-12-51-NAVE ALUM.ENCHAPADA-REJA            COR. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002186-PERF/ENCHAPE ALUM.8CMX6.0M UND 1,000 0,00 32.010 32.010
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,000 0,00 1.800 3.600
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 0,500 0,00 53.598 26.799
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 6,000 0,00 1.650 9.900
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005067-PERFIL U  .1/2x .1/2x6 UND 0,750 0,00 9.240 6.930
005152-RIEL NAVE COLGANTE *6.0M UND 0,100 0,00 41.156 4.116
005163-PERFIL GUIA INFERIOR *6.0M UND 0,100 0,00 29.306 2.931
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 17,700 0,00 1.600 28.320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
171.327 28.320 0 199.647 62.064 0 $261.711

22-12-52-NAVE ALUM.ENCHAPADA-REJA            VAI. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002186-PERF/ENCHAPE ALUM.8CMX6.0M UND 1,000 0,00 32.010 32.010
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 36,000 0,00 26 936
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 0,500 0,00 53.598 26.799
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 6,000 0,00 1.650 9.900
005063-"PERFIL A/T/L 3""x1.1/2x6 UND 0,650 0,00 92.009 59.806
005065-"TENS/VAR 3/8"" C.R TUERC. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
005067-PERFIL U  .1/2x .1/2x6 UND 0,750 0,00 9.240 6.930
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 16,300 0,00 1.600 26.080

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
160.681 26.080 0 186.761 62.064 0 $248.825

22-12-53-NAVE ALUM.PERSIANA                  COR. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 6,000 0,00 150 900
003967-RODAMIENTO NYLON VC-50-20 UND 2,000 0,00 1.800 3.600
004640-PERSIANA ALUMINIO 7CMX6M UND 3,500 0,00 22.929 80.252
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 4,000 0,00 3.300 13.200
004696-REMACHE POT 4*4 UND 76,000 0,00 18 1.368
004699-TORN GOLOSO 2.1/2x 8 UND 6,000 0,00 99 594
005080-PERFIL U 1.1/2x1    x6 UND 0,500 0,00 33.338 16.669
005152-RIEL NAVE COLGANTE *6.0M UND 0,100 0,00 41.156 4.116
005163-PERFIL GUIA INFERIOR *6.0M UND 0,100 0,00 29.306 2.931
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 19.395 48.488
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 15,000 0,00 1.600 24.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
123.629 24.000 0 147.629 48.488 0 $196.116

22-12-54-NAVE ALUM.PERSIANA                  VAI. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 6,000 0,00 150 900
004640-PERSIANA ALUMINIO 7CMX6M UND 3,500 0,00 22.929 80.252
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 4,000 0,00 3.300 13.200
004696-REMACHE POT 4*4 UND 76,000 0,00 18 1.368
004699-TORN GOLOSO 2.1/2x 8 UND 6,000 0,00 99 594
005080-PERFIL U 1.1/2x1    x6 UND 0,500 0,00 33.338 16.669
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 19.395 48.488
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 13,500 0,00 1.600 21.600
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
112.983 21.600 0 134.583 48.488 0 $183.070

22-13-MARCO PUERTA ALUMINIO
22-13-01-MARCO ALUM. 0.61-0.80 M LISO    C/LUCETA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000308-"BISAGRA 3x3""       COBRI PAR 3,000 0,00 8.500 25.500
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 7,000 0,00 150 1.050
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,000 0,00 1.200 1.200
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,080 0,00 8.700 696
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 0,700 0,00 34.000 23.800
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,020 0,00 38.462 769
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,010 0,00 37.500 375
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 16,000 0,00 26 416
004635-PERFIL U 3    x1.1/2x6  SP UND 1,000 0,00 63.800 63.800
004643-TORN PAMPH  3    x 8 UND 7,000 0,00 132 924
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 4,000 0,00 3.300 13.200
005069-"PERFIL TUB ALUM 3"" x1.1/ UND 0,200 0,00 115.000 23.000
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 19.395 23.274
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 8,200 0,00 1.600 13.120

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
154.730 13.120 0 167.850 46.548 0 $214.398

22-13-03-MARCO ALUM. 0.81-1.00 M LISO    C/LUCETA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 7,000 0,00 150 1.050
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 16,000 0,00 26 416
004635-PERFIL U 3    x1.1/2x6  SP UND 1,000 0,00 63.800 63.800
004643-TORN PAMPH  3    x 8 UND 7,000 0,00 132 924
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 4,000 0,00 3.300 13.200
005069-"PERFIL TUB ALUM 3"" x1.1/ UND 0,200 0,00 115.000 23.000
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 19.395 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 8,200 0,00 1.600 13.120

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
102.390 13.120 0 115.510 23.274 0 $138.784

22-13-04-MARCO ALUM. 0.81-1.00 M PEST    C/LUCETA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 7,000 0,00 150 1.050
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 16,000 0,00 26 416
004636-PERFIL U 3    x1.1/2x6  CP UND 1,000 0,00 75.000 75.000
004641-"BISAGRA 3x2.1/2""   ALUMI UND 3,000 0,00 1.500 4.500
004642-TORN AVELLA  .3/4x10 UND 18,000 0,00 35 630
004643-TORN PAMPH  3    x 8 UND 7,000 0,00 132 924
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 4,000 0,00 3.300 13.200
005068-"PERFIL TUB ALUM 3"" x1.1/ UND 0,200 0,00 115.000 23.000
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 19.395 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 9,400 0,00 1.600 15.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
118.720 15.040 0 133.760 23.274 0 $157.034

22-13-05-MARCO ALUM. 1.01-1.20 M LISO    C/LUCETA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 7,000 0,00 150 1.050
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 16,000 0,00 26 416
004635-PERFIL U 3    x1.1/2x6  SP UND 1,000 0,00 63.800 63.800
004643-TORN PAMPH  3    x 8 UND 7,000 0,00 132 924
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 4,000 0,00 3.300 13.200
005069-"PERFIL TUB ALUM 3"" x1.1/ UND 0,200 0,00 115.000 23.000
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 19.395 23.274
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 8,200 0,00 1.600 13.120

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
102.390 13.120 0 115.510 23.274 0 $138.784

22-13-06-MARCO ALUM. 1.01-1.20 M PEST    C/LUCETA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 7,000 0,00 150 1.050
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 16,000 0,00 26 416
004636-PERFIL U 3    x1.1/2x6  CP UND 1,000 0,00 75.000 75.000
004641-"BISAGRA 3x2.1/2""   ALUMI UND 3,000 0,00 1.500 4.500
004642-TORN AVELLA  .3/4x10 UND 18,000 0,00 35 630
004643-TORN PAMPH  3    x 8 UND 7,000 0,00 132 924
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 4,000 0,00 3.300 13.200
005068-"PERFIL TUB ALUM 3"" x1.1/ UND 0,200 0,00 115.000 23.000
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 19.395 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 9,400 0,00 1.600 15.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
118.720 15.040 0 133.760 23.274 0 $157.034

22-13-09-MARCO ALUM. 1.41-1.60 M LISO    C/LUCETA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 8,000 0,00 150 1.200
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 24,000 0,00 26 624
004635-PERFIL U 3    x1.1/2x6  SP UND 1,200 0,00 63.800 76.560
004643-TORN PAMPH  3    x 8 UND 8,000 0,00 132 1.056
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
005069-"PERFIL TUB ALUM 3"" x1.1/ UND 0,350 0,00 115.000 40.250
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 19.395 29.093
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 9,300 0,00 1.600 14.880

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
139.490 14.880 0 154.370 29.093 0 $183.463

22-13-12-MARCO ALUM. 1.61-1.80 M PEST    C/LUCETA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 8,000 0,00 150 1.200
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 24,000 0,00 26 624
004636-PERFIL U 3    x1.1/2x6  CP UND 1,200 0,00 75.000 90.000
004641-"BISAGRA 3x2.1/2""   ALUMI UND 6,000 0,00 1.500 9.000
004642-TORN AVELLA  .3/4x10 UND 36,000 0,00 35 1.260
004643-TORN PAMPH  3    x 8 UND 8,000 0,00 132 1.056
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
005068-"PERFIL TUB ALUM 3"" x1.1/ UND 0,400 0,00 115.000 46.000
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 19.395 29.093
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,500 0,00 1.600 16.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
168.940 16.800 0 185.740 29.093 0 $214.833

22-13-13-MARCO ALUM. 1.81-2.00 M LISO    C/LUCETA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 8,000 0,00 150 1.200
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 24,000 0,00 26 624
004635-PERFIL U 3    x1.1/2x6  SP UND 1,250 0,00 63.800 79.750
004643-TORN PAMPH  3    x 8 UND 8,000 0,00 132 1.056
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 6,000 0,00 3.300 19.800
005069-"PERFIL TUB ALUM 3"" x1.1/ UND 0,400 0,00 115.000 46.000
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 19.395 29.093
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 9,300 0,00 1.600 14.880

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
148.430 14.880 0 163.310 29.093 0 $192.403

22-14-PASAMANOS-BARANDAS ALUMINIO
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22-14-01-BARANDA INDIV.TUBO ALUM. 1,1/2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004648-TUBO ALUMINIO   1.1/2x6M UND 0,200 0,00 40.709 8.142
005072-"PERNO  ,3/8 x 3"" EXPANSI UND 4,000 0,00 1.600 6.400
005093-PLATINA   1/ 4x3    x6M UND 0,025 0,00 51.490 1.287
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,000 0,00 1.600 6.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.829 6.400 0 22.229 15.516 0 $37.745

22-14-02-PASAMANOS TUBO ALUM. 1,1/2 SOPORTE PARED ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 0,200 0,00 53.598 10.720
004657-"ESCUDO ANCLAJE ALUM. 1/2" UND 2,000 0,00 9.350 18.700
004692-"PERF.OVALO 3""*1""*6M  AL UND 0,200 0,00 52.734 10.547
004693-"TAPA OVALO        3""x1"" UND 2,000 0,00 1.540 3.080
004694-PLATINA 1.1/ 2x8x 1/ 8 UND 4,000 0,00 880 3.520
004702-TORN AVELLA  .1/2x 8 UND 16,000 0,00 38 608
005072-"PERNO  ,3/8 x 3"" EXPANSI UND 4,000 0,00 1.600 6.400
005089-"SOPORTE CODO 1.1/2"" O 1" UND 2,000 0,00 3.300 6.600
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,700 0,00 19.395 32.972
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
60.174 16.000 0 76.174 32.972 0 $109.146

22-14-03-BARANDA-PASAM.ALU. TUB 1,1/2" OVAL.3x1" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 64,000 0,00 26 1.664
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 1,400 0,00 53.598 75.037
004656-"UNION 8CMX1/8""" UND 16,000 0,00 3.300 52.800
004657-"ESCUDO ANCLAJE ALUM. 1/2" UND 2,000 0,00 9.350 18.700
004692-"PERF.OVALO 3""*1""*6M  AL UND 0,200 0,00 52.734 10.547
004693-"TAPA OVALO        3""x1"" UND 2,000 0,00 1.540 3.080
004694-PLATINA 1.1/ 2x8x 1/ 8 UND 2,000 0,00 880 1.760
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 17,000 0,00 1.600 27.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
163.588 27.200 0 190.788 62.064 0 $252.852

22-14-04-BARANDA INDIV.TUBO ALUM. 2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005070-"TUBO ALUMINIO   2""   x6M UND 0,200 0,00 99.106 19.821
005071-"SOPORTE PLATINA 4""*4""*1 UND 0,034 0,00 87.000 2.958
005072-"PERNO  ,3/8 x 3"" EXPANSI UND 2,000 0,00 1.600 3.200
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,000 0,00 1.600 6.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.979 6.400 0 32.379 15.516 0 $47.895

22-15-ALFAGIA-ANGEO-PERFIL HIERRO
22-15-01-ALFAGIA ALUMINIO A=15-20CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 2,000 0,00 150 300
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,100 0,00 10.234 1.023
004623-ALFAGIA ALUM.15-20 CM ANCH ML 1,000 0,00 37.466 37.466
004697-TORN AVELLA 2    x 8 UND 2,000 0,00 51 102
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,300 0,00 1.600 2.080

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
38.891 2.080 0 40.971 7.758 0 $48.729
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22-15-02-ALFAGIA ALUMINIO A=21-40CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 4,000 0,00 150 600
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,100 0,00 10.234 1.023
004624-ALFAGIA ALUM.21-40 CM ANCH ML 1,000 0,00 38.500 38.500
004697-TORN AVELLA 2    x 8 UND 4,000 0,00 51 204
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,600 0,00 1.600 2.560

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
40.327 2.560 0 42.887 7.758 0 $50.645

22-15-03-ANJEO ALUMINIO-FIBRA VIDRIO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003649-ESCOB.PLASTICA 1.1/2X1.1/2 UND 4,000 0,00 50 200
004625-ANGEO FIBRA VIDRIO 1.0 AN ML 1,000 0,00 6.300 6.300
004626-PERFIL ALUMINIO 3    x6 UND 0,700 0,00 17.570 12.299
004650-CORDON CAUCHO ML 4,000 0,00 360 1.440
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,900 0,00 19.395 17.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,200 0,00 1.600 6.720

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.239 6.720 0 26.959 17.456 0 $44.415

22-15-04-JUNTA ALUMINIO 3" 1/8*3" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 3,000 0,00 150 450
000942-PLACOTEX [PEGANTE IMP.] GL 0,060 0,00 48.000 2.880
002869-TORN GOLOSO 3    x10 UND 3,000 0,00 220 660
004631-PERF/JUNTA ALUMINIO*6.0M UND 0,200 0,00 44.693 8.939
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,600 0,00 1.600 2.560

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.929 2.560 0 15.489 9.698 0 $25.186

22-17-FACHADA FLOTANTE ALUMINIO
22-17-01-VENTANA FLOTANTE-TUB.3X1.1/2"-744-C.AZUL M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000146-PERFIL ALUM.SILLAR   7-44 UND 0,380 0,02 40.320 15.325
000329-SILICONA TRANSPARENTE 781 UND 0,800 0,00 10.234 8.187
000633-PERFIL ALUM.CABEZAL  7-44 UND 0,380 0,02 38.800 14.747
001457-PERFIL ALUM.HORIZONT 7-44 UND 1,000 0,02 34.790 34.797
001671-PERFIL ALUM.HORIZONT 7-44 UND 1,000 0,02 40.095 40.103
001674-GUIA PLASTICA VC-744 UND 2,000 0,00 1 2
002229-"CHAZO PLASTICO  .5/16""" UND 8,000 0,00 60 480
002840-TORN        2    x10 UND 8,000 0,00 150 1.200
002848-TORN         .3/8x 3.1/2 UND 24,000 0,00 38 912
003580-PERFIL ALUM.ENGANCHE 7-44 UND 0,380 0,02 43.120 16.389
003691-PERFIL ALUM.JAMBA    7-44 UND 0,380 0,02 37.890 14.401
003694-PERFIL ALUM.TRASLAPE 7-44 UND 0,500 0,00 42.975 21.488
004635-PERFIL U 3    x1.1/2x6  SP UND 0,750 0,03 63.800 47.864
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 4,000 0,00 1.300 5.200
005075-RODACHIN ALACENA ALUM/ACRI UND 2,000 0,00 3.100 6.200
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,720 0,00 20.608 56.054
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2.500,000 0,00 1.600 4.000.000
MQ0602-ANDAMIO COLGANTES 4.0 MTS DIA 3.500,000 0,00 3.752 13.132.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
227.295 17.132.000 0 17.359.295 56.054 0 $17.415.348

22-17-02-VENTANA CORREDIZA PER.744 CRISTAL AZUL M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000146-PERFIL ALUM.SILLAR   7-44 UND 0,820 0,00 40.320 33.062
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000329-SILICONA TRANSPARENTE 781 UND 0,600 0,00 10.234 6.140
000633-PERFIL ALUM.CABEZAL  7-44 UND 0,820 0,00 38.800 31.816
001457-PERFIL ALUM.HORIZONT 7-44 UND 1,000 0,00 34.790 34.790
001671-PERFIL ALUM.HORIZONT 7-44 UND 1,000 0,00 40.095 40.095
001674-GUIA PLASTICA VC-744 UND 2,000 0,00 1 2
002229-"CHAZO PLASTICO  .5/16""" UND 10,000 0,00 60 600
002840-TORN        2    x10 UND 10,000 0,00 150 1.500
003580-PERFIL ALUM.ENGANCHE 7-44 UND 0,820 0,02 43.120 35.365
003691-PERFIL ALUM.JAMBA    7-44 UND 0,820 0,00 37.890 31.070
003694-PERFIL ALUM.TRASLAPE 7-44 UND 1,000 0,02 42.975 42.984
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 4,000 0,00 1.300 5.200
005075-RODACHIN ALACENA ALUM/ACRI UND 2,000 0,00 3.100 6.200
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,130 0,00 19.395 60.706
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1.550,000 0,00 1.600 2.480.000
MQ0602-ANDAMIO COLGANTES 4.0 MTS DIA 350,000 0,00 3.752 1.313.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
268.825 3.793.200 0 4.062.025 60.706 0 $4.122.731

22-17-03-VENTANA PROYECTANTE 744-CRISTAL M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000329-SILICONA TRANSPARENTE 781 UND 0,620 0,00 10.234 6.345
002229-"CHAZO PLASTICO  .5/16""" UND 9,000 0,00 60 540
002327-VIDRIO CRISTAL AZUL 5MM M2 0,500 0,00 34.800 17.400
002840-TORN        2    x10 UND 50,000 0,00 150 7.500
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,660 0,00 19.395 51.591
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1.750,000 0,00 1.600 2.800.000
MQ0602-ANDAMIO COLGANTES 4.0 MTS DIA 750,000 0,00 3.752 2.814.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
31.785 5.614.000 0 5.645.785 51.591 0 $5.697.376

22-18-REJA-REJILLA ALUMINIO
22-18-03-REJA SEGUR.ALUM.TUB.1"X2"<0.50M" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 4,000 0,00 150 600
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,500 0,00 10.234 5.117
004639-TORN PAMPH  2    x 8 UND 4,000 0,00 60 240
004647-"TUBUL.ALUM.1""    X2""   UND 0,500 0,00 63.800 31.900
004702-TORN AVELLA  .1/2x 8 UND 64,000 0,00 38 2.432
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 16,000 0,00 1.650 26.400
005079-PERFIL U 2    x1    x6 UND 0,500 0,00 44.560 22.280
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 19.395 29.093
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
88.969 16.000 0 104.969 29.093 0 $134.062

22-18-04-REJA SEGUR.ALUM.TUB.1,1/2"x1,1/2"<0.50M" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 6,000 0,00 150 900
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,500 0,00 10.234 5.117
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 16,000 0,00 26 416
004639-TORN PAMPH  2    x 8 UND 6,000 0,00 60 360
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 0,600 0,00 53.598 32.159
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 0,600 0,00 1.650 990
005080-PERFIL U 1.1/2x1    x6 UND 0,500 0,00 33.338 16.669
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 19.395 29.093
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
56.611 16.000 0 72.611 29.093 0 $101.703

22-18-05-REJA SEGUR.ALUM.TUB.1,1/2"x1,1/2" M2
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 6,000 0,00 150 900
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,500 0,00 10.234 5.117
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 64,000 0,00 26 1.664
004639-TORN PAMPH  2    x 8 UND 6,000 0,00 60 360
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 1,000 0,00 53.598 53.598
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 16,000 0,00 1.650 26.400
005080-PERFIL U 1.1/2x1    x6 UND 0,750 0,00 33.338 25.004
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 19.395 29.093
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
113.043 16.000 0 129.043 29.093 0 $158.135

22-18-06-REJA SEGUR.ALUM.TUB.1     x2" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 8,000 0,00 150 1.200
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,500 0,00 10.234 5.117
004639-TORN PAMPH  2    x 8 UND 8,000 0,00 60 480
004647-"TUBUL.ALUM.1""    X2""   UND 1,000 0,00 63.800 63.800
004702-TORN AVELLA  .1/2x 8 UND 64,000 0,00 38 2.432
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 16,000 0,00 1.650 26.400
005079-PERFIL U 2    x1    x6 UND 0,750 0,00 44.560 33.420
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 19.395 29.093
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
132.849 16.000 0 148.849 29.093 0 $177.942

22-19-INSTALACION (Insumo Existente)
22-19-01-INSTALACION MARCO ALUMINIO 0.70-1.00 M UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 7,000 0,00 150 1.050
004643-TORN PAMPH  3    x 8 UND 7,000 0,00 132 924
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,200 0,00 1.600 1.920

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.974 1.920 0 3.894 19.395 0 $23.289

22-19-02-INSTALACION MARCO ALUMINIO 1.01-1.50 M UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 7,000 0,00 150 1.050
004643-TORN PAMPH  3    x 8 UND 7,000 0,00 132 924
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 19.395 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,400 0,00 1.600 2.240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.974 2.240 0 4.214 23.274 0 $27.488

22-19-03-INSTALACION MARCO ALUMINIO 1.51-2.00 M UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 8,000 0,00 150 1.200
004643-TORN PAMPH  3    x 8 UND 8,000 0,00 132 1.056
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,400 0,00 19.395 27.153
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,600 0,00 1.600 2.560

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.256 2.560 0 4.816 27.153 0 $31.969

22-19-04-INSTALACION NAVE ALUMINIO ENTAMB. UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,100 0,00 1.600 1.760

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.760 0 1.760 19.395 0 $21.155
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22-19-05-INSTALACION NAVE ALUMINIO ENTAMB.VIDRIO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 19.395 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,300 0,00 1.600 2.080

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 2.080 0 2.080 23.274 0 $25.354

22-19-06-INSTALACION NAVE ALUMINIO LLENA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.600 0 1.600 19.395 0 $20.995

22-19-07-INSTALACION NAVE ALUMINIO REJA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,100 0,00 1.600 1.760

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.760 0 1.760 19.395 0 $21.155

22-19-08-INSTALACION NAVE ALUMINIO VIDRIO-REJA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 19.395 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,300 0,00 1.600 2.080

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 2.080 0 2.080 23.274 0 $25.354

22-19-09-INSTALACION VENTANA EXISTENTE M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 8,000 0,00 150 1.200
004639-TORN PAMPH  2    x 8 UND 8,000 0,00 60 480
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 19.395 11.637
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.680 1.600 0 3.280 11.637 0 $14.917

22-19-10-INSTALACION JUNTA ALUMINIO 3"*1/8" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 800 0 800 9.698 0 $10.498

22-19-11-INSTALACION BARANDA INDIVIDUAL 1.1/2"-2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 19.395 11.637
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.600 0 1.600 11.637 0 $13.237

22-19-12-INSTALACION BARANDA-PASAM.ALUM. 1.1/2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 3.200 0 3.200 19.395 0 $22.595

22-19-14-INSTALACION SILLETERIA MADERA-METAL  [E] UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001160-"TUERCA GALV. 1/2""" UND 2,000 0,00 310 620
003647-"CHAZO EXPANDIBLE 3/8""" UND 0,150 0,00 650 98
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MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,180 0,00 14.523 2.614
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
718 160 0 878 2.614 0 $3.492

22-23-MARCO PUERTA HIERRO
22-23-01-NAVE REJA TUBULAR  ,3/4x  ,3/4  CAL.20 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000305-"BISAGRA 3x2.1/2""   COBRI PAR 1,000 0,00 9.500 9.500
001578-LIJA 320              AGUA PLI 2,000 0,00 1.200 2.400
001717-TUBO LAM CR C20 ,3/4X ,3/4 UND 1,700 0,00 9.550 16.235
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,350 0,00 8.700 3.045
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,150 0,00 38.462 5.769
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,060 0,00 37.500 2.250
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 23.274 58.185
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 12,000 0,00 1.600 19.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
39.199 19.200 0 58.399 58.185 0 $116.584

22-23-06-NAVE REJA TUBULAR 1,1/2x1,1/2   CAL.20 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000305-"BISAGRA 3x2.1/2""   COBRI PAR 1,000 0,00 9.500 9.500
000348-TUBO LA CR C20 1,1/2X1.1/2 UND 1,700 0,00 18.900 32.130
001578-LIJA 320              AGUA PLI 2,000 0,00 1.200 2.400
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,500 0,00 8.700 4.350
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,150 0,00 38.462 5.769
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,060 0,00 37.500 2.250
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 23.274 69.822
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 15,000 0,00 1.600 24.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
56.399 24.000 0 80.399 69.822 0 $150.221

22-26-MUEBLE -MARCO CAJAS
22-26-01-MARCO ANGULO CAJA INSPEC.  0.40*0.40 M UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001761-ANGULO 1,1/2   x  3/16 UND 0,300 0,00 43.900 13.170
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,150 0,46 8.700 1.311
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 0,600 0,00 2.400 1.440
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 23.274 17.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,800 0,00 1.600 1.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.921 1.280 0 17.201 17.456 0 $34.657

22-26-02-MARCO ANGULO CAJA INSPEC.  0.50*0.50 M UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001761-ANGULO 1,1/2   x  3/16 UND 0,400 0,00 43.900 17.560
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,150 0,00 8.700 1.305
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 0,600 0,00 2.400 1.440
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 23.274 17.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,835 0,00 1.600 1.336

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.305 1.336 0 21.641 17.456 0 $39.097

22-26-03-MARCO ANGULO CAJA INSPEC.  0.60*0.60 M UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001761-ANGULO 1,1/2   x  3/16 UND 0,450 0,00 43.900 19.755
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,150 0,46 8.700 1.311
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 0,600 0,00 2.400 1.440
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 23.274 17.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.506 1.600 0 24.106 17.456 0 $41.562

22-26-04-MARCO ANGULO CAJA INSPEC.  0.70*0.70 M UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001761-ANGULO 1,1/2   x  3/16 UND 0,500 0,00 43.900 21.950
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,150 0,00 8.700 1.305
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 0,600 0,00 2.400 1.440
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 23.274 17.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.695 1.600 0 26.295 17.456 0 $43.751

22-26-05-MARCO ANGULO CAJA INSPEC.  0.80*0.80 M UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001761-ANGULO 1,1/2   x  3/16 UND 0,600 0,00 43.900 26.340
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,150 0,00 8.700 1.305
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 0,600 0,00 2.400 1.440
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 23.274 17.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,100 0,00 1.600 1.760

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
29.085 1.760 0 30.845 17.456 0 $48.301

22-26-06-MARCO ANGULO CAJA INSPEC.  0.90*0.90 M UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001761-ANGULO 1,1/2   x  3/16 UND 0,700 0,00 43.900 30.730
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,150 0,00 8.700 1.305
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 0,600 0,00 2.400 1.440
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 23.274 17.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,200 0,00 1.600 1.920

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
33.475 1.920 0 35.395 17.456 0 $52.851

22-26-07-MARCO ANGULO CAJA INSPEC.  1.00*1.00 M UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001761-ANGULO 1,1/2   x  3/16 UND 0,750 0,00 43.900 32.925
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,150 0,00 8.700 1.305
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 0,600 0,00 2.400 1.440
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 23.274 17.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,300 0,00 1.600 2.080

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.670 2.080 0 37.750 17.456 0 $55.206

22-26-08-MARCO ANGULO CAJA INSPEC.  1.10*1.10 M UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001761-ANGULO 1,1/2   x  3/16 UND 0,800 0,00 43.900 35.120
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,150 0,00 8.700 1.305
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 0,600 0,00 2.400 1.440
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 23.274 17.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,400 0,00 1.600 2.240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
37.865 2.240 0 40.105 17.456 0 $57.561

22-26-09-MARCO ANGULO CAJA INSPEC.  1.20*1.20 M UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001761-ANGULO 1,1/2   x  3/16 UND 0,900 0,00 43.900 39.510
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,150 0,00 8.700 1.305
004600-HIERR.DE 37000 PSI 259 MPA KLS 0,600 0,00 2.400 1.440
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 23.274 17.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
42.255 2.400 0 44.655 17.456 0 $62.111
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22-28-REJA - REJILLAS
22-28-01-REJA SEGURIDAD ANGULO 1x1/ 8-PLAT 1x3/16 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002016-PLATINA   3/16x1    x6M UND 3,340 0,00 14.600 48.764
002787-THINER GLN 0,100 0,00 20.500 2.050
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,100 0,00 33.024 3.302
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,700 0,00 8.700 6.090
003928-ANGULO 1       x  1/ 8 UND 0,670 0,00 20.400 13.668
004609-"VAR.REDONDA 1/2"" 12MMX6M VAR 0,100 0,00 6.364 636
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 23.274 58.185
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,050 0,00 26.000 1.300
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,500 0,00 1.100 550

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
74.511 5.685 0 80.196 66.428 0 $146.624

22-28-02-REJA SEGURIDAD ANGULO 1x1/ 8-VARI   1/ 2 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002015-"VARILLA CUADRADA 1/2""" UND 1,840 0,00 22.400 41.216
002787-THINER GLN 0,100 0,00 20.500 2.050
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,100 0,00 33.024 3.302
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,700 0,00 8.700 6.090
003928-ANGULO 1       x  1/ 8 UND 0,670 0,00 20.400 13.668
004609-"VAR.REDONDA 1/2"" 12MMX6M VAR 0,100 0,00 6.364 636
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,700 0,00 23.274 62.840
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,050 0,00 26.000 1.300
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,080 0,00 28.700 2.296
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,200 0,00 1.600 1.920
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,500 0,00 1.100 550

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
66.963 6.066 0 73.029 71.083 0 $144.112

22-28-03-REJA SEGURIDAD ANGULO 1.1/ 8-MALLA #10 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001707-"MALLA ESLABONADA  2""  #1 M2 1,050 0,00 12.700 13.335
001722-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KG. 0,990 0,00 2.400 2.376
002787-THINER GLN 0,020 0,00 20.500 410
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,050 0,00 38.462 1.923
003928-ANGULO 1       x  1/ 8 UND 0,150 0,00 20.400 3.060
003930-ANGULO 1,1/2   x  1/ 8 UND 0,110 0,00 28.040 3.084
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,130 0,00 7.848 1.020
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,025 0,00 62.320 1.558
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,380 0,00 7.262 2.760
MOME02-MANO OBRA METALISTERIA  2 AYUDANTE-2 OFI HC 1,310 0,00 33.321 43.651
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,050 0,00 26.000 1.300
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,080 0,00 28.700 2.296
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,550 0,00 1.600 880
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,500 0,00 1.100 550

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.767 5.026 0 31.793 50.532 0 $82.324

22-28-04-REJA SEGURIDAD VAR.REDONDA   1/2 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001719-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KLS 10,800 0,00 2.400 25.920
002787-THINER GLN 0,100 0,00 20.500 2.050
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,080 0,00 33.024 2.642
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003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,500 0,00 8.700 4.350
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 23.274 34.911
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,080 0,00 28.700 2.296
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 1,500 0,00 1.100 1.650

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.962 7.146 0 42.108 43.154 0 $85.262

22-28-05-REJA SEGURIDAD PLAT.1/8X1 TANQ.SANITARIO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001184-ESMALTE DOMESTICO LTS 0,120 0,00 16.900 2.028
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,000 0,00 1.200 1.200
002458-SEGUETA SIN MARCO UND 0,100 0,00 3.130 313
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003647-"CHAZO EXPANDIBLE 3/8""" UND 4,000 0,00 650 2.600
003865-BISAGRA GABINETE CROMADA UND 2,000 0,00 4.300 8.600
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,030 0,00 38.462 1.154
005385-PLATINA   1/ 8x1    x6M UND 0,500 0,00 9.400 4.700
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 20.608 15.456
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,250 0,00 28.700 7.175
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.030 7.975 0 29.005 15.456 0 $44.461

22-28-06-REJA SEGURIDAD VAR.CUADRADA  1/2  H<50CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,500 0,00 8.700 4.350
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,060 0,00 38.462 2.308
004603-VAR.CUADR.DE 1/2-12MMX6M KLS 8,000 0,00 1.403 11.224
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 23.274 46.548
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 9,000 0,00 1.600 14.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.882 14.400 0 32.282 46.548 0 $78.830

22-28-07-REJA SEGURIDAD VAR.CUADRADA  1/2  H>51CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002015-"VARILLA CUADRADA 1/2""" UND 2,500 0,00 22.400 56.000
002787-THINER GLN 0,100 0,00 20.500 2.050
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,100 0,00 33.024 3.302
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,700 0,00 8.700 6.090
004609-"VAR.REDONDA 1/2"" 12MMX6M VAR 0,100 0,00 6.364 636
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,700 0,00 23.274 62.840
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,050 0,00 26.000 1.300
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,500 0,00 1.100 550

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
68.079 5.685 0 73.764 71.083 0 $144.847

22-28-08-REJILLA PISO A=1/8X1.1/2 P=1/8X1.1/2 50C ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,200 0,00 20.500 4.100
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,200 0,00 33.024 6.605
003930-ANGULO 1,1/2   x  1/ 8 UND 0,500 0,00 28.040 14.020
003931-PLATINA   1/ 8x1,1/2x6M UND 2,750 0,00 15.500 42.625
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 1,500 0,00 2.400 3.600
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 1,500 0,00 7.848 11.772
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,400 0,00 14.523 5.809
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 20.608 51.520
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MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,100 0,00 26.000 2.600
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,200 0,00 28.700 5.740
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
82.722 9.140 0 91.862 67.633 0 $159.495

22-28-09-CHUZO REMATE REJA SEGURIDAD 1/2"-20 CM" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,020 0,00 8.700 174
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,010 0,00 38.462 385
004603-VAR.CUADR.DE 1/2-12MMX6M KLS 0,200 0,00 1.403 281
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 23.274 2.327
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
839 1.600 0 2.439 2.327 0 $4.767

22-28-11-REJA SEGURIDAD VAR.CUADRADA  12MM H>50CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,100 0,00 20.500 2.050
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,100 0,00 33.024 3.302
003557-VARILLA CUADRADA 12MM UND 2,500 0,00 17.200 43.000
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,700 0,00 8.700 6.090
004609-"VAR.REDONDA 1/2"" 12MMX6M VAR 0,100 0,00 6.364 636
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,700 0,00 23.274 62.840
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,050 0,00 26.000 1.300
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,050 0,00 28.700 1.435
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,500 0,00 1.100 550

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
55.079 5.685 0 60.764 71.083 0 $131.847

22-29-INSTALACION-VARIOS
22-29-01-INSTAL.REJA SEG.VAR.CUADR. 1/2" O 12 MM" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,010 0,00 20.500 205
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,010 0,00 33.024 330
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
004609-"VAR.REDONDA 1/2"" 12MMX6M VAR 0,100 0,00 6.364 636
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 23.274 16.292
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,020 0,00 20.608 412
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,600 0,00 1.600 960
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,500 0,00 1.100 550

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.607 1.510 0 3.117 16.704 0 $19.821

22-29-02-CADENA GALV BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3/16" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001187-"CADENA GALVANIZADA ,3/16" ML 1,000 0,00 2.400 2.400
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,170 0,00 19.395 3.297
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,220 0,00 1.600 352

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.400 352 0 2.752 3.297 0 $6.049

22-29-03-ANGULO DE HIERRO        2"x2"    x1/ 4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003572-ANGULO 2       x  1/ 4 UND 0,200 0,00 73.776 14.755
005072-"PERNO  ,3/8 x 3"" EXPANSI UND 2,000 0,00 1.600 3.200
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 23.274 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.955 800 0 18.755 5.819 0 $24.574

22-30-
22-30-04-MESON A.INOX. 51-60CM CAL.18 T-304 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000942-PLACOTEX [PEGANTE IMP.] GL 0,400 0,00 48.000 19.200
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,000 0,00 1.200 1.200
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,080 0,39 8.700 699
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 0,950 0,35 34.000 32.413
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,040 0,00 38.462 1.538
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,020 0,00 37.500 750
005061-LAM.ACERO INOX C.18 304 UND 0,420 2,00 272.500 116.739
005062-SOLDADURA ACERO INOXIDABLE KLS 0,400 0,00 21.850 8.740
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,500 0,00 23.274 104.733
MQ0111-PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 1,000 0,00 26.000 26.000
MQ0156-MAQUINA DOBLADORA LAMINA LAM 4,600 0,00 6.000 27.600
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 12,500 0,00 1.600 20.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
181.279 73.600 0 254.879 104.733 0 $359.612

22-30-05-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000308-"BISAGRA 3x3""       COBRI PAR 6,000 0,00 8.500 51.000
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,000 0,00 1.200 1.200
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,080 0,00 8.700 696
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 1,000 0,00 34.000 34.000
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,060 0,00 38.462 2.308
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,020 0,00 37.500 750
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
89.954 16.000 0 105.954 23.274 0 $129.228

22-30-11-LAVAPLATOS A.INOX.MESON 40-50X50-60CM C. UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005085-LAVAPLATOS A.INOX.SENCI UND 1,000 0,00 56.900 56.900
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 23.274 58.185
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 20,000 0,00 1.600 32.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
56.900 32.000 0 88.900 58.185 0 $147.085

22-30-12-POZUELO A.INOX. INCRUSTAR 45-50X45-50 C- UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
5061-LAM.ACERO INOX C.18 304 UND 0,350 2,00 272.500 97.283
5062-SOLDADURA ACERO INOXIDABLE KLS 3,600 0,00 21.850 78.660
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 19.395 29.093
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,800 0,00 23.274 88.441
MQ0156-MAQUINA DOBLADORA LAMINA LAM 6,000 0,00 6.000 36.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,700 0,00 1.600 5.920

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
175.943 41.920 0 217.863 117.534 0 $335.396

22-31-
22-31-54-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000172-CE.SCHLAGE ENTRADA-PPAL UND 1,000 0,00 50.900 50.900

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
50.900 0 0 50.900 0 0 $50.900

23-CARPINTERIA POLIVINILICO-PVC

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 470 --



23-40-TABLA PLASTICA
23-40-01-TABLA PLASTICA 1"x4"x3.0MT" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001358-"TABLA PVC 1""X4""X3.0M" UND 1,000 0,00 26.503 26.503
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.503 240 0 26.743 4.849 0 $31.592

23-40-02-TABLA PLASTICA 1"x6"x3.0MT" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001359-"TABLA PVC 1""X6""X3.0MT" UND 1,000 0,00 39.755 39.755
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
39.755 240 0 39.995 4.849 0 $44.844

23-41-VIGA  PLASTICA
23-41-01-VIGA  PLASTICA 2"x4"x3.0MT" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001360-"VIGA  PVC 2""    x4""x3.0 UND 1,000 0,00 53.007 53.007
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
53.007 240 0 53.247 4.849 0 $58.096

23-41-02-VIGA  PLASTICA 1,1/2"x3"    x3.0MT" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001361-"VIGA  PVC 1,1/2""x3""x3.0 UND 1,000 0,00 30.995 30.995
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.995 240 0 31.235 4.849 0 $36.084

23-41-03-VIGA  PLASTICA 1,1/4"x4"    x3.0MT" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005335-"VIGA PVC 1,1/4""x4""    x UND 1,000 0,00 31.680 31.680
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
31.680 240 0 31.920 4.849 0 $36.769

23-41-04-VIGA  PLASTICA 1,1/4"x2,3/4"x3.0Mt" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005334-"VIGA PVC 1,1/4""x2,3/4""x UND 1,000 0,00 23.604 23.604
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.604 240 0 23.844 4.849 0 $28.693

23-41-05-LISTON PLASTICO  1"X3"X3.0M" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005333-"LISTON PVC 1""x3""x3""" UND 1,000 0,00 19.877 19.877
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.877 160 0 20.037 3.879 0 $23.916

23-41-06-LISTON PLASTICO  1"X2X3.0M" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005332-"LISTON PVC 1""x2""x3""" UND 1,000 0,00 13.251 13.251
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MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.251 160 0 13.411 3.879 0 $17.290

23-42-PILAR PLASTICO
23-42-03-POSTE PVC 3x3,1/2x195CM RECTANGULAR UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001364-POSTE PVC 3.1/2x200- 7.5CM UND 1,000 0,00 35.018 35.018
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.018 240 0 35.258 9.698 0 $44.956

23-42-04-POSTE PVC 3.1/6x295CM  8.0CM CUADRADO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001443-POSTE PVC 3.1/6X295- 8.0CM UND 1,000 0,00 48.720 48.720
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
48.720 160 0 48.880 7.758 0 $56.638

23-42-06-POSTE PVC 3    x300CM  7.5CM REDONDO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001445-POSTE PVC 3.   x300- 7.5CM UND 1,000 0,00 48.000 48.000
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,550 0,00 19.395 10.667
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
48.000 240 0 48.240 10.667 0 $58.907

23-42-07-POSTE PVC 4    x300CM 10.0CM REDONDO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001447-POSTE PVC 4    x300- REDON UND 1,000 0,00 77.140 77.140
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
77.140 240 0 77.380 9.698 0 $87.078

23-42-09-POSTE PVC 2.5/8x295CM  6.8CM CUADRADO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005336-POSTE PVC 2.5/8x295- 6.8CM UND 1,000 0,00 34.713 34.713
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.713 160 0 34.873 7.758 0 $42.631

23-42-10-POSTE PVC 1.1/4x295CM  3.5CM CUADRADO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005337-POSTE PVC 1.1/4x295- 3.5CM UND 1,000 0,00 9.440 9.440
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.440 160 0 9.600 7.758 0 $17.358

23-42-11-POSTE PVC 1.3/4x295CM  4.5CM CUADRADO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005338-POSTE PVC 1.3/4x295- 4.5CM UND 1,000 0,00 15.225 15.225
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.225 160 0 15.385 7.758 0 $23.143
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23-42-12-POSTE PVC 3.1/2x290CM  9.0CM CUADRADO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005339-POSTE PVC 3.1/2X290- 9.0CM UND 1,000 0,00 60.900 60.900
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
60.900 160 0 61.060 7.758 0 $68.818

23-42-13-POSTE PVC 3.1/2x250CM  9.0CM CUADRADO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005340-POSTE PVC 3.1/2X250- 9.0CM UND 1,000 0,00 51.765 51.765
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 19.395 7.758
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
51.765 160 0 51.925 7.758 0 $59.683

23-49-ACCESORIOS-INSTALACION-VARIOS
23-49-01-TORNILLO GALVANIZADO PASANTE 5/8"X15CM" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004462-TORN PASAN   .5/8x 6 UND 1,000 0,00 850 850
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,105 0,00 20.608 2.164
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
850 240 0 1.090 2.164 0 $3.254

24-DIVISIONES INTERIORES-EXTERIORES
24-02-DIVISION ALUMINIO
24-02-01-DIV.ALUM.-ACRILICO 50% CORREDIZA R=4215 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000740-PERFIL ALUM.TRASLAPE 4215 UND 0,495 5,00 21.122 10.978
000742-PERFIL ALUM.CABEZAL  4215 UND 0,166 5,00 17.715 3.088
000756-PERFIL ALUM.JAMBA    4215 UND 0,246 5,00 21.250 5.489
000757-PERFIL ALUM.CABEZAL  4215 UND 0,166 5,00 54.624 9.521
000758-PERFIL ALUM.SILLAR   4215 UND 0,083 5,00 25.991 2.265
000759-PERFIL ALUM.BARRA TOALLERO UND 0,083 5,00 11.838 1.032
000761-LAM.ACRILICO  50% ACRILICO UND 0,370 5,00 65.000 25.253
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,150 0,00 10.234 1.535
004696-REMACHE POT 4*4 UND 6,000 0,00 18 108
004702-TORN AVELLA  .1/2x 8 UND 32,000 0,00 38 1.216
004703-"UNION 1CM*4CM*1/8"" ALUMI UND 8,000 0,00 1.650 13.200
004705-MANIJA ALUM.MEDIANA UND 1,000 0,00 1.320 1.320
005074-RODACHIN/DIV/BANO COLGANTE UND 2,000 0,00 3.500 7.000
005078-SOPORTE ALUMINIO TOALLERO UND 2,000 0,00 1.650 3.300
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 19.395 38.790
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,250 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
85.304 1.600 0 86.904 38.790 0 $125.694

24-02-02-DIV.ALUM.ACRILICO  75% CORREDIZA R=4215 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000740-PERFIL ALUM.TRASLAPE 4215 UND 0,495 5,00 21.122 10.978
000742-PERFIL ALUM.CABEZAL  4215 UND 0,166 5,00 17.715 3.088
000756-PERFIL ALUM.JAMBA    4215 UND 0,246 5,00 21.250 5.489
000757-PERFIL ALUM.CABEZAL  4215 UND 0,166 5,00 54.624 9.521
000758-PERFIL ALUM.SILLAR   4215 UND 0,166 0,00 25.991 4.315
000759-PERFIL ALUM.BARRA TOALLERO UND 0,083 5,00 11.838 1.032
003679-SILICONA TRANSPARENT.11 OZ UND 0,150 0,00 10.234 1.535
004696-REMACHE POT 4*4 UND 6,000 0,00 18 108
004701-LAM.ACRILICA  75% ACRILICO UND 0,370 5,00 68.500 26.612
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004702-TORN AVELLA  .1/2x 8 UND 32,000 0,00 38 1.216
004703-"UNION 1CM*4CM*1/8"" ALUMI UND 8,000 0,00 1.650 13.200
004705-MANIJA ALUM.MEDIANA UND 1,000 0,00 1.320 1.320
005074-RODACHIN/DIV/BANO COLGANTE UND 2,000 0,00 3.500 7.000
005078-SOPORTE ALUMINIO TOALLERO UND 2,000 0,00 1.650 3.300
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 19.395 38.790
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,250 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
88.713 1.600 0 90.313 38.790 0 $129.104

24-02-11-DIV.ALUM.SUPERBOARD-VIDRIO 1C H=2.50M ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000179-ANGULO  ,3/4   x  1/ 8 ML 3,000 0,00 1.540 4.620
000556-PLACA BOARD 11MM UND 0,800 0,00 65.000 52.000
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 5,000 0,00 150 750
001224-PERFIL TUB.ALUM 3  x1.1/2 UND 0,600 0,00 99.900 59.940
002869-TORN GOLOSO 3    x10 UND 5,000 0,00 220 1.100
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 1,400 0,00 26.000 36.400
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,100 0,00 37.500 3.750
003993-PISAVIDRIO U 1/2X1/2 ANOLO UND 3,000 0,00 15.000 45.000
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 24,000 0,00 26 624
004635-PERFIL U 3    x1.1/2x6  SP UND 0,800 0,00 63.800 51.040
004642-TORN AVELLA  .3/4x10 UND 22,000 0,00 35 770
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 6,600 0,00 1.300 8.580
004696-REMACHE POT 4*4 UND 46,000 0,00 18 828
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 6,000 0,00 1.650 9.900
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,200 0,00 19.395 62.064
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
275.302 16.000 0 291.302 62.064 0 $353.366

24-02-12-DIV.ALUM.SUPERBOARD-VIDRIO 2C H=2.50M ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000179-ANGULO  ,3/4   x  1/ 8 ML 3,600 0,00 1.540 5.544
000556-PLACA BOARD 11MM UND 0,800 0,00 65.000 52.000
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 5,000 0,00 150 750
001224-PERFIL TUB.ALUM 3  x1.1/2 UND 0,600 0,00 99.900 59.940
002869-TORN GOLOSO 3    x10 UND 5,000 0,00 220 1.100
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 2,500 0,00 26.000 65.000
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,100 0,00 37.500 3.750
003993-PISAVIDRIO U 1/2X1/2 ANOLO UND 3,600 0,00 15.000 54.000
004628-TORN PAMPH   .1/2x 8 UND 24,000 0,00 26 624
004635-PERFIL U 3    x1.1/2x6  SP UND 0,800 0,00 63.800 51.040
004642-TORN AVELLA  .3/4x10 UND 44,000 0,00 35 1.540
004652-EMPAQUE NEOPRENO ML 13,200 0,00 1.300 17.160
004696-REMACHE POT 4*4 UND 68,000 0,00 18 1.224
004712-"UNION 4CM*4CM*1/8""" UND 6,000 0,00 1.650 9.900
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,500 0,00 19.395 67.883
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
323.572 16.000 0 339.572 67.883 0 $407.455

24-03-DIVISION METALICAS
24-03-04-DIV.METALICA BANO LAMINA GALVANIZA. C-22 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000169-TOPE PARA PUERTA UND 0,300 0,00 1.650 495
000348-TUBO LA CR C20 1,1/2X1.1/2 UND 0,900 0,00 18.900 17.010
000659-ANGULO 1,1/4   x  1/ 8 UND 0,040 0,00 30.045 1.202
000661-ANGULO 2       x  3/16 UND 0,008 0,00 53.700 430
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000669-PASADOR CIERRE NAVE PUERTA UND 0,300 0,00 6.900 2.070
000673-PIVOTE NAVE PUERTA UND 0,550 0,00 4.398 2.419
001480-LAM.GALVANIZADA      C.22 UND 1,100 0,00 32.870 36.157
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,400 0,00 1.200 1.680
001741-MANIJA ALUM.VENTANA UND 0,550 0,00 2.750 1.513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,300 0,00 8.700 2.610
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,035 0,00 37.500 1.313
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 0,065 0,00 53.598 3.484
004696-REMACHE POT 4*4 UND 1,600 0,00 18 29
005072-"PERNO  ,3/8 x 3"" EXPANSI UND 1,100 0,00 1.600 1.760
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,070 0,00 90.800 6.356
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,500 0,00 23.274 104.733
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
78.526 8.000 0 86.526 104.733 0 $191.259

24-03-05-DIV.METALICA BANO LAMINA COLD ROLL. C-22 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000169-TOPE PARA PUERTA UND 0,300 0,00 1.650 495
000348-TUBO LA CR C20 1,1/2X1.1/2 UND 0,900 0,00 18.900 17.010
000659-ANGULO 1,1/4   x  1/ 8 UND 0,040 0,00 30.045 1.202
000661-ANGULO 2       x  3/16 UND 0,008 0,00 53.700 430
000669-PASADOR CIERRE NAVE PUERTA UND 0,300 0,00 6.900 2.070
000673-PIVOTE NAVE PUERTA UND 0,550 0,00 4.398 2.419
001503-LAM.COLD ROLLED      C.22 UND 1,100 0,00 28.610 31.471
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,400 0,00 1.200 1.680
001741-MANIJA ALUM.VENTANA UND 0,550 0,00 2.750 1.513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,300 0,00 8.700 2.610
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,070 0,00 38.462 2.692
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,035 0,00 37.500 1.313
004696-REMACHE POT 4*4 UND 1,600 0,00 18 29
005072-"PERNO  ,3/8 x 3"" EXPANSI UND 1,100 0,00 1.600 1.760
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,500 0,00 23.274 104.733
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
66.692 8.000 0 74.692 104.733 0 $179.425

24-03-06-DIV.METALICA BANO LAMINA COLD ROLL. C-20 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000169-TOPE PARA PUERTA UND 0,300 0,00 1.650 495
000348-TUBO LA CR C20 1,1/2X1.1/2 UND 0,900 0,00 18.900 17.010
000659-ANGULO 1,1/4   x  1/ 8 UND 0,040 0,00 30.045 1.202
000661-ANGULO 2       x  3/16 UND 0,008 0,00 53.700 430
000669-PASADOR CIERRE NAVE PUERTA UND 0,300 0,00 6.900 2.070
000673-PIVOTE NAVE PUERTA UND 0,550 0,00 4.398 2.419
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,400 0,00 1.200 1.680
001741-MANIJA ALUM.VENTANA UND 0,550 0,00 2.750 1.513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,300 0,00 8.700 2.610
003923-LAM.COLD ROLLED      C.20 UND 0,800 0,00 34.000 27.200
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,070 0,00 38.462 2.692
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,035 0,00 37.500 1.313
004696-REMACHE POT 4*4 UND 1,600 0,00 18 29
005072-"PERNO  ,3/8 x 3"" EXPANSI UND 1,100 0,00 1.600 1.760
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,500 0,00 23.274 104.733
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
62.421 8.000 0 70.421 104.733 0 $175.154

24-03-07-DIV.METALICA BANO L.GALVIZADA C-20   [E] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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000169-TOPE PARA PUERTA UND 0,300 0,00 1.650 495
000348-TUBO LA CR C20 1,1/2X1.1/2 UND 0,900 0,00 18.900 17.010
000659-ANGULO 1,1/4   x  1/ 8 UND 0,040 0,00 30.045 1.202
000661-ANGULO 2       x  3/16 UND 0,008 0,00 53.700 430
000669-PASADOR CIERRE NAVE PUERTA UND 0,300 0,00 6.900 2.070
000673-PIVOTE NAVE PUERTA UND 0,550 0,00 4.398 2.419
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,400 0,00 1.200 1.680
001741-MANIJA ALUM.VENTANA UND 0,550 0,00 2.750 1.513
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,300 0,00 8.700 2.610
003574-LAM.GALVANIZADA      C.20 UND 1,100 0,00 40.790 44.869
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,035 0,00 37.500 1.313
004645-"TUBUL.ALUM.1.1/2""X1.1/2" UND 0,065 0,00 53.598 3.484
004696-REMACHE POT 4*4 UND 1,600 0,00 18 29
005072-"PERNO  ,3/8 x 3"" EXPANSI UND 1,100 0,00 1.600 1.760
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,070 0,00 90.800 6.356
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,500 0,00 23.274 104.733
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
87.238 8.000 0 95.238 104.733 0 $199.971

24-03-09-DIV.METALICA BANO L.ACERO INOX C.18 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000669-PASADOR CIERRE NAVE PUERTA UND 0,255 0,00 6.900 1.760
000673-PIVOTE NAVE PUERTA UND 0,509 0,00 4.398 2.239
001204-LAM.ACERO INOX C.18 22-304 UND 0,470 5,00 387.440 191.202
001715-TUBO LAM CR C20 1   X1 UND 0,128 0,00 11.900 1.523
004696-REMACHE POT 4*4 UND 12,220 0,00 18 220
005062-SOLDADURA ACERO INOXIDABLE KLS 0,109 0,00 21.850 2.382
005072-"PERNO  ,3/8 x 3"" EXPANSI UND 3,564 0,00 1.600 5.702
005385-PLATINA   1/ 8x1    x6M UND 0,010 0,00 9.400 94
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,500 0,00 23.274 104.733
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
205.121 8.000 0 213.121 104.733 0 $317.854

24-03-11-DIV.METALICA BANO LAM.COLD ROLL C.18 LL. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000169-TOPE PARA PUERTA UND 0,300 0,00 1.650 495
000348-TUBO LA CR C20 1,1/2X1.1/2 UND 0,900 0,00 18.900 17.010
000659-ANGULO 1,1/4   x  1/ 8 UND 0,040 0,00 30.045 1.202
000661-ANGULO 2       x  3/16 UND 0,008 0,00 53.700 430
000669-PASADOR CIERRE NAVE PUERTA UND 0,300 0,00 6.900 2.070
000673-PIVOTE NAVE PUERTA UND 0,550 0,00 4.398 2.419
001501-LAM.COLD ROLLED      C.18 UND 0,625 0,00 52.052 32.533
001578-LIJA 320              AGUA PLI 1,400 0,00 1.200 1.680
001741-MANIJA ALUM.VENTANA UND 0,555 0,00 2.750 1.526
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,300 0,00 8.700 2.610
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,070 0,00 38.462 2.692
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,035 0,00 37.500 1.313
005072-"PERNO  ,3/8 x 3"" EXPANSI UND 1,100 0,00 1.600 1.760
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,500 0,00 23.274 104.733
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
67.739 8.000 0 75.739 104.733 0 $180.472

24-03-12-DIV.BANO A.INOX PARAL EXTREMO 36-46CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001814-PARAL EXTREMO A.INOX C.20 UND 1,000 0,00 414.860 414.860
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 23.274 5.819
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,500 0,00 1.600 4.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
414.860 4.000 0 418.860 5.819 0 $424.679

24-03-13-DIV.BANO A.INOX PARAL EXTREMO 16-34CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001806-PARAL LATERAL A.INOX C.20 UND 1,000 0,00 343.070 343.070
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 23.274 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,500 0,00 1.600 4.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
343.070 4.000 0 347.070 5.819 0 $352.889

24-03-14-DIV.BANO A.INOX PARAL EXTREMO 10-11CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001810-PARAL EXTREMO A.INOX C.20 UND 1,000 0,00 343.070 343.070
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 23.274 4.655
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,500 0,00 1.600 4.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
343.070 4.000 0 347.070 4.655 0 $351.725

24-03-15-DIV.BANO A.INOX TABIQUE 1.17-1.37-H=1.60 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001803-DIV.BANO ACERO INOX.C.20 UND 1,000 0,00 870.348 870.348
MOME02-MANO OBRA METALISTERIA  2 AYUDANTE-2 OFI HC 1,500 0,00 33.321 49.982
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,500 0,00 1.600 5.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
870.348 5.600 0 875.948 49.982 0 $925.930

24-03-16-DIV.BANO A.INOX NAVE 57CM H=1.60M UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001809-PTA.DIV.ACERO INOX C.20 UND 1,000 0,00 375.603 375.603
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,850 0,00 23.274 19.783
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
375.603 4.800 0 380.403 19.783 0 $400.186

24-03-17-DIV.BANO A.INOX PERFIL RECIBIDOR 30CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001815-PERFIL RECIBIDOR A.INOX UND 1,000 0,00 63.800 63.800
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 23.274 4.655
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
63.800 2.400 0 66.200 4.655 0 $70.855

24-03-18-DIV.BANO A.INOX ORINAL 96X46CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001805-DIV.ORINAL ACERO INOX C.20 UND 1,000 0,00 200.013 200.013
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,500 0,00 1.600 4.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
200.013 4.000 0 204.013 23.274 0 $227.287

24-04-DIVISION PANELES
24-04-02-MURO CARTERA SUPERBOARD 10 MM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001610-PLACA BOARD 10MM UND 0,165 1,00 65.900 10.982
003351-"CINTA QUICK TAPE 2"" FV 9 RLL 0,013 0,00 19.800 257
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,027 1,00 37.500 1.023
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 12,000 0,00 33 396
005808-MASILLA JUNTA INVIS.BOARD CUN 0,012 1,00 88.900 1.077
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
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SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.736 160 0 13.896 8.243 0 $22.139

24-04-03-MURO CARTERA SUPERBOARD 14 MM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000566-PLACA BOARD 14MM UND 0,165 1,00 92.000 15.332
003351-"CINTA QUICK TAPE 2"" FV 9 RLL 0,013 0,00 19.800 257
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,025 1,00 37.500 947
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 12,000 0,00 33 396
005808-MASILLA JUNTA INVIS.BOARD CUN 0,012 1,00 88.900 1.077
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.010 800 0 18.810 8.243 0 $27.053

24-04-04-MURO CARTERA SUPERBOARD  8 MM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003351-"CINTA QUICK TAPE 2"" FV 9 RLL 0,013 0,00 19.800 257
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,025 1,00 37.500 947
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 12,000 0,00 33 396
005806-PLACA BOARD  8MM UND 0,165 1,00 54.900 9.149
005808-MASILLA JUNTA INVIS.BOARD CUN 0,012 1,00 88.900 1.077
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.827 800 0 12.627 8.243 0 $20.870

24-04-05-MURO 1-PANEL 13MM 1-PANEL 13MM RH M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001576-LIJA 240              MADE PLI 0,400 0,00 1.300 520
003643-PLACA YESO 12.7M-GYPLAC RH UND 0,770 1,00 31.000 24.109
003644-"CINTA SELLO 2""(PANEL-YES ROL 0,016 0,00 13.500 216
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,125 1,00 37.500 4.734
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 24,000 0,00 33 792
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.371 1.600 0 31.971 20.608 0 $52.579

24-04-06-MURO 1-BOARD 10MM 1-PANEL 13MM RH M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001576-LIJA 240              MADE PLI 0,200 0,00 1.300 260
001610-PLACA BOARD 10MM UND 0,336 1,00 65.900 22.364
003351-"CINTA QUICK TAPE 2"" FV 9 RLL 0,013 0,00 19.800 257
003643-PLACA YESO 12.7M-GYPLAC RH UND 0,336 1,00 31.000 10.520
003644-"CINTA SELLO 2""(PANEL-YES ROL 0,008 0,00 13.500 108
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,115 1,00 37.500 4.356
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 24,000 0,00 33 792
005808-MASILLA JUNTA INVIS.BOARD CUN 0,025 1,00 88.900 2.245
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 20.608 22.669
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
40.902 1.600 0 42.502 22.669 0 $65.171

24-04-07-MURO 1-BOARD 10MM 1-PANEL 13MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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000561-PLACA YESO 12.7M-GYPLAC R UND 0,336 1,00 15.900 5.396
001576-LIJA 240              MADE PLI 0,200 0,00 1.300 260
001610-PLACA BOARD 10MM UND 0,336 1,00 65.900 22.364
003351-"CINTA QUICK TAPE 2"" FV 9 RLL 0,013 0,00 19.800 257
003644-"CINTA SELLO 2""(PANEL-YES ROL 0,008 0,00 13.500 108
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,115 1,00 37.500 4.356
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 12,000 0,00 33 396
005808-MASILLA JUNTA INVIS.BOARD CUN 0,025 1,00 88.900 2.245
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 20.608 22.669
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.381 1.600 0 36.981 22.669 0 $59.650

24-04-12-MURO 1-BOARD 10MM 1-BOARD 10MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000556-PLACA BOARD 11MM UND 0,672 1,00 65.000 44.117
003351-"CINTA QUICK TAPE 2"" FV 9 RLL 0,075 1,00 19.800 1.500
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,055 1,00 37.500 2.083
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 24,000 0,00 33 792
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,550 0,00 20.608 11.334
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,150 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
48.492 800 0 49.292 11.334 0 $60.626

24-04-13-MURO 1-BOARD 14MM 1-CARA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000566-PLACA BOARD 14MM UND 0,336 1,00 92.000 31.221
003351-"CINTA QUICK TAPE 2"" FV 9 RLL 0,013 0,00 19.800 257
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,055 1,00 37.500 2.083
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 12,000 0,00 33 396
005808-MASILLA JUNTA INVIS.BOARD CUN 0,025 1,00 88.900 2.245
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,550 0,00 20.608 11.334
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
36.202 800 0 37.002 11.334 0 $48.337

24-04-14-MURO 1-BOARD 14MM 1-PANEL 13MM R M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000561-PLACA YESO 12.7M-GYPLAC R UND 0,336 1,00 15.900 5.396
000566-PLACA BOARD 14MM UND 0,336 1,00 92.000 31.221
001576-LIJA 240              MADE PLI 0,200 0,00 1.300 260
003351-"CINTA QUICK TAPE 2"" FV 9 RLL 0,013 0,00 19.800 257
003644-"CINTA SELLO 2""(PANEL-YES ROL 0,008 0,00 13.500 108
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,115 1,00 37.500 4.356
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 24,000 0,00 33 792
005808-MASILLA JUNTA INVIS.BOARD CUN 0,025 0,00 88.900 2.223
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,150 0,00 20.608 23.699
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
44.612 1.600 0 46.212 23.699 0 $69.912

24-04-15-MURO 1-BOARD 14MM 1-BOARD 14MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000566-PLACA BOARD 14MM UND 0,680 1,00 92.000 63.186
003351-"CINTA QUICK TAPE 2"" FV 9 RLL 0,016 0,00 19.800 317
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,115 1,00 37.500 4.356
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 24,000 0,00 33 792
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005808-MASILLA JUNTA INVIS.BOARD CUN 0,050 1,00 88.900 4.489
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,150 0,00 20.608 23.699
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,200 0,00 1.600 1.920
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
73.139 1.920 0 75.059 23.699 0 $98.759

24-04-16-MURO 1-BOARD  8MM 1-CARA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003351-"CINTA QUICK TAPE 2"" FV 9 RLL 0,013 0,00 19.800 257
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,055 1,00 37.500 2.083
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 12,000 0,00 33 396
005806-PLACA BOARD  8MM UND 0,336 1,00 54.900 18.631
005808-MASILLA JUNTA INVIS.BOARD CUN 0,025 1,00 88.900 2.245
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,550 0,00 20.608 11.334
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.612 800 0 24.412 11.334 0 $35.747

24-04-18-MURO 1-BOARD  8MM 1-PANEL 13MM RH M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001576-LIJA 240              MADE PLI 0,200 0,00 1.300 260
003351-"CINTA QUICK TAPE 2"" FV 9 RLL 0,013 0,00 19.800 257
003643-PLACA YESO 12.7M-GYPLAC RH UND 0,336 1,00 31.000 10.520
003644-"CINTA SELLO 2""(PANEL-YES ROL 0,008 0,00 13.500 108
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,115 1,00 37.500 4.356
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 24,000 0,00 33 792
005806-PLACA BOARD  8MM UND 0,336 1,00 54.900 18.631
005808-MASILLA JUNTA INVIS.BOARD CUN 0,025 1,00 88.900 2.245
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,150 0,00 20.608 23.699
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
37.169 1.600 0 38.769 23.699 0 $62.468

24-04-19-MURO 1-BOARD  8MM 1-BOARD  8MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003351-"CINTA QUICK TAPE 2"" FV 9 RLL 0,016 0,00 19.800 317
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,115 1,00 37.500 4.356
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 24,000 0,00 33 792
005806-PLACA BOARD  8MM UND 0,680 1,00 54.900 37.705
005808-MASILLA JUNTA INVIS.BOARD CUN 0,050 1,00 88.900 4.489
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,150 0,00 20.608 23.699
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,120 0,00 1.600 192
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
47.659 192 0 47.851 23.699 0 $71.550

24-04-26-ENCHAPE 1-GYPLAC 13MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000561-PLACA YESO 12.7M-GYPLAC R UND 0,336 1,00 15.900 5.396
003644-"CINTA SELLO 2""(PANEL-YES ROL 0,008 0,00 13.500 108
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,055 1,00 37.500 2.083
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 12,000 0,00 33 396
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 20.608 7.213
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.983 640 0 8.623 7.213 0 $15.836
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24-04-31-MURO 1-BOARD 10MM 1-BOARD 10MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001610-PLACA BOARD 10MM UND 0,680 1,00 65.900 45.260
003351-"CINTA QUICK TAPE 2"" FV 9 RLL 0,026 0,00 19.800 515
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,115 1,00 37.500 4.356
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 24,000 0,00 33 792
005808-MASILLA JUNTA INVIS.BOARD CUN 0,050 1,00 88.900 4.489
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,150 0,00 20.608 23.699
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,200 0,00 1.600 1.920
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
55.412 1.920 0 57.332 23.699 0 $81.031

24-04-32-MURO 1-BOARD 10MM 1-CARA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001610-PLACA BOARD 10MM UND 0,336 0,00 65.900 22.142
003351-"CINTA QUICK TAPE 2"" FV 9 RLL 0,013 0,00 19.800 257
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,055 1,00 37.500 2.083
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 12,000 0,00 33 396
005808-MASILLA JUNTA INVIS.BOARD CUN 0,025 1,00 88.900 2.245
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,550 0,00 20.608 11.334
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.124 800 0 27.924 11.334 0 $39.258

24-04-33-ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 60MM C26 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 3,000 0,00 150 450
002163-PERFIL D PARAL  59 244-C26 UND 0,770 1,00 5.900 4.588
002170-PERFIL D CANAL  60 244-C26 UND 0,340 1,00 4.900 1.683
002878-TORN P/LAM  1.1/2x 8 UND 3,000 0,00 35 105
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 23,000 0,00 33 759
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.585 1.600 0 9.185 8.243 0 $17.428

24-04-34-ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 90MM C26 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000558-PERFIL D PARAL  89 244-C26 UND 0,770 1,00 6.600 5.133
000559-PERFIL D CANAL  90 244-C26 UND 0,340 1,00 6.400 2.198
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 3,000 0,00 150 450
002878-TORN P/LAM  1.1/2x 8 UND 3,000 0,00 35 105
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 23,000 0,00 33 759
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.645 1.600 0 10.245 8.243 0 $18.488

24-04-35-ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 93MM C24 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 3,000 0,00 150 450
002160-PERFIL D PARAL  92 244-C24 UND 0,770 1,00 9.800 7.621
002561-PERFIL D CANAL  93 244-C24 UND 0,340 1,00 7.400 2.541
002878-TORN P/LAM  1.1/2x 8 UND 3,000 0,00 35 105
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 23,000 0,00 33 759
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.477 1.600 0 13.077 8.243 0 $21.320

24-04-36-ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 63MM C20 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 3,000 0,00 150 450
002155-PERFIL D PARAL  63 244-C20 UND 0,770 1,00 12.600 9.799
002159-PERFIL D CANAL  63 244-C20 UND 0,340 1,00 12.700 4.361
002878-TORN P/LAM  1.1/2x 8 UND 3,000 0,00 35 105
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 23,000 0,00 33 759
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.474 1.600 0 17.074 8.243 0 $25.318

24-04-37-ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 89MM C20 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 3,000 0,00 150 450
002156-PERFIL D PARAL  89X32 244- UND 0,770 1,00 10.900 8.477
002164-PERFIL D CANAL  90X25 244- UND 0,340 1,00 8.100 2.782
002878-TORN P/LAM  1.1/2x 8 UND 3,000 0,00 35 105
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 23,000 0,00 33 759
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.572 1.600 0 14.172 8.243 0 $22.416

24-04-38-ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 92MM C20 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 3,000 0,00 150 450
002157-PERFIL D PARAL  92 244-C20 UND 0,770 1,00 14.500 11.277
002165-PERFIL D CANAL  92 244-C20 UND 0,340 1,00 10.900 3.743
002878-TORN P/LAM  1.1/2x 8 UND 3,000 0,00 35 105
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 23,000 0,00 33 759
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.334 1.600 0 17.934 8.243 0 $26.177

24-04-39-ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL]140MM C20 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 6,000 0,00 150 900
002158-PERFIL D PARAL 140 244-C20 UND 0,770 1,00 29.300 22.787
002166-PERFIL D CANAL 140 244-C20 UND 0,340 1,00 22.900 7.864
002878-TORN P/LAM  1.1/2x 8 UND 6,000 0,00 35 210
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 46,000 0,00 33 1.518
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 20.608 12.365
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,120 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
33.278 2.400 0 35.678 12.365 0 $48.043

24-04-40-ESTRUC.MURO PANEL ENCHAPE[OMEGA]60MM C26 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 4,000 0,00 150 600
002167-PERFIL D OMEGA  60 244-C26 UND 0,770 1,00 3.950 3.072
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002878-TORN P/LAM  1.1/2x 8 UND 4,000 0,00 35 140
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 12,000 0,00 33 396
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 20.608 6.182
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.208 800 0 5.008 6.182 0 $11.190

24-04-41-ESTRUC.MURO BOARD ENCHAPE[OMEGA]60MM C20 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 4,000 0,00 150 600
002168-PERFIL D OMEGA  60 244-C20 UND 0,770 1,00 10.100 7.855
002878-TORN P/LAM  1.1/2x 8 UND 4,000 0,00 35 140
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 12,000 0,00 33 396
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 20.608 6.182
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,050 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.991 800 0 9.791 6.182 0 $15.973

24-04-42-MURO PANEL 13MM 1 CARA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000561-PLACA YESO 12.7M-GYPLAC R UND 0,335 1,00 15.900 5.380
003644-"CINTA SELLO 2""(PANEL-YES ROL 0,008 0,00 13.500 108
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,055 1,00 37.500 2.083
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 12,000 0,00 33 396
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,550 0,00 20.608 11.334
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.967 800 0 8.767 11.334 0 $20.101

24-04-43-DINTEL BOARD 10MM A=10-25CM [3 CARAS] ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001576-LIJA 240              MADE PLI 0,500 0,00 1.300 650
001610-PLACA BOARD 10MM UND 0,250 0,00 65.900 16.475
003351-"CINTA QUICK TAPE 2"" FV 9 RLL 0,013 0,00 19.800 257
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 12,000 0,00 33 396
005808-MASILLA JUNTA INVIS.BOARD CUN 0,012 0,00 88.900 1.067
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 20.608 12.365
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0604-TABLONES DE 3 MTS DIA 0,100 0,00 561 56
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.845 1.776 0 20.621 12.365 0 $32.986

24-04-44-ESTRUCT.DINTEL BOARD[OMEGA-ANG]92MM C20 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002213-PERFIL D OMEGA  63 305-C26 UND 0,830 1,00 4.900 4.108
002215-PERFIL D VIGUE  41 305-C26 UND 0,766 1,00 4.400 3.404
002217-PERFIL D ANGULO 30 244-C26 UND 0,819 1,00 2.100 1.737
003600-TIRO ANCLAJE AMARILLO UND 4,000 0,00 240 960
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 10,000 0,00 33 330
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0604-TABLONES DE 3 MTS DIA 0,100 0,00 561 56
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.539 1.776 0 12.315 10.304 0 $22.619

24-04-45-DINTEL BOARD 10MM A=26-50CM [3 CARAS] ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001576-LIJA 240              MADE PLI 1,000 0,00 1.300 1.300
001610-PLACA BOARD 10MM UND 0,500 0,00 65.900 32.950
003351-"CINTA QUICK TAPE 2"" FV 9 RLL 0,026 0,00 19.800 515
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 18,000 0,00 33 594
005808-MASILLA JUNTA INVIS.BOARD CUN 0,024 0,00 88.900 2.134
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0604-TABLONES DE 3 MTS DIA 0,100 0,00 561 56
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10
SC0103-SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA GLB 0,100 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
37.492 1.776 0 39.269 16.486 0 $55.755

24-05-DESMONTES - INSTALACION
24-05-01-DESMONTE ARCHIVADOR COLGANTE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 240 0 240 4.122 0 $4.362

24-05-02-DESMONTE CAJONERA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 240 0 240 4.122 0 $4.362

24-05-03-DESMONTE SUPERFICIE A<=49CM L<=119CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 240 0 240 3.091 0 $3.331

24-05-04-DESMONTE SUPERFICIE A>=50CM L>=120CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 240 0 240 5.152 0 $5.392

24-05-05-DESMONTE DIVISION PISO-TECHO H<=250CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,350 0,00 7.262 2.542
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,550 0,00 20.608 11.334
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 800 0 800 13.876 0 $14.676

24-05-06-DESMONTE DIVISION PANEL H=160CM <=200CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,250 0,00 7.262 1.816
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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0 800 0 800 10.059 0 $10.859

24-05-07-DESMONTE DIVISION PANEL H=120CM <=159CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,250 0,00 7.262 1.816
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 20.608 7.213
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 800 0 800 9.028 0 $9.828

24-05-08-INSTALACION ARCHIVADOR COLGANTE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 20.608 7.213
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 800 0 800 7.213 0 $8.013

24-05-09-INSTALACION CAJONERO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 20.608 7.213
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 800 0 800 7.213 0 $8.013

24-05-10-INSTALACION SUPERFICIE A<=50CM L<=120CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 20.608 6.182
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 800 0 800 6.182 0 $6.982

24-05-11-INSTALACION SUPERFICIE A<=80CM L<=180CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 20.608 9.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.600 0 1.600 9.274 0 $10.874

24-05-12-INSTALACION DIVISION PISO-TECHO H<=250CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000346-"CHAZO PLASTICO  .3/16""" UND 2,500 0,00 40 100
002869-TORN GOLOSO 3    x10 UND 2,500 0,00 220 550
003647-"CHAZO EXPANDIBLE 3/8""" UND 0,650 0,00 650 423
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,350 0,00 7.262 2.542
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,850 0,00 20.608 17.517
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.073 2.400 0 3.473 20.059 0 $23.531

24-05-13-INSTALACION DIVISION H=160CM<=200CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002876-TORN P/LAM  2    x 8 UND 2,500 0,00 40 100
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,250 0,00 7.262 1.816
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,650 0,00 20.608 13.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
100 2.400 0 2.500 15.211 0 $17.711

24-05-14-INSTALACION DIVISION H=120CM<=159CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,250 0,00 7.262 1.816
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,550 0,00 20.608 11.334
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 2.400 0 2.400 13.150 0 $15.550

24-06-MUEBLES MODULARES
24-06-01-MUEBLE MESON TUB.1,1/2X1,1/2 (ESQUELETO) ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000348-TUBO LA CR C20 1,1/2X1.1/2 UND 1,650 0,00 18.900 31.185
001225-PATA TORNILLO NIVELADOR UND 1,650 0,00 2.726 4.498
001578-LIJA 320              AGUA PLI 0,500 0,00 1.200 600
002787-THINER GLN 0,015 0,00 20.500 308
003346-ESMALTE SEMIBRILLANTE GLN 0,030 0,00 45.990 1.380
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,250 0,00 8.700 2.175
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,120 0,00 38.462 4.615
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,030 0,00 37.500 1.125
004276-"TUERCA DE OJO 3/4"" O 5/8 UND 2,500 0,00 9.476 23.690
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 23.274 27.929
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
69.576 2.400 0 71.976 32.050 0 $104.026

24-07-
24-07-01-CORTINA ENROLLABLE PENTAGRAMA APERT-1-5% M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002129-CORTINA ENOLLAB.PENTAGRAMA UND 0,200 0,00 540.000 108.000
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
108.000 320 0 108.320 5.819 0 $114.139

25-EQUIPAMENTO BANOS-OTROS
25-01-INCRUSTACION-ACCESORIOS
25-01-02-INCRUST.CERAM. JGO 4 PZ ACUARIO (E) JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 1,100 0,00 17 19
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 1,000 0,00 1.097 1.097
003774-"JUEGO INCRUSTAR ACUARIO 4 JGO 1,000 0,00 30.700 30.700
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 21.822 26.186
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,080 0,00 1.600 128

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
31.816 128 0 31.944 26.186 0 $58.130

25-01-03-INCRUST.CERAM. JGO 7 (M) JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 1,030 0,00 17 18
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 1,000 0,00 1.097 1.097
000738-JUEGO INCRUSTAR JGO 1,000 0,00 86.100 86.100
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
87.215 32 0 87.247 19.395 0 $106.642

25-01-04-INCRUST.CERAM. JGO 4 PZ ESTILO (A) JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 1,030 0,00 17 18
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 1,000 0,00 1.097 1.097
000739-JUEGO INCRUSTAR 4 PIEZAS C JGO 1,000 0,00 66.500 66.500
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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67.615 32 0 67.647 19.395 0 $87.042

25-01-05-INCRUST.CERAMICA JABONERA PEQUENA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,250 0,00 17 4
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,250 0,00 1.097 274
000744-JABONERA BLANCA UND 1,000 0,00 14.300 14.300
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 21.822 6.547
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.579 32 0 14.611 6.547 0 $21.157

25-01-06-INCRUST.CERAMICA PAPELERA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,250 0,00 17 4
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,250 0,00 1.097 274
000796-PAPELERA BLANCA UND 1,000 0,00 15.300 15.300
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 21.822 6.547
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.579 32 0 15.611 6.547 0 $22.157

25-01-07-INCRUST.CERAMICA TOALLERO GANCHO SENCILL UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,250 0,00 17 4
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,250 0,00 1.097 274
003823-TOALL.GANCH.SENC-CERAMICO UND 1,000 0,00 14.900 14.900
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 21.822 6.547
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.179 32 0 15.211 6.547 0 $21.757

25-01-08-INCRUST.CERAMICA TOALLERO BARRA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,500 0,00 17 9
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,350 0,00 1.097 384
005560-TOALLERO BARRA CERAMICA UND 1,000 0,00 18.400 18.400
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 21.822 10.911
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,040 0,00 1.600 64

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.792 64 0 18.856 10.911 0 $29.767

25-01-09-INCRUST.CROMADA TOALLERO GANCHO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005562-TOALLERO GANCHO CROMADO UND 1,000 0,00 24.000 24.000
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 21.822 2.182
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.000 800 0 24.800 2.182 0 $26.982

25-01-10-INCRUST. TOALLERO BARRA CROMO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005564-TOALLERO BARRA CROMO UND 1,000 0,00 30.900 30.900
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 21.822 3.273
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.900 800 0 31.700 3.273 0 $34.973

25-01-11-PORTAROLLO CROMO SENCILLO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005563-PORTARROLLO CROMO SENCI UND 1,000 0,00 25.600 25.600
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 21.822 2.182
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.600 800 0 26.400 2.182 0 $28.582

25-01-12-INCRUST.ACRILICA JABONERA PEQUENA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005561-JABONERA ACRILICA UND 1,000 0,00 16.500 16.500
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 21.822 2.182
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.500 800 0 17.300 2.182 0 $19.482

25-01-16-TAPA REGISTRO PLASTICA   8"X 8"(20X20)CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,200 0,00 17 3
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,200 0,00 1.097 219
003819-TAPA REGISTRO PVC 8X8 UND 1,000 0,00 9.500 9.500
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 21.822 6.547
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.723 16 0 9.739 6.547 0 $16.285

25-01-17-TAPA REGISTRO PLASTICA   6"X 6"(15X15)CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,200 0,00 17 3
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,200 0,00 1.097 219
003818-TAPA REGISTRO PVC 6X6 UND 1,000 0,00 8.200 8.200
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 21.822 6.547
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.423 16 0 8.439 6.547 0 $14.985

25-01-18-TAPA REGISTRO ALUMINIO   6"X 6"(15X15)CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,200 0,00 17 3
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,200 0,00 1.097 219
002630-TAPA REGISTRO    6X6 UND 1,000 0,00 20.900 20.900
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 21.822 6.547
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.123 16 0 21.139 6.547 0 $27.685

25-01-19-TAPA REGISTRO ALU.BRONCE 6"X 6"(15X15)CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,200 0,00 17 3
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,200 0,00 1.097 219
001428-TAPA REGISTRO    6X6 AL-BR UND 1,000 0,00 22.900 22.900
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 21.822 6.547
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.123 16 0 23.139 6.547 0 $29.685

25-01-20-TUBO CORTINERO ALUMINIO 3/4" L=100-135CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000735-"CHAZO PLASTICO  .1/ 4""" UND 6,000 0,00 150 900
001108-FLANCHE PARA TUBO DUCHA UND 2,000 0,00 2.900 5.800
002937-TUBO ALUMINIO    .3/4x6M ML 1,350 0,00 4.200 5.670
004629-TORN PAMPH  1    x 8 UND 6,000 0,00 33 198
MOAG06-MANO OBRA OFICIAL ALBANILERIA HRS 0,800 0,00 8.962 7.170
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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12.568 240 0 12.808 7.170 0 $19.978

25-02-PIRLANES - PIRAGUAS
25-02-01-PIRAGUA ALUMINIO ANOLOK ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,100 0,00 17 2
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,100 0,00 1.097 110
002103-PIRAGUA ALUM. ANOLOK CAFE UND 0,170 15,00 5.600 1.095
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 21.822 2.182
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.206 16 0 1.222 2.182 0 $3.404

25-02-02-PIRAGUA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,100 0,00 17 2
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,100 0,00 1.097 110
002102-PIRAGUA ALUM. NATURAL UND 0,170 15,00 5.100 997
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 21.822 2.182
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.108 16 0 1.124 2.182 0 $3.307

25-02-03-PIRAGUA PLASTICA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,100 0,00 17 2
003820-PIRLAN PLASTICO-PVC UND 0,420 15,00 3.900 1.884
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 21.822 2.182
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.885 16 0 1.901 2.182 0 $4.084

25-04-APARATOS SANITARIOS
25-04-02-LAVAMANOS COLGAR     LINEA ECONOMICA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,500 0,00 17 9
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,500 0,00 1.097 549
003775-LAVAMANOS LINEA ECONOM [CO UND 1,000 0,00 52.900 52.900
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,250 0,00 21.822 27.278
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
53.457 16 0 53.473 27.278 0 $80.751

25-04-21-ORINAL MEDIANO PARA FLUXOMETRO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 1,000 0,00 17 17
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 1,000 0,00 1.097 1.097
001995-ORINAL MEDIANO  PARA FLUXO UND 1,000 0,00 175.000 175.000
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,250 0,00 21.822 27.278
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
176.114 320 0 176.434 27.278 0 $203.712

25-04-22-ORINAL PEQUENO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,500 0,00 17 9
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,500 0,00 1.097 549
001988-ORINAL PEQUENO       6100 UND 1,000 0,00 133.900 133.900
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,250 0,00 21.822 27.278
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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134.457 16 0 134.473 27.278 0 $161.751

25-04-23-SANITARIO LINEA ECONOMICA JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 1,000 0,00 17 17
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 1,000 0,00 1.097 1.097
003285-MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX UND 1,000 0,00 3.100 3.100
003784-SANITARIO LINEA ECONOMICA JGO 1,000 0,00 141.900 141.900
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,300 0,00 21.822 28.369
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
146.114 16 0 146.130 28.369 0 $174.499

25-04-27-SANITARIO LINEA MEDIA COMPLETO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 1,000 0,00 17 17
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 1,000 0,00 1.097 1.097
003285-MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX UND 1,000 0,00 3.100 3.100
003785-SANITARIO LINEA MEDIA UND 1,000 0,00 182.900 182.900
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,300 0,00 21.822 28.369
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
187.114 16 0 187.130 28.369 0 $215.499

25-04-30-TAZA SANITARIA FLUXOMETRO (SIN FLUXOM)RE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,250 0,00 17 4
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,200 0,00 1.097 219
001054-TAZA SANITARIA FLUXOMETRO UND 1,000 0,00 206.900 206.900
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 20.608 30.912
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
207.124 160 0 207.284 50.307 0 $257.591

25-04-36-SANITARIO TANQUE BAJO DOBLE DESCARGA COR CJO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,250 0,00 17 4
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,200 0,00 1.097 219
002440-SANITAR TANQ BAJO DUAL LIN UND 1,000 0,00 283.900 283.900
003992-MANGUERA ACOPLE REFORZADA UND 1,000 0,00 7.500 7.500
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
291.624 16 0 291.640 19.395 0 $311.035

25-04-38-ORINAL ENCHAPADO 1.10-1.60MT. ANCHO=40CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 5,000 0,00 1.097 5.485
003517-CERAMICA   20.5 X 20.5 M2 1,800 0,00 15.100 27.180
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 7,200 0,00 2.400 17.280
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,100 0,00 242.245 24.224
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,080 0,00 271.026 21.682
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 12,000 0,00 19.395 232.740
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
49.945 32 0 49.977 232.740 45.907 $328.624

25-04-40-TAZA SANITARIA + VALV.FLUXOMETRO JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001250-FLUXOMETRO PARASANITARIO UND 1,000 0,00 196.900 196.900
002675-TAZA SANITARIA  PARAFLUXOM UND 1,000 0,00 459.000 459.000

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 490 --



MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 21.822 26.186
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
655.900 640 0 656.540 46.794 0 $703.334

25-04-41-LAVAMANOS COLGAR LINEA MEDIA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,500 0,00 17 9
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,500 0,00 1.097 549
001165-LAVAM.COLGAR  LINEA MEDIA UND 1,000 0,00 74.000 74.000
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,250 0,00 21.822 27.278
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
74.557 16 0 74.573 27.278 0 $101.851

25-04-42-SANITARIO INFANTIL JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 1,000 0,00 17 17
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 1,000 0,00 1.097 1.097
003057-SANITARIO INFANTIL UND 1,000 0,00 386.900 386.900
003285-MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX UND 1,000 0,00 3.100 3.100
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,300 0,00 21.822 28.369
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
391.114 16 0 391.130 28.369 0 $419.499

25-04-43-LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA ECONOMIC JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,500 0,00 17 9
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,500 0,00 1.097 549
005743-LAVAM. PEDESTAL LINEA ECON JGO 1,000 0,00 82.900 82.900
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,250 0,00 21.822 27.278
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
83.457 160 0 83.617 27.278 0 $110.895

25-04-44-LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,500 0,00 17 9
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,500 0,00 1.097 549
005744-LAVAMANOS PEDEST LINEA MED UND 1,000 0,00 105.900 105.900
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,250 0,00 21.822 27.278
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
106.457 160 0 106.617 27.278 0 $133.895

25-04-45-LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,500 0,00 17 9
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,500 0,00 1.097 549
001554-LAVAM.SOBREPONER LINEA MED UND 1,000 0,00 153.900 153.900
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,250 0,00 21.822 27.278
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
154.457 160 0 154.617 27.278 0 $181.895

25-04-46-LAVAMANOS SOBREPONER LINEA ECONOMICA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,500 0,00 17 9
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,500 0,00 1.097 549
001313-LAVAM.SOBREPONER LINEA ECO UND 1,000 0,00 112.900 112.900
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MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,250 0,00 21.822 27.278
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
113.457 160 0 113.617 27.278 0 $140.895

25-04-47-ORINAL PEQUENO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,500 0,00 17 9
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,500 0,00 1.097 549
003791-ORINAL PEQUENO UND 1,000 0,00 110.900 110.900
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,250 0,00 21.822 27.278
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
111.457 16 0 111.473 27.278 0 $138.751

25-04-49-LAVAMANOS SOBREPONER MEZ.LINEA ECONOMICA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,500 0,00 17 9
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,500 0,00 1.097 549
001819-LAVAM.SOBREP MEZCL  L.MEDI UND 1,000 0,00 130.900 130.900
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,250 0,00 21.822 27.278
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
131.457 160 0 131.617 27.278 0 $158.895

25-04-50-COMBO SANITARIO LINEA MEDIA     [S+L+G+I JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 2,000 0,00 17 34
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 2,000 0,00 1.097 2.194
000802-SANITARIO LINEA MEDIA  - J UND 0,800 0,00 192.000 153.600
001165-LAVAM.COLGAR  LINEA MEDIA UND 0,800 0,00 74.000 59.200
001936-NIPLE GALV  .1/2x  5   CM UND 2,000 0,00 2.300 4.600
002688-"TEE GALV     .1/2""" UND 1,000 0,00 2.200 2.200
003285-MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX UND 3,000 0,00 3.100 9.300
003793-GRIFERIA LAVAM 4 PULG LIN UND 1,000 0,00 35.900 35.900
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 2,550 0,00 7.262 18.518
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,060 0,00 1.600 96

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
267.202 96 0 267.298 35.005 0 $302.303

25-04-51-COMBO SANITARIO ECONOMICO      [S+L+G+I] JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 2,000 0,00 17 34
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 2,000 0,00 1.097 2.194
000946-GRIF.LAVAMAN MEZC 4 PULG L UND 1,000 0,00 41.900 41.900
001936-NIPLE GALV  .1/2x  5   CM UND 2,000 0,00 2.300 4.600
002688-"TEE GALV     .1/2""" UND 1,000 0,00 2.200 2.200
003285-MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX UND 3,000 0,00 3.100 9.300
003775-LAVAMANOS LINEA ECONOM [CO UND 0,800 0,00 52.900 42.320
003784-SANITARIO LINEA ECONOMICA JGO 0,800 0,00 141.900 113.520
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,200 0,00 870 174
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 2,550 0,00 7.262 18.518
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,060 0,00 1.600 96

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
216.242 96 0 216.338 35.005 0 $251.343

25-05-GRIFERIAS
25-05-03-DUCHA MEZCLADORA (M) UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003824-GRIF.DUCHA MEZCLAD. 8 PULG UND 1,000 0,00 78.900 78.900
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,120 0,00 870 104
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
79.004 160 0 79.164 20.608 0 $99.772

25-05-04-DUCHA SENCILLA      (M) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,100 0,00 1.097 110
003825-GRIF.DUCHA SENCILLA CON RE UND 1,000 0,00 39.900 39.900
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,025 0,00 1.600 40

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
40.010 40 0 40.050 4.849 0 $44.898

25-05-06-GRIFERIA HIDROSTATICA TANQUE SANITARIO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003856-GRIF.SANITARIA HIDROSTATIC UND 1,000 0,00 35.900 35.900
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.900 16 0 35.916 9.698 0 $45.614

25-05-07-GRIFO MEZCLA.LAVAM 8 PULG UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001936-NIPLE GALV  .1/2x  5   CM UND 2,000 0,00 2.300 4.600
002688-"TEE GALV     .1/2""" UND 1,000 0,00 2.200 2.200
003285-MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX UND 2,000 0,00 3.100 6.200
003792-GRIFERIA LAVAM 8 PULG UND 1,000 0,00 48.200 48.200
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,120 0,00 870 104
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,040 0,00 1.600 64

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
61.304 64 0 61.368 16.486 0 $77.855

25-05-08-GRIFO MEZCLA.LAVAM 4 PULG UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001936-NIPLE GALV  .1/2x  5   CM UND 2,000 0,00 2.300 4.600
002688-"TEE GALV     .1/2""" UND 1,000 0,00 2.200 2.200
003285-MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX UND 2,000 0,00 3.100 6.200
003793-GRIFERIA LAVAM 4 PULG LIN UND 1,000 0,00 35.900 35.900
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,120 0,00 870 104
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,040 0,00 1.600 64

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
49.004 64 0 49.068 16.486 0 $65.555

25-05-10-GRIFO MEZCLA.LAVAPLAT 8 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001936-NIPLE GALV  .1/2x  5   CM UND 2,000 0,00 2.300 4.600
002688-"TEE GALV     .1/2""" UND 1,000 0,00 2.200 2.200
003285-MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX UND 2,000 0,00 3.100 6.200
003795-GRIFERIA LAVAP.MEZCL 8 PUL UND 1,000 0,00 54.900 54.900
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,120 0,00 870 104
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,040 0,00 1.600 64

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
68.004 64 0 68.068 16.486 0 $84.555

25-05-11-LLAVE TERMINAL CROMADA  ,1/2  PESADA UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001599-LLAVE JARDINERA CROMO PESA UND 1,000 0,00 26.900 26.900
003085-UNION GALV      .3/4 UND 1,000 0,00 2.500 2.500
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,060 0,00 870 52
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
29.452 32 0 29.484 10.304 0 $39.788

25-05-15-LLAVE AUTOMATICA MESA - CROMO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000477-LLAVE AUTOMATICA MESA UND 1,000 0,00 110.000 110.000
003992-MANGUERA ACOPLE REFORZADA UND 1,000 0,00 7.500 7.500
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,010 0,00 870 9
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
117.509 80 0 117.589 8.243 0 $125.832

25-05-16-GRIFO ORINAL AUTOMATICO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000602-GRIF.ORINAL PUSH ANTIVANDA UND 1,000 0,00 166.900 166.900
001936-NIPLE GALV  .1/2x  5   CM UND 1,000 0,00 2.300 2.300
003085-UNION GALV      .3/4 UND 1,000 0,00 2.500 2.500
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,030 0,00 870 26
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
171.726 32 0 171.758 10.304 0 $182.062

25-05-17-GRIFO SENCILLO LAVAMANOS  LIN  ECON UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003284-GRIF.LAVAMAN SENC. LIN  EC UND 1,000 0,00 13.900 13.900
003285-MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX UND 1,000 0,00 3.100 3.100
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,060 0,00 870 52
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.052 32 0 17.084 10.304 0 $27.388

25-05-18-GRIFO SENCILLO LAVAM LIN MEDIA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001178-GRIFO LAVAM.SENC LINEA MED UND 1,000 0,00 18.900 18.900
003285-MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX UND 1,000 0,00 3.100 3.100
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,060 0,00 870 52
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.052 32 0 22.084 10.304 0 $32.388

25-05-19-GRIFO MEZCLA.LAVAMANOS 4 PULG  LINEA MED UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000946-GRIF.LAVAMAN MEZC 4 PULG L UND 1,000 0,00 41.900 41.900
001936-NIPLE GALV  .1/2x  5   CM UND 2,000 0,00 2.300 4.600
002688-"TEE GALV     .1/2""" UND 1,000 0,00 2.200 2.200
003285-MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX UND 2,000 0,00 3.100 6.200
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,120 0,00 870 104
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,040 0,00 1.600 64

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
55.004 64 0 55.068 16.486 0 $71.555
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25-05-20-DUCHA SENCILLA            (E) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001343-GRIF.DUCHA SENCILLA UND 1,000 0,00 34.900 34.900
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,060 0,00 870 52
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 20.608 12.365
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,060 0,00 1.600 96

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.952 96 0 35.048 12.365 0 $47.413

25-05-22-DUCHA MEZCLADORA LINEA MEDIA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000951-GRIF.DUCHA MEZC.    UND 1,000 0,00 64.900 64.900
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,120 0,00 870 104
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
65.004 160 0 65.164 20.608 0 $85.772

25-05-23-GRIFO ORINAL TRADICIONAL UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001151-GRIF.ORINAL TRADICIONAL UND 1,000 0,00 98.900 98.900
003085-UNION GALV      .3/4 UND 1,000 0,00 2.500 2.500
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,060 0,00 870 52
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
101.452 32 0 101.484 10.304 0 $111.788

25-05-24-GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA ECONOMIC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001185-GRIF LAVAPLA SENCILL LINEA UND 1,000 0,00 35.500 35.500
003285-MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX UND 1,000 0,00 3.100 3.100
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,060 0,00 870 52
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
38.652 32 0 38.684 10.304 0 $48.988

25-05-25-GRIFO SENCILLO LAVAPL LINEA MEDI  MEZC  UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001341-GRIF.LAVAP.SENC. LINEA MED UND 1,000 0,00 38.900 38.900
003285-MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX UND 1,000 0,00 3.100 3.100
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,060 0,00 870 52
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
42.052 32 0 42.084 10.304 0 $52.388

25-05-26-GRIFO LAVAPLATOS MEZCLADOR 8 LINEA ECONO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001186-GRIF.LAVAP.MEZCL.8 LINEA E UND 1,000 0,00 35.900 35.900
001936-NIPLE GALV  .1/2x  5   CM UND 2,000 0,00 2.300 4.600
002688-"TEE GALV     .1/2""" UND 1,000 0,00 2.200 2.200
003285-MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX UND 2,000 0,00 3.100 6.200
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,120 0,00 870 104
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,040 0,00 1.600 64

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
49.004 64 0 49.068 16.486 0 $65.555

25-05-27-LLAVE TERMINAL CROMADA LIVIANA UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001598-LLAVE JARDINERA CROMO LIVI UND 1,000 0,00 25.900 25.900
003085-UNION GALV      .3/4 UND 1,000 0,00 2.500 2.500
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,060 0,00 870 52
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.452 32 0 28.484 4.122 0 $32.606

25-05-28-LLAVE TERMINAL BRONCE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001600-LLAVE JARDINERA BRONCE LIV UND 1,000 0,00 26.900 26.900
003085-UNION GALV      .3/4 UND 1,000 0,00 2.500 2.500
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,060 0,00 870 52
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
29.452 32 0 29.484 4.122 0 $33.606

25-05-29-GRIFO ORINAL PARED PUSH 1/2 PULG + RACOR UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000948-GRIF.ORINAL HIDROST.SOBREP UND 1,000 0,00 126.900 126.900
001936-NIPLE GALV  .1/2x  5   CM UND 1,000 0,00 2.300 2.300
003085-UNION GALV      .3/4 UND 1,000 0,00 2.500 2.500
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,030 0,00 870 26
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
131.726 32 0 131.758 10.304 0 $142.062

25-05-30-GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON - DOCOL UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001936-NIPLE GALV  .1/2x  5   CM UND 2,000 0,00 2.300 4.600
002688-"TEE GALV     .1/2""" UND 1,000 0,00 2.200 2.200
003285-MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX UND 2,000 0,00 3.100 6.200
003908-GRIFO LAVAM.HIDROST.SOBREP UND 1,000 0,00 104.900 104.900
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,120 0,00 870 104
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,040 0,00 1.600 64

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
118.004 64 0 118.068 16.486 0 $134.555

25-05-31-GRIFO LAVAMANOS PUSH PARED - ANTIVANDALI UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001589-GRIFO LAVAMANOS PUSH PARED UND 1,000 0,00 158.900 158.900
001936-NIPLE GALV  .1/2x  5   CM UND 2,000 0,00 2.300 4.600
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,100 0,00 870 87
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
163.587 80 0 163.667 16.486 0 $180.153

25-05-32-KIT REPUESTO FLUXOMETRO - SLOAN UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
6028-REPUESTO KIT PISTON FLUXOM UND 1,000 0,00 192.800 192.800
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
192.800 1.600 0 194.400 20.608 0 $215.008

25-06-REJILLAS DESAGUES
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25-06-01-REJA CUPULA               6"X4" ALUMINIO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,100 0,00 17 2
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,100 0,00 1.097 110
003799-REGILLA CUP.CONCE CC6X4 AL UND 1,000 0,00 24.900 24.900
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 19.395 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.011 16 0 25.027 6.788 0 $31.816

25-06-05-REJILLA    6 X 4  PULG ALUMINIO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,100 0,00 17 2
003331-CEMENTO GRIS KLS 0,100 0,00 464 46
003802-REJILLA 6X4 PULG  ALUMINIO UND 1,000 0,00 22.000 22.000
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.048 16 0 22.064 4.849 0 $26.913

25-06-10-REJILLA SOSCO            4"X3" ALUMINIO" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,100 0,00 17 2
003331-CEMENTO GRIS KLS 0,100 0,00 464 46
005745-REJILLA SOSCO 4X3 ALUMINIO UND 1,000 0,00 10.500 10.500
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.548 16 0 10.564 4.849 0 $15.413

25-06-11-REJILLA SOSCO            3"X2" ALUMINIO" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,100 0,00 17 2
002375-"REGILLA SOSCO  3  X2""" UND 1,000 0,00 8.200 8.200
003331-CEMENTO GRIS KLS 0,100 0,00 464 46
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.248 32 0 8.280 4.849 0 $13.129

25-06-12-REJILLA SOSCO            5"X3" ALUMINIO" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,100 0,00 17 2
003331-CEMENTO GRIS KLS 0,100 0,00 464 46
003805-"REGILLA SOSCO   T-5""X3"" UND 1,000 0,00 14.500 14.500
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.548 16 0 14.564 4.849 0 $19.413

25-06-13-REJILLA SOSCO            6"X4" ALUMINIO" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,100 0,00 17 2
003331-CEMENTO GRIS KLS 0,100 0,00 464 46
003806-"REGILLA SOSCO   T-6""X4"" UND 1,000 0,00 22.900 22.900
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.948 16 0 22.964 4.849 0 $27.813

25-06-20-TRAGANTE LOSA          TCI- 4" BRONCE" UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001450-SIKASWELLS UND 0,102 0,00 56.500 5.763
002483-MORTERO - RELLENO DE ANCLA KLS 1,000 0,00 2.903 2.903
003331-CEMENTO GRIS KLS 0,100 0,00 464 46
003813-TRAGANTE TCI-4 ALUMINIO UND 1,000 0,00 466.934 466.934
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 20.608 24.730
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
475.646 16 0 475.662 29.578 0 $505.241

25-06-24-CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002047-CANASTILLA-SIFON-ACOPLE UND 1,000 0,00 23.000 23.000
002053-SIFON LAVAPLATOS PVC UND 1,000 0,00 4.000 4.000
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 21.822 10.911
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.000 160 0 27.160 10.911 0 $38.071

25-06-25-TRAGANTE LOSA PIT 3" BRONCE" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001444-"TRAGANTE LOSA PIT 3"" BRO UND 1,000 0,00 262.100 262.100
001450-SIKASWELLS UND 0,102 0,00 56.500 5.763
002483-MORTERO - RELLENO DE ANCLA KLS 1,000 0,00 2.903 2.903
003331-CEMENTO GRIS KLS 0,100 0,00 464 46
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 20.608 24.730
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
270.812 16 0 270.828 29.578 0 $300.407

25-06-26-TRAGANTE LOSA TCI 4"-CUPULA" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002384-"CUPULA TRAGANTE TCI 4""" UND 1,000 0,00 283.100 283.100
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
283.100 0 0 283.100 3.879 0 $286.979

25-06-27-SIFON ACOPLE DESAGUE LAVAMANOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
2462-SIFON LAVAMANOS ACOPLE UND 1,000 0,00 9.700 9.700
4608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,050 0,00 870 44
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 20.608 12.365
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.744 320 0 10.064 12.365 0 $22.428

25-07-MUEBLES - PREFABRICADOS
25-07-01-LAVAPLATOS A.INOX.  62 X 48 CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 1,000 0,00 17 17
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 1,000 0,00 1.097 1.097
005085-LAVAPLATOS A.INOX.SENCI UND 1,000 0,00 56.900 56.900
MOAA02-MANO OBRA ALB.ACABADOS  2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 29.083 21.812
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
58.014 320 0 58.334 21.812 0 $80.146

25-07-02-LAVAPLATOS A.INOX.DOBLE 51X 80CM P.GRIFO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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000214-AGUA LTS 2,000 0,00 17 34
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 1,500 0,00 1.097 1.646
003817-LAVAPLATOS A.INOX.DOBLE UND 1,000 0,00 173.000 173.000
MOAA02-MANO OBRA ALB.ACABADOS  2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,850 0,00 29.083 24.721
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,250 0,00 1.600 400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
174.680 400 0 175.080 24.721 0 $199.800

25-07-03-LAVADERO MAMPOSTERIA ENCHAPADO 160X80CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,125 0,00 3.522 440
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 5,000 1,00 1.097 5.540
000828-CODO GALV     .1/2x90 UND 1,000 0,00 1.148 1.148
000862-CODO PRS   .1/2x90 UND 4,000 0,00 477 1.908
001465-LADR SUCIO COMUN UND 190,000 1,00 200 38.380
001596-LISTON 2    x2x300 OTOBO UND 0,150 0,00 5.300 795
001598-LLAVE JARDINERA CROMO LIVI UND 1,000 0,00 25.900 25.900
002102-PIRAGUA ALUM. NATURAL UND 1,700 0,00 5.100 8.670
002293-PUNTILLA  1.1/2         CC LBS 0,150 0,00 2.400 360
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1,500 0,00 9.500 14.250
003020-TUBO PRS   .1/2 RDE-13.5 ML 2,500 0,00 3.051 7.628
003329-GRANO MARMOL NEGRO     # 2 BTO 0,120 0,00 2.800 336
003517-CERAMICA   20.5 X 20.5 M2 6,500 5,00 15.100 103.058
003757-"VALVULA REGULACION 1/2""" UND 1,000 0,00 18.900 18.900
003803-REGILLA SIFON    S-3X2  AL UND 2,000 0,00 6.000 12.000
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 12,000 0,00 2.400 28.800
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,145 0,00 242.245 35.125
ME0201-MORTERO   1:3 M3 0,135 0,00 271.026 36.588
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 8,000 0,00 21.822 174.576
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 8,000 0,00 19.395 155.160
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
268.112 1.600 0 269.712 370.952 71.714 $712.378

25-07-05-LAVADERO PREF.GRANITO PULIDO  100X 60CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003313-LAVADERO GRANITO      UND 1,000 0,00 98.900 98.900
003507-LADR LIMPIO M12 24X6.5X12C UND 26,000 5,00 640 17.472
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,030 0,00 230.806 6.924
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
116.372 480 0 116.852 15.516 6.924 $139.292

25-07-07-MUEBLE-TAPA SANITARIO PVC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002028-MUEBLE-TAPA SANITARIO PVC UND 1,000 0,00 55.500 55.500
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 20.608 6.182
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
55.500 160 0 55.660 6.182 0 $61.842

25-07-08-LAVAPLATOS A.INOX. 50X100CM ESCURRIDERO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 3,000 0,00 17 51
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 2,000 0,00 1.097 2.194
002045-LAVAPLATOS A.INOX.SENCI UND 1,000 0,00 110.300 110.300
MOAA02-MANO OBRA ALB.ACABADOS  2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,850 0,00 29.083 24.721
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
112.545 320 0 112.865 24.721 0 $137.586

25-07-09-LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 1,000 0,06 17 17
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 1,000 0,00 1.097 1.097
005084-LAVAPLATOS A.INOX.SENCI UND 1,000 0,00 77.000 77.000
MOAA02-MANO OBRA ALB.ACABADOS  2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,750 0,00 29.083 21.812
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
78.114 320 0 78.434 21.812 0 $100.246

25-07-10-LAVADERO PR.CONCRETO 100X   60-70X15-20C UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003914-LAVADERO PREF.CONCRETO 100 UND 1,000 0,00 108.900 108.900
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,010 0,00 230.806 2.308
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
108.900 160 0 109.060 5.819 2.308 $117.187

25-07-11-LAVADERO PR.CONCRETO 80-90X 60-70X15-20C UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001523-LAVADERO PREF.GRANITO UND 1,000 0,00 112.900 112.900
ME0202-MORTERO   1:4 M3 0,010 0,00 230.806 2.308
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
112.900 160 0 113.060 5.819 2.308 $121.187

25-07-13-LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1473-LADR LIMPIO UND 6,000 0,00 52 312
1588-LIMPIADOR PVC 760     GRMS UND 0,020 0,00 29.500 590
210-ARENA FINA M3 0,020 0,00 30.500 610
2465-SIFON SANI PVC 2-REGISTRO UND 1,000 0,00 7.800 7.800
2511-SOLDADURA PVC ,1/  4  GLN UND 0,020 0,00 78.400 1.568
6027-LAVATRAPERO 40X40 PREFABRI UND 1,000 0,00 60.000 60.000
687-CEMENTO GRIS PORTLAND BTO 0,020 0,00 23.200 464
889-CODO SAN PVC 2    x90 UND 1,000 0,00 2.209 2.209
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 19.395 38.790
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 20.608 12.365
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
73.553 320 0 73.873 51.155 0 $125.028

25-08-INSTALACIONES - VARIOS
25-08-01-DESTAPONAR LAVAMANOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 16 0 16 19.395 0 $19.411

25-08-02-DESTAPONAR SANITARIO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 19.395 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 480 0 480 23.274 0 $23.754
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25-08-03-DESTAPONAR SIFON SANITARIO PTO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,400 0,00 1.097 439
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 19.395 29.093
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
439 16 0 455 29.093 0 $29.547

25-08-04-INSTALACION APARATO SANITARIO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,500 0,00 17 9
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,200 0,00 1.097 219
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
228 16 0 244 19.395 0 $19.639

25-08-05-INSTALACION CALENTADOR AGUA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 19.395 38.790
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 16 0 16 38.790 0 $38.806

25-08-06-INSTALACION INCRUSTACION CERAMICA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,250 0,00 17 4
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,200 0,00 1.097 219
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
224 32 0 256 5.819 0 $6.074

25-08-07-INSTALACION LAVAMANOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 16 0 16 19.395 0 $19.411

25-08-08-INSTALACION POZUELO ACERO INOX.DOBLE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,300 0,00 1.097 329
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,800 0,00 19.395 34.911
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
329 16 0 345 34.911 0 $35.256

25-08-09-INSTALACION POZUELO ACERO INOX.SENCILLO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,200 0,00 1.097 219
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
219 16 0 235 19.395 0 $19.630

25-08-10-INSTALACION SANITARIO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 0,200 0,00 1.097 219
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 19.395 19.395
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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219 16 0 235 19.395 0 $19.630

26-VIDRIOS - ESPEJOS
26-01-VIDRIO
26-01-03-INSTALACION VIDRIO LAMINADO/TEMPLADO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 0,700 0,00 9.000 6.300
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 21.822 21.822
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.300 1.600 0 7.900 21.822 0 $29.722

26-01-04-INSTALACION VIDRIO-PISAVIDRIO. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 0,200 0,00 9.000 1.800
003993-PISAVIDRIO U 1/2X1/2 ANOLO UND 0,700 0,00 15.000 10.500
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 21.822 8.729
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.300 1.600 0 13.900 8.729 0 $22.629

26-01-05-VIDRIO BRONCE ANTISOL 4 MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 0,700 0,00 9.000 6.300
003837-VIDRIO BRONCE ANTISOL 4MM M2 1,000 5,00 28.500 29.925
003993-PISAVIDRIO U 1/2X1/2 ANOLO UND 0,700 0,00 15.000 10.500
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
46.725 1.600 0 48.325 4.364 0 $52.689

26-01-09-VIDRIO ESMERILADO DE 4MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003269-VIDRIO ESMERILADO      4MM M2 1,000 5,00 38.000 39.900
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 0,700 0,00 9.000 6.300
003993-PISAVIDRIO U 1/2X1/2 ANOLO UND 0,700 0,00 15.000 10.500
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
56.700 1.600 0 58.300 4.364 0 $62.664

26-01-10-VIDRIO ESMERILADO DE 5MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 0,700 0,00 9.000 6.300
003832-VIDRIO ESMERILADO      5MM M2 1,000 5,00 43.000 45.150
003993-PISAVIDRIO U 1/2X1/2 ANOLO UND 0,700 0,00 15.000 10.500
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
61.950 1.600 0 63.550 4.364 0 $67.914

26-01-11-VIDRIO ESMERILADO DE 6MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003279-VIDRIO ESMERILADO      6MM M2 1,000 5,00 52.000 54.600
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 0,700 0,00 9.000 6.300
003993-PISAVIDRIO U 1/2X1/2 ANOLO UND 0,700 0,00 15.000 10.500
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
71.400 1.600 0 73.000 4.364 0 $77.364

26-01-12-VIDRIO LAMINADO BRONCE   10 MM M2
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 1,400 0,00 9.000 12.600
003993-PISAVIDRIO U 1/2X1/2 ANOLO UND 0,700 0,00 15.000 10.500
005523-VIDR.LAM BRONCE C 5MM+5MM M2 1,000 5,00 195.000 204.750
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 21.822 6.547
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
227.850 1.600 0 229.450 6.547 0 $235.997

26-01-14-VIDRIO LAMINADO BRONCE    8 MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 1,400 0,00 9.000 12.600
003993-PISAVIDRIO U 1/2X1/2 ANOLO UND 0,700 0,00 15.000 10.500
005522-VIDR.LAM BRONCE C 4MM+4MM M2 1,000 5,00 165.000 173.250
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 21.822 6.547
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
196.350 1.600 0 197.950 6.547 0 $204.497

26-01-15-VIDRIO LAMINADO INCOLORO 10 MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 1,400 0,00 9.000 12.600
003993-PISAVIDRIO U 1/2X1/2 ANOLO UND 0,700 0,00 15.000 10.500
005526-VIDR.LAM INCOLORO 5MM+5MM M2 1,000 5,00 180.000 189.000
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 21.822 6.547
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
212.100 1.600 0 213.700 6.547 0 $220.247

26-01-16-VIDRIO LAMINADO INCOLORO  6 MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 1,400 0,00 9.000 12.600
003993-PISAVIDRIO U 1/2X1/2 ANOLO UND 0,700 0,00 15.000 10.500
005528-VIDR.LAM INCOLORO 3MM+3MM M2 1,000 5,00 124.500 130.725
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 21.822 6.547
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
153.825 1.600 0 155.425 6.547 0 $161.972

26-01-17-VIDRIO LAMINADO INCOLORO  8 MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 1,400 0,00 9.000 12.600
003993-PISAVIDRIO U 1/2X1/2 ANOLO UND 0,700 0,00 15.000 10.500
005525-VIDR.LAM INCOLORO 4MM+4MM M2 1,000 5,00 141.600 148.680
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 21.822 6.547
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
171.780 1.600 0 173.380 6.547 0 $179.927

26-01-18-VIDRIO MARTILLADO         4 MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 0,700 0,00 9.000 6.300
003831-VIDRIO MARTILLADO       4M M2 1,000 5,00 28.000 29.400
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 21.822 2.182
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.700 1.600 0 37.300 2.182 0 $39.482

26-01-20-VIDRIO PLOMADO BLINDADO  24 MM (20*30) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 2,000 0,00 9.000 18.000
003838-VIDRIO PLOMADO  BLIND. 24M M2 1,000 5,00 350.000 367.500
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003993-PISAVIDRIO U 1/2X1/2 ANOLO UND 0,500 0,00 15.000 7.500
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
393.000 1.600 0 394.600 4.364 0 $398.964

26-01-21-VIDRIO TEMPLADO BRONCE    6 MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003213-VIDRIO TEMPLADO BRONCE  6M M2 1,000 5,00 136.070 142.874
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 0,700 0,00 9.000 6.300
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
149.174 1.600 0 150.774 4.364 0 $155.138

26-01-22-VIDRIO TEMPLADO BRONCE   10 MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003212-VIDRIO TEMPLADO BRONCE 10M M2 1,000 5,00 240.750 252.788
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 0,700 0,00 9.000 6.300
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
259.088 1.600 0 260.688 4.364 0 $265.052

26-01-23-VIDRIO TEMPLADO BRONCE    4 MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003218-VIDRIO TEMPLADO BRONCE  4M M2 1,000 5,00 104.400 109.620
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 0,700 0,00 9.000 6.300
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
115.920 1.600 0 117.520 4.364 0 $121.884

26-01-24-VIDRIO TEMPLADO BRONCE    5 MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 0,700 0,00 9.000 6.300
003836-VIDRIO TEMPLADO BRONCE  5M M2 1,000 5,00 115.000 120.750
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
127.050 1.600 0 128.650 4.364 0 $133.014

26-01-25-VIDRIO TEMPLADO BRONCE    8 MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003169-VIDRIO TEMPLADO BRONCE  8M M2 1,000 5,00 203.000 213.150
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 0,700 0,00 9.000 6.300
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
219.450 1.600 0 221.050 4.364 0 $225.414

26-01-26-VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10 MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 0,700 0,00 9.000 6.300
003851-VIDRIO TEMPLADO INCOL.10MM M2 1,000 5,00 160.000 168.000
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
174.300 1.600 0 175.900 4.364 0 $180.264

26-01-27-VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  4 MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 0,700 0,00 9.000 6.300
003842-VIDRIO TEMPLADO INCOL.  4M M2 1,000 5,00 80.000 84.000
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
90.300 1.600 0 91.900 4.364 0 $96.264

26-01-28-VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  5 MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 0,700 0,00 9.000 6.300
003849-VIDRIO TEMPLADO INCOL.  5M M2 1,000 5,00 90.000 94.500
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
100.800 1.600 0 102.400 4.364 0 $106.764

26-01-29-VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  6 MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003185-VIDRIO TEMPLADO INCOL.  6M M2 1,000 5,00 110.000 115.500
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 0,700 0,00 9.000 6.300
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
121.800 1.600 0 123.400 4.364 0 $127.764

26-01-30-VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  8 MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 0,700 0,00 9.000 6.300
003850-VIDRIO TEMPLADO INCOL.  8M M2 1,000 5,00 140.000 147.000
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
153.300 1.600 0 154.900 4.364 0 $159.264

26-01-31-VIDRIO TRANSPARENTE       3 MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003214-VIDRIO TRANSP.      3 MM M2 1,000 5,00 20.000 21.000
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 0,700 0,00 9.000 6.300
003993-PISAVIDRIO U 1/2X1/2 ANOLO UND 0,700 0,00 15.000 10.500
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
37.800 0 0 37.800 4.364 0 $42.164

26-01-32-VIDRIO TRANSPARENTE       4 MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 1,000 5,00 26.000 27.300
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 0,700 0,00 9.000 6.300
003993-PISAVIDRIO U 1/2X1/2 ANOLO UND 0,700 0,00 15.000 10.500
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
44.100 0 0 44.100 4.364 0 $48.464

26-01-33-VIDRIO TRANSPARENTE       5 MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003216-VIDRIO TRANSP.      5 MM M2 1,000 5,00 33.500 35.175
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 0,700 0,00 9.000 6.300
003993-PISAVIDRIO U 1/2X1/2 ANOLO UND 0,700 0,00 15.000 10.500
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
51.975 0 0 51.975 4.364 0 $56.339

26-01-34-VIDRIO TRANSPARENTE       6 MM M2
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003209-VIDRIO TRANSP.      6 MM. M2 1,000 5,00 42.500 44.625
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 0,700 0,00 9.000 6.300
003993-PISAVIDRIO U 1/2X1/2 ANOLO UND 0,700 0,00 15.000 10.500
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
61.425 0 0 61.425 4.364 0 $65.789

26-01-36-VIDRIO LAMINADO BRONCE    7 MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 1,400 0,00 9.000 12.600
003993-PISAVIDRIO U 1/2X1/2 ANOLO UND 0,700 0,00 15.000 10.500
005521-VIDR.LAM BRONCE C 4MM M2 1,000 5,00 140.000 147.000
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 21.822 6.547
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
170.100 1.600 0 171.700 6.547 0 $178.247

26-01-37-VIDRIO LAMINADO INCOLORO  7 MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003768-SILICONA FRIA EN TUBO UND 1,400 0,00 9.000 12.600
003993-PISAVIDRIO U 1/2X1/2 ANOLO UND 0,700 0,00 15.000 10.500
005527-VIDR.LAM INCOLORO 4MM+3MM M2 1,000 5,00 190.000 199.500
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 21.822 6.547
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
222.600 1.600 0 224.200 6.547 0 $230.747

26-01-38-BLOQUE VIDRIO 19X19X08 CM COLOR M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 4,500 5,00 1.300 6.143
001720-"HIERRO  .3/8"" 37.000  [C KLS 5,520 5,00 2.400 13.910
003840-BLOQUE VIDRIO 190X190X80 M UND 25,000 5,00 7.400 194.250
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 21.822 21.822
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
214.303 1.600 0 215.903 21.822 0 $237.725

26-01-39-BLOQUE VIDRIO 19x19x08 CM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000764-PEGACOR BLANCO KLS 4,500 5,00 1.300 6.143
001720-"HIERRO  .3/8"" 37.000  [C KLS 5,520 5,00 2.400 13.910
005531-BLOQUE VIDRIO 20X20X8M TRA UND 25,000 5,00 4.100 107.625
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 21.822 21.822
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
127.678 1.600 0 129.278 21.822 0 $151.100

26-01-40-VIDRIO TRANSPARENTE  4MM CELOSIA 60-100C UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003215-VIDRIO TRANSP.      4 MM M2 0,100 5,00 26.000 2.730
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,180 0,00 21.822 3.928
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.730 160 0 2.890 3.928 0 $6.818

26-02-ESPEJO
26-02-01-ESPEJO CLARO DE 3MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001191-ESPEJO 3 MM M2 1,000 5,00 31.000 32.550
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 21.822 4.364
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
32.550 0 0 32.550 4.364 0 $36.914

26-02-02-ESPEJO CLARO DE 4 MM M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003203-ESPEJO 4 MM M2 1,000 5,00 48.000 50.400
MOAA02-MANO OBRA ALB.ACABADOS  2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 29.083 7.271

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
50.400 0 0 50.400 7.271 0 $57.671

26-02-03-INSTALACION ESPEJO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003998-CINTA DOBLE FAZ ROL 0,500 0,00 14.900 7.450
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 21.822 21.822
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.450 320 0 7.770 21.822 0 $29.592

27-CERRAJERIA-CERRADURAS
27-01-CERRADURA ENTRADA
27-01-01-CERRADURA  ENTRADA     (CILIN) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003934-CE.SAFE               1142 UND 1,000 0,00 29.900 29.900
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 23.274 11.637
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
29.900 4.800 0 34.700 11.637 0 $46.337

27-01-02-CANTONERA ELECTRICA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003961-CANTONERA ELECTRICA UND 1,000 0,00 76.900 76.900
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,600 0,00 23.274 37.238
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 7,000 0,00 1.600 11.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
76.900 11.200 0 88.100 37.238 0 $125.338

27-01-03-CERRADURA YALE ENTRADA      REF.5305 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003936-CE.YALE ENTRADA       5305 UND 1,000 0,00 53.476 53.476
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 6,000 0,00 1.600 9.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
53.476 9.600 0 63.076 23.274 0 $86.350

27-01-04-CERRADURA GATO PICO-LORO TIPO G PTA.ALUM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003938-CE.YALE EMBUTIR PICOLORO UND 1,000 0,00 39.900 39.900
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 19.395 21.335
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
39.900 8.000 0 47.900 21.335 0 $69.235

27-01-05-CERRADURA  PICO-LORO        PTA.ALUM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003939-CE.SAFE PICOLORO UND 1,000 0,00 32.570 32.570
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 19.395 21.335
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
32.570 8.000 0 40.570 21.335 0 $61.905

27-01-06-CERRADURA  1/4 DE VUELTA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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003940-CE.YALE 1/4 VUELTA UND 1,000 0,00 60.900 60.900
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,400 0,00 23.274 32.584
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
60.900 16.000 0 76.900 32.584 0 $109.484

27-01-07-CERRADURA YALE ENTRADA PPAL.REF.5316 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003941-CE.YALE ENTR-APTO     5316 UND 1,000 0,00 72.384 72.384
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,400 0,00 23.274 32.584
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 6,000 0,00 1.600 9.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
72.384 9.600 0 81.984 32.584 0 $114.568

27-01-08-CERRADURA YALE TRES VUELTAS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003943-CE.YALE 3 VUELTAS UND 1,000 0,00 76.792 76.792
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,400 0,00 23.274 32.584
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
76.792 16.000 0 92.792 32.584 0 $125.376

27-01-10-CERRADURA ADAM-RYTE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003954-CE.ADAM - RYTE UND 1,000 0,00 49.010 49.010
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,400 0,00 23.274 32.584
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,500 0,00 1.600 7.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
49.010 7.200 0 56.210 32.584 0 $88.794

27-01-11-CERRADURA  ENTRADA APTO. UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000165-CE.SCHLAGE ENTR-APTO A80PD UND 1,000 0,00 38.260 38.260
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 23.274 11.637
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
38.260 4.800 0 43.060 11.637 0 $54.697

27-01-12-CERRADURA  ENTRADA PPAL UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000166-CERRADURA ENTRADA-PPAL UND 1,000 0,00 43.500 43.500
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 23.274 11.637
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
43.500 4.800 0 48.300 11.637 0 $59.937

27-01-13-CERRADURA  ENTRADA APTO.BELL WOOD UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000186-CE.SCHLAGE ENTR-APTO A80PD UND 1,000 0,00 33.200 33.200
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 23.274 11.637
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
33.200 4.800 0 38.000 11.637 0 $49.637

27-01-14-CERRADURA  ENTRADA PPAL.BELL WOOD UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000205-CE.SCHLAGE ENTRADA-PPAL UND 1,000 0,00 35.900 35.900
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 23.274 11.637
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.900 4.800 0 40.700 11.637 0 $52.337

27-01-15-CERROJO SCHLAGE SEGURIDAD 1/4 DE VUELTA UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000167-CERROJO SEGURIDAD SCHLAGE UND 1,000 0,00 48.500 48.500
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,400 0,00 23.274 32.584
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
48.500 16.000 0 64.500 32.584 0 $97.084

27-01-17-CERRADURA  ENTRADA PPAL.C-999 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000170-CE.SCHLAGE ENTRADA-PPAL UND 1,000 0,00 61.600 61.600
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 6,000 0,00 1.600 9.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
61.600 9.600 0 71.200 23.274 0 $94.474

27-01-18-CERRADURA  ENTRADA PPAL.C-399 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000171-CERRADURA ENTRADA-PPAL UND 1,000 0,00 61.600 61.600
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 6,000 0,00 1.600 9.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
61.600 9.600 0 71.200 23.274 0 $94.474

27-01-19-CERRADURA ENTRADA PPAL.C-333 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000172-CE.SCHLAGE ENTRADA-PPAL UND 1,000 0,00 50.900 50.900
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 6,000 0,00 1.600 9.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
50.900 9.600 0 60.500 23.274 0 $83.774

27-01-20-CERRADURA  ENTRADA PPAL.C-222 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000173-CE.SCHLAGE ENTRADA-PPAL UND 1,000 0,00 52.500 52.500
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 6,000 0,00 1.600 9.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
52.500 9.600 0 62.100 23.274 0 $85.374

27-02-CERRADURA PASO
27-02-01-CERRADURA YALE PASO         REF.5312 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003944-CE.SAFE PASO          1153 UND 1,000 0,00 23.400 23.400
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,600 0,00 1.600 4.160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.400 4.160 0 27.560 23.274 0 $50.834

27-02-02-CERRADURA SCHLAGE PASO    MOD.GEORGIA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000207-CE.SCHLAGE PASO      A10S UND 1,000 0,00 21.100 21.100
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,600 0,00 1.600 4.160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.100 4.160 0 25.260 23.274 0 $48.534

27-02-03-CERRADURA SCHLAGE PASO    MOD.BELL WOOD UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000208-CE.SCHLAGE PASO      A10S UND 1,000 0,00 21.100 21.100
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,600 0,00 1.600 4.160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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21.100 4.160 0 25.260 23.274 0 $48.534

27-03-CERRADURA ALCOBA
27-03-01-CERRADURA SAFE ALCOBA      [CILIN] UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003946-CE.SAFE ALCOBA        1141 UND 1,000 0,00 20.900 20.900
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,600 0,00 1.600 5.760

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.900 5.760 0 26.660 23.274 0 $49.934

27-03-02-CERRADURA YALE ALCOBA       REF.5304 C/P UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003948-CE.YALE ALC/OFIC      5304 UND 1,000 0,00 51.272 51.272
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,500 0,00 1.600 7.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
51.272 7.200 0 58.472 23.274 0 $81.746

27-03-03-CERRADURA SCHLAGE ALCOBA MOD. GEORGIA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000163-CE.SCHLAGE ALCOBA    A50WS UND 1,000 0,00 26.600 26.600
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,600 0,00 1.600 5.760

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.600 5.760 0 32.360 23.274 0 $55.634

27-03-04-CERRADURA SCHLAGE ALCOBA MOD. BELL WOOD UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000183-CE.SCHLAGE ALCOBA    A50WS UND 1,000 0,00 21.680 21.680
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,600 0,00 1.600 5.760

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.680 5.760 0 27.440 23.274 0 $50.714

27-03-05-CERRADURA SCHLAGE CLOSET MOD. GEORGIA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000164-CE.SCHLAGE CLOSET    A71WS UND 1,000 0,00 20.200 20.200
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,600 0,00 1.600 5.760

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.200 5.760 0 25.960 23.274 0 $49.234

27-03-06-CERRADURA SCHLAGE CLOSET MOD. BELL WOOD UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000185-CE.SCHLAGE CLOSET    A71WS UND 1,000 0,00 20.200 20.200
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,600 0,00 1.600 5.760

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.200 5.760 0 25.960 23.274 0 $49.234

27-04-CERRADURA BANO
27-04-01-CERRADURA  BAÑO  [CILIN] UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003950-CE.SAFE BANO          1152 UND 1,000 0,00 20.600 20.600
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,500 0,00 1.600 5.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.600 5.600 0 26.200 23.274 0 $49.474

27-04-02-CERRADURA YALE BANO         REF.5302 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 510 --



000733-CE.YALE BA UND 1,000 0,00 45.840 45.840
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,000 0,00 1.600 6.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
45.840 6.400 0 52.240 23.274 0 $75.514

27-04-03-CERRADURA  BAÑO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003126-CE.SCHLAGE BA UND 1,000 0,00 22.600 22.600
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,500 0,00 1.600 5.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.600 5.600 0 28.200 23.274 0 $51.474

27-04-04-CERRADURA  BAÑO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000177-CE.SCHLAGE BA UND 1,000 0,00 23.000 23.000
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,500 0,00 1.600 5.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.000 5.600 0 28.600 23.274 0 $51.874

27-05-CERRADURA OFICINA
27-05-01-CERRADURA OFICINA-AULA[CILIN] UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003937-CE.SAFE OFICINA       1140 UND 1,000 0,00 25.400 25.400
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,000 0,00 1.600 6.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.400 6.400 0 31.800 23.274 0 $55.074

27-05-02-CERRADURA YALE OFICINA      REF.5304 C/P UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003952-CE.YALE OFIC.         5304 UND 1,000 0,00 51.272 51.272
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
51.272 1.600 0 52.872 23.274 0 $76.146

27-05-03-CERRADURA SCHLAGE OFICINA MOD.GEORGIA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000162-CE.SCHLAGE ENTR-OFIC A50PD UND 1,000 0,00 35.600 35.600
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,000 0,00 1.600 6.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.600 6.400 0 42.000 23.274 0 $65.274

27-05-04-CERRADURA SCHLAGE OFICINA MOD.BELL WOOD UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000182-CERRADURA ENTR-OFIC A50PD UND 1,000 0,00 32.300 32.300
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,000 0,00 1.600 6.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
32.300 6.400 0 38.700 23.274 0 $61.974

27-06-BISAGRAS
27-06-01-BISAGRA LAMINA 1"X 4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000308-"BISAGRA 3x3""       COBRI PAR 1,000 0,00 8.500 8.500
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 23.274 4.655
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.500 480 0 8.980 4.655 0 $13.635

27-06-02-BISAGRA PIANO COBRIZADA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003953-BISAGRA PIANO COBRIZADA UND 1,000 0,00 8.010 8.010
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 23.274 4.655
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.010 1.600 0 9.610 4.655 0 $14.265

27-06-04-BISAGRA VAIVEN PISO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003955-BISAGRA VAIVEN PISO UND 1,000 0,00 45.900 45.900
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,400 0,00 23.274 32.584
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,500 0,00 1.600 7.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
45.900 7.200 0 53.100 32.584 0 $85.684

27-06-05-BISAGRA RODAMIENTOS PUERTA CORREDIZA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003956-BISAGRA RODAMIENTO UND 1,000 0,00 33.120 33.120
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 23.274 6.982
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,200 0,00 1.600 5.120

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
33.120 5.120 0 38.240 6.982 0 $45.222

27-06-06-FALLEVA METALICA 6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003958-"FALLEVA SOBREPONER 6""" UND 1,000 0,00 5.000 5.000
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 23.274 6.982
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.000 1.600 0 6.600 6.982 0 $13.582

27-06-07-FALLEVA METALICA 8" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003960-"FALLEVA SOBREPONER 8""" UND 1,000 0,00 10.925 10.925
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 23.274 13.964
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.925 2.400 0 13.325 13.964 0 $27.289

27-06-08-MANIJA METALICA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001741-MANIJA ALUM.VENTANA UND 1,000 0,00 2.750 2.750
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 23.274 4.655
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.750 480 0 3.230 4.655 0 $7.885

27-06-09-PIVOTE AEREO MARCO PUERTA VAIVEN UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003962-PIVOTE AEREO UND 1,000 0,00 6.490 6.490
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 23.274 4.655
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.490 1.600 0 8.090 4.655 0 $12.745

27-06-10-MANIJA ALUMINIO "OREJA DE BURRO" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004698-MANIJA ALUM.OREJA BURRO UND 1,000 0,00 7.920 7.920
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.920 1.600 0 9.520 3.879 0 $13.399

27-06-11-BISAGRA SCHLAGE VAIVEN PISO GOFRADA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000174-BISAGRA VAIVEN PISO UND 1,000 0,00 36.900 36.900
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,400 0,00 23.274 32.584
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,500 0,00 1.600 7.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
36.900 7.200 0 44.100 32.584 0 $76.684

27-06-12-BISAGRA SCHLAGE VAIVEN PISO NIQUELADA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000206-BISAGRA VAIVEN PISO UND 1,000 0,00 36.900 36.900
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,400 0,00 23.274 32.584
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,500 0,00 1.600 7.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
36.900 7.200 0 44.100 32.584 0 $76.684

27-06-13-TOPE PARA PUERTA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000169-TOPE PARA PUERTA UND 1,000 0,00 1.650 1.650
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 23.274 11.637
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.650 160 0 1.810 11.637 0 $13.447

27-06-14-PIVOTE AEREO MARCO LISO PUERTA VAIVEN UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,070 0,00 8.700 609
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,020 0,00 37.500 750
003962-PIVOTE AEREO UND 1,000 0,00 6.490 6.490
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 23.274 11.637
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.849 3.200 0 11.049 11.637 0 $22.686

27-07-CANDADOS - CADENAS
27-07-01-CANDADO YALE REF. 110-30 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000646-CANDADO YALE 110-30 UND 1,000 0,00 27.900 27.900

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.900 0 0 27.900 0 0 $27.900

27-08-INSTAL.-VARIOS(Insumo Existen)
27-08-01-INSTAL.BISAGRA RODAMIENTO PTA.CORREDIZA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 23.274 6.982
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,150 0,00 1.600 1.840

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.840 0 1.840 6.982 0 $8.822

27-08-02-INSTAL.CERRADURA ENTRADA YALE 3-VUELTAS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,400 0,00 23.274 32.584
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,500 0,00 1.600 7.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 7.200 0 7.200 32.584 0 $39.784

27-08-03-INSTAL.CANTONERA ELECTRICA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 513 --



MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,600 0,00 23.274 37.238
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 7,000 0,00 1.600 11.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 11.200 0 11.200 37.238 0 $48.438

27-08-04-INSTAL.CERRAD.PTA.ALUM.PICO-LORO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 19.395 21.335
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 8.000 0 8.000 21.335 0 $29.335

27-08-05-INSTAL.CERRADURA YALE 1/4 DE VUELTA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,400 0,00 23.274 32.584
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 8.000 0 8.000 32.584 0 $40.584

27-08-06-INSTAL.MANIJA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 23.274 4.655
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 800 0 800 4.655 0 $5.455

27-08-07-INSTAL.BISAGRA PIANO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 23.274 4.655
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.600 0 1.600 4.655 0 $6.255

27-08-08-INSTAL.BISAGRA VAIVEN MARCO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,700 0,00 23.274 16.292
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 2.400 0 2.400 16.292 0 $18.692

27-08-09-INSTAL.CERRADURA ADAM-RYTE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,400 0,00 19.395 27.153
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 8.000 0 8.000 27.153 0 $35.153

27-08-10-INSTAL.CERRADURA POMO MADERA-METAL UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 23.274 25.601
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 3.200 0 3.200 25.601 0 $28.801

27-08-11-INSTAL.FALLEVA 6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,600 0,00 23.274 13.964
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 2.400 0 2.400 13.964 0 $16.364

27-08-12-INSTAL.FALLEVA 8" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 23.274 6.982
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 800 0 800 6.982 0 $7.782

27-08-13-INSTALACION BISAGRA VAIVEN PISO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,400 0,00 23.274 32.584
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 4,000 0,00 1.600 6.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 6.400 0 6.400 32.584 0 $38.984

27-09-CIERRES GATOS BISAGRA NAVE
27-09-01-GATO HIDRAULICO NAVE HASTA 80KG UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1448-GATO HIDRAULICO -80KG UND 1,000 0,00 110.000 110.000
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 19.395 29.093
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,500 0,00 1.600 4.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
110.000 4.000 0 114.000 29.093 0 $143.093

28-DOT.DEPORTIVAS-JUEGOS-EQUIPAMENTO
28-01-JUEGOS INFANTILES METALICOS
28-01-01-BALANCIN 2 PUESTOS TUBO GALV.2.5" Y 2.0" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004709-BAL/2PUEST/TUB/GALV. 2.5Y2 UND 1,000 0,00 930.000 930.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,144 0,00 242.245 34.883
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,000 0,00 7.262 7.262

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
930.000 0 0 930.000 7.262 34.883 $972.145

28-01-02-BALANCIN 4 PUESTOS TUBO GALV.2.5" Y 2.0" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005168-BAL/4PUEST/TUB/GALV. 2.5Y2 UND 1,000 0,00 1.467.400 1.467.400
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,216 0,00 242.245 52.325
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,000 0,00 7.262 7.262

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.467.400 0 0 1.467.400 7.262 52.325 $1.526.987

28-01-03-BALANCIN 6 PUESTOS TUBO GALV.2.5" Y 2.0" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005169-BAL/6PUEST/TUB/GALV. 2.5Y2 UND 1,000 0,00 2.064.800 2.064.800
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,216 0,00 242.245 52.325
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,000 0,00 7.262 7.262

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.064.800 0 0 2.064.800 7.262 52.325 $2.124.387

28-01-04-BARRAS ARGOLLAS  TUBO GALV.3"  H=2.5MTS" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005786-BARRAS CON ARGOLLAS UND 1,000 0,00 922.200 922.200
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,260 0,00 7.262 1.888
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,450 0,00 23.274 126.843

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
922.200 0 0 922.200 128.731 0 $1.050.931

28-01-05-BARRAS GIMNASIA  TUBO GALV.2.5"Y 1 1/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005170-BARR/GIMNA/T/GAL 2.5Y1.1/4 UND 1,000 0,00 510.400 510.400
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,135 0,00 242.245 32.703
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,000 0,00 7.262 7.262

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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510.400 0 0 510.400 7.262 32.703 $550.365

28-01-06-BARRAS PARALELAS TUBO GALV.2.5"Y 1 1/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005171-BARR/PARAL/T/GAL 2.5Y1.1/4 UND 1,000 0,00 481.400 481.400
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,144 0,00 242.245 34.883
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,000 0,00 7.262 7.262

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
481.400 0 0 481.400 7.262 34.883 $523.545

28-01-07-BALANCIN GIRATORIO TUBO.GALV.3"INC.RODA" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005172-"BAL/GIR/TUB/GALV3""INC.RO UND 1,000 0,00 603.200 603.200
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,128 0,00 242.245 31.007
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,000 0,00 7.262 7.262

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
603.200 0 0 603.200 7.262 31.007 $641.469

28-01-08-CILINDRO GIRATORIO TUBO GALV.2"LAM.20" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005173-"CIL/GIR/TUB/GALV 2"" LAM. UND 1,000 0,00 957.000 957.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,135 0,00 242.245 32.703
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,500 0,00 7.262 10.893

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
957.000 0 0 957.000 10.893 32.703 $1.000.596

28-01-09-COLUMPIO 2 PUESTO.GALVANIZ.DE 2.5"Y 2.0" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005174-J.COLUMP.2 PUESTOS-GALV. UND 1,000 0,00 970.000 970.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,180 0,00 242.245 43.604
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,500 0,00 7.262 10.893

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
970.000 0 0 970.000 10.893 43.604 $1.024.497

28-01-10-COLUMPIO 3 PUESTO.GALVANIZ.DE 2.5"Y 2.0" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005175-J.COLUMP.3 PUESTOS-GALV. UND 1,000 0,00 1.299.200 1.299.200
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,216 0,00 242.245 52.325
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 2,000 0,00 7.262 14.524

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.299.200 0 0 1.299.200 14.524 52.325 $1.366.049

28-01-13-DESLIZADOR MULT.2 PUESTOS CON PASAMANOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005787-J.DESLIZADOR DOS PUESTOS UND 1,000 0,00 1.948.800 1.948.800
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,500 0,00 7.262 10.893

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.948.800 0 0 1.948.800 10.893 0 $1.959.693

28-01-14-DESLIZADOR TUBO GALV.1.5"Y 1.0"LAM.CAL20 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005178-"DESLIZADERO TG.1.5""-1""C UND 1,000 0,00 1.334.000 1.334.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,216 0,00 242.245 52.325
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,500 0,00 7.262 10.893

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.334.000 0 0 1.334.000 10.893 52.325 $1.397.218

28-01-15-ESCALERA PASAMANOS TUBO GALV.2" BARR.1" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005179-J.ESCALADOR-PASAMANOS-BURR UND 1,000 0,00 822.000 822.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,144 0,00 242.245 34.883
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,500 0,00 7.262 10.893

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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822.000 0 0 822.000 10.893 34.883 $867.776

28-01-16-SEMICURVA PARALELA TUBO GALV.1.5"BARR.1. UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005180-"SEMC/P/TUB/GALV.1.5""BARR UND 1,000 0,00 870.000 870.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,144 0,00 242.245 34.883
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,400 0,00 7.262 10.167

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
870.000 0 0 870.000 10.167 34.883 $915.050

28-01-17-TREPADOR MULTIPLE 2 COLUMP 1 DESL 1 TUBO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005181-J.TREPA MUL/2COL/1DES/1TUB UND 1,000 0,00 2.459.200 2.459.200
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,396 0,00 242.245 95.929
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 3,000 0,00 7.262 21.786

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.459.200 0 0 2.459.200 21.786 95.929 $2.576.915

28-01-18-TROMPO OCTOGONAL 4"3"2" TABLA AMARILLO" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005788-TROMPO OCTAGONAL SIST.GIRA UND 1,000 0,00 2.030.000 2.030.000
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 2,000 0,00 7.262 14.524

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.030.000 0 0 2.030.000 14.524 0 $2.044.524

28-02-JUEGOS INFANTILES MADERA
28-02-03-ARENERO CON MEDIAS MADERAS 3MTS X 3 MTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000224-ARENA GRUESA M3 2,250 0,00 30.500 68.625
005184-J.ARENERO MED/MADER.3x3MTS UND 1,000 0,00 450.000 450.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,144 0,00 242.245 34.883
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,260 0,00 7.262 1.888

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
518.625 0 0 518.625 1.888 34.883 $555.396

28-02-05-BURRO BALANCIN  L= 3.5 MTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005186-J.BURRO BALANCIN L=3.5MTS UND 1,000 0,00 375.000 375.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,067 0,00 242.245 16.230
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,120 0,00 7.262 871

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
375.000 0 0 375.000 871 16.230 $392.102

28-02-06-COLUMPIO 3 PUESTO L= 4.7M,H=2.5M,A= 2.0M UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005187-J.COLUMP.L=4.7 H=2.5 A=2M UND 1,000 0,00 1.200.000 1.200.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,144 0,00 242.245 34.883
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,260 0,00 7.262 1.888

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.200.000 0 0 1.200.000 1.888 34.883 $1.236.771

28-02-07-DESLIZADERO CON ESCALERA L=2.40M UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005188-J.DESLIZADERO+ESCALERA UND 1,000 0,00 895.000 895.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,216 0,00 242.245 52.325
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,390 0,00 7.262 2.832

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
895.000 0 0 895.000 2.832 52.325 $950.157

28-02-11-EL CASTILLO PEQUE.L= 6.5M,H=3.0M,A= 4.0M UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005192-CASTILLO PEQUENO UND 1,000 0,00 3.150.000 3.150.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,324 0,00 242.245 78.487
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MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,590 0,00 7.262 4.285

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.150.000 0 0 3.150.000 4.285 78.487 $3.232.772

28-02-15-ESTACION BOMBEROS L= 4.0M,H=3.0M,A= 3,5M UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005196-ESTACION BOMBA UND 1,000 0,00 4.050.000 4.050.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,400 0,00 242.245 96.898
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,850 0,00 7.262 6.173

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.050.000 0 0 4.050.000 6.173 96.898 $4.153.071

28-02-17-PASAMANOS ARGOLL-TRAPEC L=3M,H=2.2M,A=3M UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005198-J.PASAMANOS L=3 H=2.2 A=3 UND 1,000 0,00 1.180.000 1.180.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,216 0,00 242.245 52.325
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,390 0,00 7.262 2.832

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.180.000 0 0 1.180.000 2.832 52.325 $1.235.157

28-02-18-PASAMANOS L=3MTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005199-PASAMANOS L=3.0MTS UND 1,000 0,00 769.000 769.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,144 0,00 242.245 34.883
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,260 0,00 7.262 1.888

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
769.000 0 0 769.000 1.888 34.883 $805.771

28-02-22-COLUMPIO UN PUESTO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005758-J.COLUMP.L=1.7 H=2.5 A=2M UND 1,000 0,00 680.000 680.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,144 0,00 242.245 34.883
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,260 0,00 7.262 1.888

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
680.000 0 0 680.000 1.888 34.883 $716.771

28-02-24-COLUMPIO DOS PUESTOS L=3.4,H2.5M A=2.0M UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005759-J.COLUMP.L=3.4 H=2.5 A=2M UND 1,000 0,00 915.000 915.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,144 0,00 242.245 34.883
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,260 0,00 7.262 1.888

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
915.000 0 0 915.000 1.888 34.883 $951.771

28-02-25-ACROBATICO MULTIP L=4.00 H=3.00 A=3.00M UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002054-J.ACROBATICO L=4.0 A=3.0M UND 1,000 0,00 689.040 689.040
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,400 0,00 242.245 96.898
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,600 0,00 7.262 4.357
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
689.040 160 0 689.200 4.357 96.898 $790.455

28-03-DOTACIONES DEPORTIVAS
28-03-01-PORTERIA FUTBOL TIPO 1 JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005203-"PORTERIA F/TRAD.7.32M 4"" JGO 1,000 0,00 3.886.000 3.886.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,135 0,00 242.245 32.703
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,240 0,00 7.262 1.743
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 8,180 0,00 23.274 190.381

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.886.000 0 0 3.886.000 192.124 32.703 $4.110.827
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28-03-02-PORTERIA FUTBOL TIPO 2 JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005204-"PORTERIA F/TRAD.6.0 M 4"" JGO 1,000 0,00 3.306.000 3.306.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,135 0,00 242.245 32.703
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,240 0,00 7.262 1.743
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 8,180 0,00 23.274 190.381

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.306.000 0 0 3.306.000 192.124 32.703 $3.530.827

28-03-03-PORTERIA FUTBOL TIPO 3 JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005205-"PORTERIA F/TRAD.6.0 M 3"" JGO 1,000 0,00 2.459.200 2.459.200
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,135 0,00 242.245 32.703
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,240 0,00 7.262 1.743
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 8,180 0,00 23.274 190.381

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.459.200 0 0 2.459.200 192.124 32.703 $2.684.027

28-03-04-PORTERIA FUTBOL TIPO 4 JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005206-"PORTERIA F/CAB. 7.32M 4"" JGO 1,000 0,00 5.289.600 5.289.600
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,167 0,00 242.245 40.455
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,300 0,00 7.262 2.179
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 8,180 0,00 23.274 190.381

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.289.600 0 0 5.289.600 192.560 40.455 $5.522.615

28-03-05-PORTERIA FUTBOL TIPO 5 JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005207-"PORTERIA F/CAB. 6.0 M 4"" JGO 1,000 0,00 3.758.748 3.758.748
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,167 0,00 242.245 40.455
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,300 0,00 7.262 2.179
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 8,180 0,00 23.274 190.381

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.758.748 0 0 3.758.748 192.560 40.455 $3.991.763

28-03-07-PORTERIA MICROFUTBOL TIPO 1 FIJA JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005210-"PORTERIA MF/PORT. 3""" JGO 1,000 0,00 1.276.000 1.276.000
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 6,360 0,00 23.274 148.023

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.276.000 0 0 1.276.000 148.023 0 $1.424.023

28-03-08-PORTERIA MICROFUTBOL TIPO 2 FIJA JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005209-"PORTERIA MF/PORTAT.2""" JGO 1,000 0,00 1.467.400 1.467.400
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 6,360 0,00 23.274 148.023

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.467.400 0 0 1.467.400 148.023 0 $1.615.423

28-03-09-PORTERIA MULT.FIJA MICROF. BALONC.TIPO 1 JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005211-PORTERIA MULT/MF/BALONC JGO 1,000 0,00 3.694.600 3.694.600
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,144 0,00 242.245 34.883
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,260 0,00 7.262 1.888
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 8,180 0,00 23.274 190.381

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.694.600 0 0 3.694.600 192.269 34.883 $3.921.753

28-03-10-PORTERIA MULT.FIJA MICROF. BALONC.TIPO 2 JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005212-PORTERIA MULT/MF/BALONC JGO 1,000 0,00 4.524.000 4.524.000
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ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,144 0,00 242.245 34.883
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,260 0,00 7.262 1.888
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 8,180 0,00 23.274 190.381

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.524.000 0 0 4.524.000 192.269 34.883 $4.751.153

28-03-15-PORTERIA MULTIPLE RODACHIN TIPO 1 JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005215-PORTERIA MULT/RODACHIN JGO 1,000 0,00 4.338.400 4.338.400
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,675 0,00 242.245 163.515
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 12,730 0,00 23.274 296.278

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.338.400 0 0 4.338.400 296.278 163.515 $4.798.193

28-03-16-PORTERIA MULTIPLE RODACHIN TIPO 2 JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005216-PORTERIA MULT/RODACHIN JGO 1,000 0,00 5.185.200 5.185.200
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,675 0,00 242.245 163.515
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 12,730 0,00 23.274 296.278

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.185.200 0 0 5.185.200 296.278 163.515 $5.644.993

28-03-21-PORTERIA MULTIPLE TORRE GIRATORIA TIPO 1 JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005217-PORTERIA MULT/TORR/GIR. JGO 1,000 0,00 5.481.000 5.481.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,144 0,00 242.245 34.883
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,260 0,00 7.262 1.888
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 9,090 0,00 23.274 211.561

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.481.000 0 0 5.481.000 213.449 34.883 $5.729.332

28-03-23-PORTERIA MULTIPLE TORRE GIRATORIA TIPO 3 JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005218-PORTERIA MULT/TORR/GIR. JGO 1,000 0,00 6.716.400 6.716.400
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,144 0,00 242.245 34.883
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,260 0,00 7.262 1.888
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 9,090 0,00 23.274 211.561

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.716.400 0 0 6.716.400 213.449 34.883 $6.964.732

28-03-24-PORTERIA MULTIPLE TORRE GIRATORIA TIPO 4 JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005219-PORTERIA MULT/TORR/GIR. JGO 1,000 0,00 6.438.000 6.438.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,675 0,00 242.245 163.515
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 20,000 0,00 23.274 465.480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.438.000 0 0 6.438.000 465.480 163.515 $7.066.995

28-03-25-PORTERIA MULTIPLE TORRE GIRATORIA TIPO 5 JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005220-PORTERIA MULT/TORR/GIR. JGO 1,000 0,00 7.650.200 7.650.200
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,675 0,00 242.245 163.515
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 20,000 0,00 23.274 465.480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.650.200 0 0 7.650.200 465.480 163.515 $8.279.195

28-03-26-SOPOR.FIJO BALONC.4"TORRE GIR.2 TABL.ACR JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005221-"SOP/F/BALC.4""/TO/G.2/TA/ JGO 1,000 0,00 5.881.200 5.881.200
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,255 0,00 242.245 61.772
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,460 0,00 7.262 3.341
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 7,270 0,00 23.274 169.202
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.881.200 0 0 5.881.200 172.542 61.772 $6.115.515

28-03-27-SOPOR.FIJO BALONC.4"TORRE GIR.2 TABL.MAD JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005222-"SOP/FI/BAL.4""/TO/GI.2/T. JGO 1,000 0,00 3.909.200 3.909.200
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,256 0,00 242.245 62.015
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,460 0,00 7.262 3.341
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 10,910 0,00 23.274 253.919

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.909.200 0 0 3.909.200 257.260 62.015 $4.228.475

28-03-30-SOPORTE FIJO BALONCESTO 4"TABL.ACRILICO" JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005223-"SOP/FI/BALONC.4""" JGO 1,000 0,00 4.077.400 4.077.400
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,256 0,00 242.245 62.015
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,460 0,00 7.262 3.341
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 7,270 0,00 23.274 169.202

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.077.400 0 0 4.077.400 172.542 62.015 $4.311.957

28-03-31-SOPORTE FIJO BALONCESTO 4"TABL.MADERA" JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005224-"SOP/FI/BALONC.4""" JGO 1,000 0,00 3.056.600 3.056.600
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,256 0,00 242.245 62.015
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,460 0,00 7.262 3.341
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 7,270 0,00 23.274 169.202

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.056.600 0 0 3.056.600 172.542 62.015 $3.291.157

28-03-32-SOPORTE FIJO MINIBALONC.3"TABL.ACRILICO" JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005225-"SOP/FI/MIN.BAL3""" JGO 1,000 0,00 2.876.800 2.876.800
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,256 0,00 242.245 62.015
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,460 0,00 7.262 3.341
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 7,270 0,00 23.274 169.202

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.876.800 0 0 2.876.800 172.542 62.015 $3.111.357

28-03-33-SOPORTE FIJO MINIBALONC.3"TABL.MADERA" JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005226-"SOP/FI/MIN.BAL3""" JGO 1,000 0,00 2.192.400 2.192.400
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,256 0,00 242.245 62.015
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,460 0,00 7.262 3.341
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 7,270 0,00 23.274 169.202

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.192.400 0 0 2.192.400 172.542 62.015 $2.426.957

28-03-34-SOPORTE PARA VOLEIBOL TRES POSICIONES JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005227-SOPORTE VOLEIBOL TIP.1 JGO 1,000 0,00 835.200 835.200
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,032 0,00 242.245 7.752
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,060 0,00 7.262 436
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,450 0,00 23.274 126.843

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
835.200 0 0 835.200 127.279 7.752 $970.231

28-03-36-SOPORTE RODACHIN BALONCESTO GALV.TIPO 1 JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005228-SOPORTE RODACH/BALC/GALV JGO 1,000 0,00 4.019.400 4.019.400
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,270 0,00 242.245 65.406
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 12,730 0,00 23.274 296.278
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.019.400 0 0 4.019.400 296.278 65.406 $4.381.084

28-03-37-SOPORTE RODACHIN BALONCESTO GALV.TIPO 2 JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005229-SOPORTE RODACH/BALC/GALV JGO 1,000 0,00 5.162.000 5.162.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,270 0,00 242.245 65.406
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 12,730 0,00 23.274 296.278

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.162.000 0 0 5.162.000 296.278 65.406 $5.523.684

28-03-40-SOPORTE RODACHIN BALONCESTO GALV.TIPO 5 JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005230-SOP/RODACH/BALC/GALV JGO 1,000 0,00 5.486.800 5.486.800
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,270 0,00 242.245 65.406
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 13,640 0,00 23.274 317.457

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.486.800 0 0 5.486.800 317.457 65.406 $5.869.663

28-03-41-SOPORTE RODACHIN BALONCESTO GALV.TIPO 6 JGO
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005231-SOPORTE RODACH/BALC/GALV JGO 1,000 0,00 7.354.400 7.354.400
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,270 0,00 242.245 65.406
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 13,640 0,00 23.274 317.457

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.354.400 0 0 7.354.400 317.457 65.406 $7.737.263

28-04-EQUIPAMENTO
28-04-02-GRADERIAS DESARMABLES PARA 18 PERSONAS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005281-GRAD/DESARM/PARA 18 PERSON UND 1,000 0,00 1.096.200 1.096.200
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 7,270 0,00 23.274 169.202

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.096.200 0 0 1.096.200 169.202 0 $1.265.402

28-04-03-GRADERIAS DESARMABLES PARA 30 PERSONAS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005308-GRAD/DESARM/PARA 30 PERSON UND 1,000 0,00 1.763.200 1.763.200
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 9,090 0,00 23.274 211.561

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.763.200 0 0 1.763.200 211.561 0 $1.974.761

28-04-06-BANCA CONCRETO PREF.    L=140 A=56 H=78 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003888-BANCA CONCR.PREFABRICADA UND 1,000 0,00 205.000 205.000
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,000 0,00 7.262 7.262
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
205.000 160 0 205.160 7.262 0 $212.422

28-04-07-REUBICACION BANCA CONCRETO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,016 0,00 242.245 3.876
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 26.657 13.329

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 13.329 3.876 $17.204

28-04-08-BANCA CONCRETO PREF.    L=100 A=50 H=73 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001164-BANCA CONCR.COMPLETA UND 1,000 0,00 124.840 124.840
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
124.840 160 0 125.000 9.698 0 $134.698

28-04-09-BANCA CONCRETO COLONIAL L=120 A=70 H=9O UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001999-BANCA CONCR.COLONIAL UND 1,000 0,00 145.000 145.000
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
145.000 160 0 145.160 9.698 0 $154.858

28-04-11-BANCA CONCRETO GRANO PL L=120 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002043-BANCA CONCR.PREFABRICADA UND 1,000 0,00 123.840 123.840
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,110 0,00 202.518 22.277
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 19.395 48.488
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
123.840 800 0 124.640 48.488 22.277 $195.405

28-04-12-BANCA CONCRETO GRANO PL L=180 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005899-BANCA CONCR.PREFABRICADA UND 1,000 0,00 250.000 250.000
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
250.000 160 0 250.160 9.698 0 $259.858

28-05-JUEGOS INFANTILES MAD.PLASTICA
28-05-01-JUEGO RECREATIVO RESPLANDOR II UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001358-"TABLA PVC 1""X4""X3.0M" UND 23,350 0,00 26.503 618.845
001360-"VIGA  PVC 2""    x4""x3.0 UND 9,670 0,00 53.007 512.578
001445-POSTE PVC 3.   x300- 7.5CM UND 16,000 0,00 48.000 768.000
001833-ESMALTE SINTETICO MATE GLS 2,000 0,00 60.000 120.000
002009-TORN GALVAN  .5/8x 6 UND 38,000 0,00 2.500 95.000
002203-POSTE PVC 1.1/2X3M UND 23,500 0,00 28.700 674.450
002205-POSTE PVC 2   X3M UND 10,000 0,00 21.000 210.000
002206-LISTON PVC 2   X .1/4X3M UND 4,000 0,00 21.000 84.000
002207-LISTON PVC 2  X1.1/4X3M UND 2,000 0,00 18.800 37.600
002208-POSTE PVC 5X5X3200 UND 2,000 0,00 135.000 270.000
002209-TUNEL FIBRA VIDRIO L=1.20M UND 1,000 0,00 290.000 290.000
002210-TOBOGAN FIBRA VIDRIO L=180 UND 1,000 0,00 250.000 250.000
002211-POSTE PVC 3    X300- 9.0CM UND 20,340 0,00 48.000 976.320
002212-"LAZO POLIPROPILENO 3/4""" ML 30,000 0,00 2.800 84.000
002228-"CABLE ACERO 3/ 4""" ML 15,000 0,00 13.920 208.800
005975-ARGOLLAS-BARRA 5/8-15CM JGO 1,000 0,00 100.000 100.000
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 1,000 0,00 242.245 242.245
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 4,000 0,00 21.822 87.288
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 12,000 0,00 14.523 174.276
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 19.395 48.488
MOCP01-MANO OBRA CARP.POLIVIN. 1 AYUDANTE-1 OFI HC 16,000 0,00 28.610 457.760
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 8,000 0,00 20.608 164.864
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 1,000 0,00 1.100 1.100
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 1,000 0,00 100 100
SC0101-SUBCONTRATO CARPINTERIA POLIVINILICO GLB 0,110 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.299.593 2.800 0 5.302.393 932.676 242.245 $6.477.313

28-06-JUEGOS DE MESA
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28-06-01-MESA PING PONG PLEGABLE 2.74X1.53X0.76CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000932-MESA PING PONG 274X153X76C UND 1,000 0,00 667.000 667.000
000933-MALLA F.VIDRIO PING PONG UND 1,000 0,00 11.600 11.600
000934-CAJA BOLAS PING PONG 40MM UND 1,000 0,00 13.920 13.920
000935-RAQUETAS BUTERFLY ADOY F1 JGO 1,000 0,00 74.240 74.240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
766.760 0 0 766.760 0 0 $766.760

29-PINTURA
29-01-ESTUCOS Y RELLENOS
29-01-06-ESTUCO CIELOS PLASTICO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001216-ESTUCO SEMIPLASTICO(LISTO) KLS 1,800 5,00 950 1.796
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,240 0,00 20.608 4.946
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.796 142 0 1.938 4.946 0 $6.883

29-01-08-ESTUCO MURO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,900 0,00 17 15
000679-CAOLIN BTO 0,090 0,00 11.000 990
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,020 0,00 1.200 24
003262-YESO BLANCO ESTUCADOR BTO 0,010 0,00 21.300 213
003331-CEMENTO GRIS KLS 0,260 0,00 464 121
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,160 0,00 20.608 3.297
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.363 142 0 1.505 3.297 0 $4.802

29-01-09-ESTUCO MUROS PLASTICO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000034-ESTUCO PLASTICO INTERIOR GLN 0,250 1,00 13.900 3.510
MOPI03-MANO OBRA PINTURA                  1 OFI HC 0,200 0,00 12.133 2.427
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,050 0,00 1.100 55

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.510 135 0 3.645 2.427 0 $6.071

29-01-10-ESTUCO MURO SEMIPLASTICO (LISTO) M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,900 0,00 17 15
001216-ESTUCO SEMIPLASTICO(LISTO) KLS 1,800 1,00 950 1.727
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,020 0,00 1.200 24
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,160 0,00 20.608 3.297
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.766 142 0 1.908 3.297 0 $5.206

29-01-12-ESTUCO SOBRE RESANE ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000679-CAOLIN BTO 0,140 0,00 11.000 1.540
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,020 0,00 1.200 24
003262-YESO BLANCO ESTUCADOR BTO 0,010 0,00 21.300 213
003331-CEMENTO GRIS KLS 0,260 0,00 464 121
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,120 0,00 20.608 2.473
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.898 142 0 2.040 2.473 0 $4.513

29-01-14-FILOS - DILATACIONES ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000679-CAOLIN BTO 0,010 0,00 11.000 110
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,020 0,00 1.200 24
003262-YESO BLANCO ESTUCADOR BTO 0,010 0,00 21.300 213
003331-CEMENTO GRIS KLS 0,100 0,00 464 46
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,160 0,00 20.608 3.297
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
393 142 0 535 3.297 0 $3.833

29-01-15-RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,500 0,00 17 9
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,010 0,00 1.200 12
003262-YESO BLANCO ESTUCADOR BTO 0,005 0,00 21.300 107
003347-PROCOPIL GLN 0,010 0,00 19.650 197
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,050 0,00 1.100 55

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
324 71 0 395 1.030 0 $1.425

29-01-19-ESTUCO MURO SEMIPLASTICO RELLENO S/LADR. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000210-ARENA FINA M3 0,045 0,00 30.500 1.373
000214-AGUA LTS 1,900 0,00 17 32
001216-ESTUCO SEMIPLASTICO(LISTO) KLS 6,250 1,00 950 5.997
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,050 0,00 1.200 60
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,326 0,00 21.822 7.114
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.462 190 0 7.652 7.114 0 $14.766

29-02-PINTURA ESPECIAL
29-02-03-BITUMINOSA LOSA (ALUMOL) M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
147-ALUMOL             X 16K KLS 0,120 1,00 27.400 3.321
5996-RODILLO FELPA UND 0,050 0,00 9.000 450
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.771 80 0 3.851 3.091 0 $6.942

29-02-05-EPOXICA CIELOS POLIAMIDA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
958-CATALIZADOR EPOXICA GLN 0,006 1,00 165.000 1.000
960-EPOXICA POLIAMIDA GLN 0,060 1,00 105.700 6.405
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0146-COMPRESOR AIRE + PISTOLA DIA 0,060 0,00 27.000 1.620
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.405 1.780 0 9.185 4.122 0 $13.307
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29-02-07-EPOXICA MURO POLIAMIDA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
958-CATALIZADOR EPOXICA GLN 0,006 1,00 165.000 1.000
960-EPOXICA POLIAMIDA GLN 0,055 1,00 105.700 5.872
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0146-COMPRESOR AIRE + PISTOLA DIA 0,050 0,00 27.000 1.350
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.872 1.510 0 8.382 3.091 0 $11.473

29-02-08-PINTUCOAT M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000888-ESMALTE PINTUCOAT GLN 0,055 1,00 155.000 8.610
000930-CATALIZADOR PINTUCOAT GLN 0,006 1,00 165.000 1.000
000931-AJUSTADOR 121.135 PINTUCO GLN 0,003 1,00 32.500 98
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.709 160 0 9.869 2.061 0 $11.929

29-02-10-URETANO               SIKA MUROS M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002061-SIKAURETANO   UNX 4.5KG KLS 0,300 10,00 49.500 16.335
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 20.608 7.213
MQ0146-COMPRESOR AIRE + PISTOLA DIA 0,050 0,00 27.000 1.350
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.335 2.160 0 18.495 7.213 0 $25.708

29-02-13-URETANO    SIKA CIELOS M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002061-SIKAURETANO   UNX 4.5KG KLS 0,300 10,00 49.500 16.335
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 20.608 9.274
MQ0146-COMPRESOR AIRE + PISTOLA DIA 0,050 0,00 27.000 1.350
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.335 2.160 0 18.495 9.274 0 $27.769

29-03-PINTURA VINILICA
29-03-02-VINILO MURO TIPO 1        [1M] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,013 0,00 17 0
003350-VINILO TIPO 1 GLN 0,016 1,00 48.900 790
5996-RODILLO FELPA UND 0,010 0,00 9.000 90
769-CINTA ENMASCARAR ROL 0,010 0,00 4.500 45
85-BROCHA CERDA MONA 4 UND 0,010 0,00 12.000 120
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,070 0,00 20.608 1.443
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.045 142 0 1.187 1.443 0 $2.630

29-03-03-VINILO MURO TIPO 1          [2M] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,020 0,00 17 0
003350-VINILO TIPO 1 GLN 0,032 1,00 48.900 1.580
5996-RODILLO FELPA UND 0,020 0,00 9.000 180
769-CINTA ENMASCARAR ROL 0,010 0,00 4.500 45
85-BROCHA CERDA MONA 4 UND 0,010 0,00 12.000 120
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MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,120 0,00 20.608 2.473
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.926 142 0 2.068 2.473 0 $4.541

29-03-04-VINILO MURO TIPO 1            [3M] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,035 0,00 17 1
003350-VINILO TIPO 1 GLN 0,050 1,00 48.900 2.469
5996-RODILLO FELPA UND 0,030 0,00 9.000 270
769-CINTA ENMASCARAR ROL 0,010 0,00 4.500 45
85-BROCHA CERDA MONA 4 UND 0,010 0,00 12.000 120
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,180 0,00 20.608 3.709
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.905 142 0 3.047 3.709 0 $6.756

29-03-05-VINILO CANECILLO TIPO 1 -3M M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,050 0,00 17 1
003350-VINILO TIPO 1 GLN 0,054 0,00 48.900 2.641
5996-RODILLO FELPA UND 0,020 0,00 9.000 180
85-BROCHA CERDA MONA 4 UND 0,010 0,00 12.000 120
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.941 410 0 3.351 5.152 0 $8.503

29-03-06-VINILO CIELO TIPO 1       [1M] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,020 0,00 17 0
003350-VINILO TIPO 1 GLN 0,020 0,00 48.900 978
5996-RODILLO FELPA UND 0,010 0,00 9.000 90
85-BROCHA CERDA MONA 4 UND 0,010 0,00 12.000 120
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,090 0,00 20.608 1.855
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.188 362 0 1.550 1.855 0 $3.405

29-03-07-VINILO CIELO TIPO 1       [3M] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,050 0,00 17 1
003350-VINILO TIPO 1 GLN 0,054 0,00 48.900 2.641
5996-RODILLO FELPA UND 0,020 0,00 9.000 180
85-BROCHA CERDA MONA 4 UND 0,010 0,00 12.000 120
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.941 362 0 3.303 4.122 0 $7.425

29-03-08-VINILO CIELO TIPO 1       [2M] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,035 0,00 17 1
003350-VINILO TIPO 1 GLN 0,037 0,00 48.900 1.809
5996-RODILLO FELPA UND 0,020 0,00 9.000 180
85-BROCHA CERDA MONA 4 UND 0,010 0,00 12.000 120
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MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,145 0,00 20.608 2.988
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.110 362 0 2.472 2.988 0 $5.460

29-03-09-VINILO CIELO TIPO 2 -2M M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,020 0,00 17 0
5996-RODILLO FELPA UND 0,020 0,00 9.000 180
5998-VINILO TIPO 2 GLN 0,020 0,00 34.500 690
85-BROCHA CERDA MONA 4 UND 0,010 0,00 12.000 120
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,120 0,00 20.608 2.473
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
990 142 0 1.132 2.473 0 $3.605

29-03-10-VINILO CIELO TIPO 3 -2M M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,025 0,00 17 0
5996-RODILLO FELPA UND 0,020 0,00 9.000 180
5997-VINILO TIPO 3 GLN 0,032 0,00 18.500 592
85-BROCHA CERDA MONA 4 UND 0,010 0,00 12.000 120
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,120 0,00 20.608 2.473
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
892 142 0 1.034 2.473 0 $3.507

29-04-PINTURA ACEITE - ESMALTE
29-04-01-ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,450 0,00 1.200 540
001833-ESMALTE SINTETICO MATE GLS 0,060 0,00 60.000 3.600
002787-THINER GLN 0,040 0,00 20.500 820
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,012 0,00 33.024 396
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,010 0,00 7.262 73
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,180 0,00 20.608 3.709
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.356 160 0 5.516 3.782 0 $9.298

29-04-06-ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,160 0,00 1.200 192
001833-ESMALTE SINTETICO MATE GLS 0,015 0,00 60.000 900
002787-THINER GLN 0,010 0,00 20.500 205
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,060 0,00 20.608 1.236
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.297 48 0 1.345 1.236 0 $2.581

29-04-07-ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,002 0,00 1.200 2
001833-ESMALTE SINTETICO MATE GLS 0,045 0,00 60.000 2.700
002787-THINER GLN 0,006 0,00 20.500 123
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,280 0,00 20.608 5.770
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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2.825 48 0 2.873 5.770 0 $8.644

29-04-08-ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,350 0,00 1.200 420
002787-THINER GLN 0,003 0,00 20.500 62
003342-TAPAPOROS INCOLORO GLN 0,010 0,00 26.000 260
003346-ESMALTE SEMIBRILLANTE GLN 0,022 0,00 45.990 1.012
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,060 0,00 20.608 1.236
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.753 48 0 1.801 1.236 0 $3.038

29-04-09-ESMALTE SOBRE MADERA LLENA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 1,050 0,00 1.200 1.260
002787-THINER GLN 0,006 0,00 20.500 123
003342-TAPAPOROS INCOLORO GLN 0,022 0,00 26.000 572
003346-ESMALTE SEMIBRILLANTE GLN 0,045 0,00 45.990 2.070
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,280 0,00 20.608 5.770
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.025 48 0 4.073 5.770 0 $9.843

29-04-12-REPINTE ESMALTE GUARDAESCOBA CEMENTO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001184-ESMALTE DOMESTICO LTS 0,010 0,00 16.900 169
002787-THINER GLN 0,010 0,00 20.500 205
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
374 80 0 454 2.061 0 $2.515

29-04-15-ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000695-CEPILLO ACERO-MADERA UND 0,005 0,00 2.560 13
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,001 0,00 1.200 1
002004-ESCOBA CERDA PLASTICA UND 0,001 0,00 3.600 4
002787-THINER GLN 0,009 0,00 20.500 185
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,005 0,00 33.024 165
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,020 0,00 62.320 1.246
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,010 0,00 7.262 73
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,090 0,00 20.608 1.855
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.614 32 0 1.646 1.927 0 $3.573

29-04-16-ESMALTE MALLA ESLABONADA 1,1/2"-1" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000695-CEPILLO ACERO-MADERA UND 0,006 0,00 2.560 15
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,002 0,00 1.200 2
002004-ESCOBA CERDA PLASTICA UND 0,002 0,00 3.600 7
002787-THINER GLN 0,010 0,00 20.500 205
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,006 0,00 33.024 198
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,025 0,00 62.320 1.558
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,012 0,00 7.262 87
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.986 32 0 2.018 2.148 0 $4.166

29-04-17-ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00 UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,010 0,00 1.200 12
001833-ESMALTE SINTETICO MATE GLS 0,100 0,00 60.000 6.000
002787-THINER GLN 0,015 0,00 20.500 308
769-CINTA ENMASCARAR ROL 0,050 0,00 4.500 225
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 20.608 9.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.545 240 0 6.785 9.274 0 $16.058

29-04-22-ESMALTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001833-ESMALTE SINTETICO MATE GLS 0,180 0,00 60.000 10.800
002787-THINER GLN 0,025 0,00 20.500 513
1577-LIJA 230              AGUA PLI 1,000 0,00 1.200 1.200
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.513 160 0 12.673 20.608 0 $33.281

29-04-30-ESMALTE REJAS - VENTANAS M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 1,050 0,00 1.200 1.260
002787-THINER GLN 0,030 0,00 20.500 615
1833-ESMALTE SINTETICO MATE GLS 0,050 1,00 60.000 3.030
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.905 48 0 4.953 10.304 0 $15.257

29-04-35-ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C) ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001833-ESMALTE SINTETICO MATE GLS 0,040 0,00 60.000 2.400
003342-TAPAPOROS INCOLORO GLN 0,040 0,00 26.000 1.040
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.440 0 0 3.440 8.243 0 $11.683

29-04-36-ESMALTE LINEA DEMARCACION ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000769-CINTA ENMASCARAR ROL 0,020 0,00 4.500 90
003577-DISOLVENTE TIPO TRAFICO GLN 0,005 0,00 25.800 129
003676-PINTURA DEMARCACION GLN 0,005 1,00 70.700 357
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,015 0,00 20.608 309
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
576 80 0 656 309 0 $965

29-04-37-ESMALTE SOBRE MURO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,006 0,00 20.500 123
003346-ESMALTE SEMIBRILLANTE GLN 0,045 0,00 45.990 2.070
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,280 0,00 20.608 5.770
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.193 158 0 2.351 5.770 0 $8.121

29-04-38-ESMALTE GUARDESCOBA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000095-AGUARRAS GLN 0,010 0,00 17.500 175
001184-ESMALTE DOMESTICO LTS 0,010 0,00 16.900 169
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MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
344 16 0 360 2.061 0 $2.421

29-04-39-ESMALTE SILLETERIA MADERA - METALICA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000769-CINTA ENMASCARAR ROL 0,050 0,00 4.500 225
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,004 0,00 1.200 5
001833-ESMALTE SINTETICO MATE GLS 0,033 0,00 60.000 1.980
002787-THINER GLN 0,013 0,00 20.500 267
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,125 0,00 14.523 1.815
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.476 160 0 2.636 6.967 0 $9.604

29-04-40-REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000769-CINTA ENMASCARAR ROL 0,050 0,00 4.500 225
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,012 0,00 1.200 14
001833-ESMALTE SINTETICO MATE GLS 0,180 0,00 60.000 10.800
002787-THINER GLN 0,030 0,00 20.500 615
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,015 0,00 33.024 495
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,650 0,00 7.262 4.720
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,400 0,00 20.608 28.851
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.150 240 0 12.390 33.572 0 $45.961

29-04-41-REPINTE VENTANA - REJA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000769-CINTA ENMASCARAR ROL 0,050 0,00 4.500 225
001579-LIJA 400              AGUA PLI 1,200 0,00 1.200 1.440
002787-THINER GLN 0,040 0,00 20.500 820
003346-ESMALTE SEMIBRILLANTE GLN 0,035 0,00 45.990 1.610
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,005 0,00 33.024 165
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,150 0,00 7.262 1.089
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 20.608 8.243
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.260 160 0 4.420 9.333 0 $13.752

29-04-42-ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001833-ESMALTE SINTETICO MATE GLS 0,018 1,00 60.000 1.091
002787-THINER GLN 0,011 0,00 20.500 226
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,250 0,00 1.100 275

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.316 323 0 1.639 2.061 0 $3.700

29-04-43-ALUMOL CANAL LAMINA-C.EXTERNA A=51-100CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000147-ALUMOL             X 16K KLS 0,080 0,00 27.400 2.192
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.192 48 0 2.240 3.091 0 $5.331

29-05-PINTURA EXTERIORES
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29-05-01-CARBURO CIELO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,200 0,00 17 3
003272-ACRONAL GLN 0,040 0,00 26.900 1.076
003829-CAL HIDRATADA KLS 1,000 0,00 850 850
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,140 0,00 20.608 2.885
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.929 378 0 2.307 2.885 0 $5.193

29-05-02-CARBURO MURO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,200 0,00 17 3
003344-CARBURO N.2 UND 0,150 0,00 3.500 525
003347-PROCOPIL GLN 0,025 0,00 19.650 491
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.020 378 0 1.398 3.091 0 $4.489

29-05-03-PROTECCION FACHADAS M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002484-SIKA TRANSPARENTE  5 KLS 0,150 0,00 11.868 1.780
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.780 378 0 2.158 3.091 0 $5.249

29-05-04-CARBURO CANECILLO - ALEROS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,200 0,00 17 3
003272-ACRONAL GLN 0,040 0,00 26.900 1.076
003829-CAL HIDRATADA KLS 1,000 0,00 850 850
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,160 0,00 20.608 3.297
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.929 160 0 2.089 3.297 0 $5.387

29-06-PINTURAS ACRILICAS
29-06-01-ACRILICA MURO    [3M] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,035 0,00 17 1
000280-PINTURA ACRILICA GLN 0,050 0,00 64.000 3.200
5996-RODILLO FELPA UND 0,030 0,00 9.000 270
769-CINTA ENMASCARAR ROL 0,010 0,00 4.500 45
85-BROCHA CERDA MONA 4 UND 0,020 0,00 12.000 240
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,180 0,00 20.608 3.709
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.756 142 0 3.898 3.709 0 $7.607

29-06-02-ACRILICA CIELO (3M) M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
214-AGUA LTS 0,040 0,00 17 1
280-PINTURA ACRILICA GLN 0,050 0,00 64.000 3.200
5996-RODILLO FELPA UND 0,030 0,00 9.000 270
769-CINTA ENMASCARAR ROL 0,010 0,00 4.500 45
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85-BROCHA CERDA MONA 4 UND 0,010 0,00 12.000 120
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,230 0,00 20.608 4.740
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.636 142 0 3.778 4.740 0 $8.518

29-06-06-KORAZA PLASTICA SUPERF.REPELLO      [3M] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005431-KORAZA PLASTICA GLN 0,150 0,00 64.900 9.735
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0604-TABLONES DE 3 MTS DIA 0,200 0,00 561 112
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.735 592 0 10.327 4.122 0 $14.449

29-06-11-KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA         [1M] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005431-KORAZA PLASTICA GLN 0,035 0,00 64.900 2.272
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0604-TABLONES DE 3 MTS DIA 0,200 0,00 561 112
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.272 592 0 2.864 2.061 0 $4.925

29-06-12-KORAZA PLASTICA SUPERF.REPELLO      [2M] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005431-KORAZA PLASTICA GLN 0,125 0,00 64.900 8.113
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,120 0,00 20.608 2.473
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0604-TABLONES DE 3 MTS DIA 0,200 0,00 561 112
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.113 592 0 8.705 2.473 0 $11.178

29-06-13-KORAZA PLASTICA ALGAGIA CONCRETO    [2M] ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,100 0,00 17 2
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,010 0,00 1.200 12
003331-CEMENTO GRIS KLS 0,100 0,00 464 46
005431-KORAZA PLASTICA GLN 0,060 1,00 64.900 3.933
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,050 0,00 7.262 363
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.993 190 0 4.183 2.424 0 $6.607

29-06-14-PIGMENTO ESGRAFIADO - 2 MANOS M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001744-PIGMENTO SOBRE ESGRAFIADO GLN 0,080 1,00 34.100 2.755
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.755 378 0 3.133 2.061 0 $5.194
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29-06-15-KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA         [2M] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005431-KORAZA PLASTICA GLN 0,070 0,00 64.900 4.543
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0604-TABLONES DE 3 MTS DIA 0,200 0,00 561 112
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.543 592 0 5.135 3.091 0 $8.226

29-06-16-KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA         [3M] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005431-KORAZA PLASTICA GLN 0,110 0,00 64.900 7.139
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0604-TABLONES DE 3 MTS DIA 0,200 0,00 561 112
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.139 592 0 7.731 4.122 0 $11.853

29-06-17-KORAZA                              [1M] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002218-KORAZA GLN 0,020 0,00 64.900 1.298
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0604-TABLONES DE 3 MTS DIA 0,200 0,00 561 112
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.298 592 0 1.890 2.061 0 $3.951

29-06-18-KORAZA                              [2M] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002218-KORAZA GLN 0,035 0,00 64.900 2.272
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0604-TABLONES DE 3 MTS DIA 0,200 0,00 561 112
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.272 592 0 2.864 3.091 0 $5.955

29-06-19-KORAZA                              [3M] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002218-KORAZA GLN 0,050 0,00 64.900 3.245
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220
MQ0604-TABLONES DE 3 MTS DIA 0,200 0,00 561 112
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.245 592 0 3.837 4.122 0 $7.959

29-07-ANTICORROSIVOS - BASES
29-07-07-ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,630 0,00 1.200 756
002787-THINER GLN 0,003 0,00 20.500 62
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,010 0,00 33.024 330
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MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,120 0,00 20.608 2.473
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.148 48 0 1.196 2.473 0 $3.669

29-07-08-ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 1,050 0,00 1.200 1.260
002787-THINER GLN 0,010 0,00 20.500 205
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,030 0,00 33.024 991
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,180 0,00 20.608 3.709
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.456 48 0 2.504 3.709 0 $6.213

29-07-09-ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA GALVAN. M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,600 0,00 1.200 720
002787-THINER GLN 0,006 0,00 20.500 123
003343-WASH-PRIMER A PINTURA LTS 0,050 1,00 16.050 811
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,030 0,00 33.024 991
003352-WASH-PRIMER B-CATALIZADOR LTS 0,050 1,00 10.000 505
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.149 48 0 3.197 10.304 0 $13.501

29-07-10-WASH - PRIMER M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,500 0,00 1.200 600
003343-WASH-PRIMER A PINTURA LTS 0,050 1,00 16.050 811
003352-WASH-PRIMER B-CATALIZADOR LTS 0,050 1,00 10.000 505
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.916 48 0 1.964 5.152 0 $7.116

29-08-ACCESORIOS
29-08-06-ACC.ESTRIA PVC Z 32X3050MM PANEL ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000643-ACC.DILATACION PVC Z 13X30 UND 0,330 0,00 16.100 5.313
002040-PEGANTE BOXER GLN 0,001 0,00 53.600 54
002482-SELLADOR ELASTICO POLIURET UND 0,100 0,00 22.900 2.290
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.657 160 0 7.817 2.061 0 $9.877

29-08-10-ACC.TERMINAL PVC "J" 27X3050MM PANEL" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000649-ACC.TERMINAL   PVC J 27 UND 0,330 0,00 13.800 4.554
002040-PEGANTE BOXER GLN 0,001 0,00 53.600 54
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.608 32 0 4.640 1.030 0 $5.670

29-08-11-ACC.TERMINAL PVC "L" 27X3050MM PANEL" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000650-ACC.TERMINAL   PVC L 27 UND 0,330 0,00 13.800 4.554
002040-PEGANTE BOXER GLN 0,001 0,00 53.600 54
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MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.608 32 0 4.640 1.030 0 $5.670

29-08-24-ACC.ESQUINERO 32X32X305OMM PVC PANEL ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000651-ACC.ESQUINERO  PVC 32x32 UND 0,330 0,00 14.600 4.818
002040-PEGANTE BOXER GLN 0,001 0,00 53.600 54
002482-SELLADOR ELASTICO POLIURET UND 0,100 0,00 22.900 2.290
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.162 160 0 7.322 2.061 0 $9.382

29-08-25-ESQUINERO CINTA METALICA PANEL ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001637-ACC.ESQUINERO  METAL-CINTA RLL 0,035 0,00 33.900 1.187
002040-PEGANTE BOXER GLN 0,005 0,00 53.600 268
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 21.822 2.182
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.455 160 0 1.615 2.182 0 $3.797

29-08-26-ACC.MEDIACAÑA PVC 1 1/2 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1234-ACC.PVC MEDIACAÑA 1 1-2 UND 0,335 0,00 13.650 4.573
2040-PEGANTE BOXER GLN 0,005 0,00 53.600 268
34-ESTUCO PLASTICO INTERIOR GLN 0,050 0,00 13.900 695
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.536 240 0 5.776 5.152 0 $10.928

29-08-27-ACC. MEDIACAÑA RINCONERA 1 1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1275-ACC.MEDIACAÑA RINCONERA 1 UND 1,000 0,00 3.700 3.700
2040-PEGANTE BOXER GLN 0,002 0,00 53.600 107
34-ESTUCO PLASTICO INTERIOR GLN 0,050 0,00 13.900 695
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 20.608 7.213
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.502 240 0 4.742 7.213 0 $11.955

29-09-TINTILLA-BARNIX-LACA
29-09-01-BARNIZ SOBRE MUEBLE M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000036-BARNIZ SINTETICO BRILLANTE GLN 0,180 0,00 36.900 6.642
001573-LIJA 150              MADE PLI 3,150 0,00 1.300 4.095
003342-TAPAPOROS INCOLORO GLN 0,110 0,00 26.000 2.860
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 20.608 9.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.597 48 0 13.645 9.274 0 $22.919

29-09-03-LACA PISOS MADERA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000039-BARNIZ VITRIFLEX BRILL. B GLN 0,010 0,00 72.424 724
000047-BARNIZ VITRIFLEX S.BRILL.A GLN 0,010 0,00 95.682 957
002787-THINER GLN 0,010 0,00 20.500 205
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.886 48 0 1.934 16.486 0 $18.420

29-09-05-BARNIZ MACHIMBRE-CIELO MADERA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000036-BARNIZ SINTETICO BRILLANTE GLN 0,030 2,00 36.900 1.129
003342-TAPAPOROS INCOLORO GLN 0,030 2,00 26.000 796
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,150 0,00 1.100 165
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,150 0,00 100 15

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.925 340 0 2.265 5.152 0 $7.417

29-09-09-NAVE MADERA TINTILLA-BARNIZ UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000036-BARNIZ SINTETICO BRILLANTE GLN 0,055 0,00 36.900 2.030
000079-TINTILLA MADERA GLN 0,045 1,00 36.500 1.659
002787-THINER GLN 0,050 1,00 20.500 1.035
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.724 800 0 5.524 41.216 0 $46.740

29-09-10-TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000079-TINTILLA MADERA GLN 0,010 0,00 36.500 365
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,160 0,00 1.200 192
003342-TAPAPOROS INCOLORO GLN 0,010 0,00 26.000 260
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
817 48 0 865 1.030 0 $1.895

29-09-11-TINTILLA SOBRE MADERA LLENA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000079-TINTILLA MADERA GLN 0,020 0,00 36.500 730
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,500 0,00 1.200 600
003342-TAPAPOROS INCOLORO GLN 0,020 0,00 26.000 520
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,340 0,00 20.608 7.007
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.850 48 0 1.898 7.007 0 $8.905

29-09-14-BASE SELLADOR M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000080-SELLADOR MADERA GLN 0,040 1,00 38.000 1.535
001199-LIJA  40              MADE PLI 0,100 0,00 1.000 100
001573-LIJA 150              MADE PLI 0,100 0,00 1.300 130
001574-LIJA 180              MADE PLI 0,100 0,00 1.300 130
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 20.608 7.213
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.895 160 0 2.055 7.213 0 $9.268

29-09-15-INMUNIZACION MACHIMBRE-CIELOS MADERA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001821-MERULEX LFS [TRANSP] 16KG KLS 0,070 1,00 21.600 1.527
MOCO01-MANO OBRA CARP.MADERA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 21.822 1.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
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MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.527 152 0 1.679 1.091 0 $2.770

29-09-16-IMPERME-INMUNIZACION VIGA MADERA 3-4C-RE ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001821-MERULEX LFS [TRANSP] 16KG KLS 0,045 0,00 21.600 972
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,030 0,00 19.395 582
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,115 0,00 20.608 2.370
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
972 80 0 1.052 2.952 0 $4.004

29-09-17-IMPERME-INMUNIZACION MADERA SUMERGIDA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001821-MERULEX LFS [TRANSP] 16KG KLS 0,050 0,00 21.600 1.080
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 19.395 970

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.080 0 0 1.080 970 0 $2.050

29-10-ACABADOS INTERIORES-EXTERIORES
29-10-01-ESGRAFIADO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001182-GRANIPLAST - ESGRAFIADO CUB 0,120 1,00 78.900 9.563
005707-BASE ESGRAFIADO GLN 0,050 0,00 23.000 1.150
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 21.822 5.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.713 300 0 11.013 5.456 0 $16.468

29-10-02-ESGRAFIADO SOBRE RESANES ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001182-GRANIPLAST - ESGRAFIADO CUB 0,060 0,00 78.900 4.734
005707-BASE ESGRAFIADO GLN 0,030 0,00 23.000 690
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,125 0,00 21.822 2.728
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.424 300 0 5.724 2.728 0 $8.452

29-10-03-ESGRAFIADO SOBRE RESANES M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001182-GRANIPLAST - ESGRAFIADO CUB 0,130 0,00 78.900 10.257
005707-BASE ESGRAFIADO GLN 0,050 0,00 23.000 1.150
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 21.822 5.456
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,200 0,00 1.100 220

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.407 300 0 11.707 5.456 0 $17.163

29-10-10-PERLITA CIELO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 1,050 0,00 1.097 1.152
001796-MARMOLINA BLANCA BTO 0,360 0,00 3.800 1.368
003344-CARBURO N.2 UND 0,017 0,00 3.500 60
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,030 0,00 1.600 48
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,300 0,00 1.100 330

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.579 378 0 2.957 4.122 0 $7.079
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29-11-ACCESORIOS-INSTALACIONES-VARIO
29-11-01-PINTURA MANO DE OBRA    [1M] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,013 0,00 17 0
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 20.608 1.649
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 142 0 142 1.649 0 $1.791

29-11-02-PINTURA MANO DE OBRA   [2M] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,020 0,00 17 0
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 142 0 142 3.091 0 $3.234

29-11-03-PINTURA MANO DE OBRA   [3M] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 0,035 0,00 17 1
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1 142 0 143 4.122 0 $4.264

29-12-DEMARCACION-SENALIZACION
29-12-01-LINEA DEMARCACION ACRILICA A=10CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003577-DISOLVENTE TIPO TRAFICO GLN 0,005 0,00 25.800 129
003676-PINTURA DEMARCACION GLN 0,005 1,00 70.700 357
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,015 0,00 20.608 309
MQ0208-MAQUINA APLICADORA DE PINTURA DIA 0,010 0,00 55.000 550
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
486 630 0 1.116 309 0 $1.425

29-12-02-LETRA EN  PINTURA ACRILICA A=30-50CM2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003577-DISOLVENTE TIPO TRAFICO GLN 0,013 0,00 25.800 335
003676-PINTURA DEMARCACION GLN 0,013 1,00 70.700 928
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0208-MAQUINA APLICADORA DE PINTURA DIA 0,025 0,00 55.000 1.375
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.264 2.975 0 4.239 5.152 0 $9.391

29-12-03-LETRA EN PINTURA ACRILICA A=80-100 CM2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003577-DISOLVENTE TIPO TRAFICO GLN 0,026 0,00 25.800 671
003676-PINTURA DEMARCACION GLN 0,026 1,00 70.700 1.857
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 20.608 9.274
MQ0208-MAQUINA APLICADORA DE PINTURA DIA 0,050 0,00 55.000 2.750
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.527 5.150 0 7.677 9.274 0 $16.951

29-12-04-LINEA CEBRA DE PREVENCION A=10 L=100 CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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003577-DISOLVENTE TIPO TRAFICO GLN 0,035 0,00 25.800 903
003676-PINTURA DEMARCACION GLN 0,035 1,00 70.700 2.499
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0208-MAQUINA APLICADORA DE PINTURA DIA 0,250 0,00 55.000 13.750
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,250 0,00 1.600 400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.402 14.150 0 17.552 5.152 0 $22.704

29-12-05-RECUBRIMIENTO PINTURA TRAFICO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003577-DISOLVENTE TIPO TRAFICO GLN 0,010 0,00 25.800 258
003676-PINTURA DEMARCACION GLN 0,050 0,00 70.700 3.535
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.793 1.600 0 5.393 5.152 0 $10.545

30-OBRAS EXTERIORES - CERRAMIENTOS
30-02-ADECUACION ZONAS VERDES
30-02-03-SENDERO DE TROTE EN A= ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001350-GRAVA TRITURADA      .3/4 M3 0,010 0,00 42.435 424
002414-ROCA MUERTA M3 0,250 0,00 8.000 2.000
003319-GRAVA TRITURADA   DE MEDIA M3 0,010 0,00 45.900 459
004549-MEZCLA ASFALTO EN CALIENTE M3 0,038 0,00 321.482 12.216
ME0107-MEZCLA CONCRETO 1:2:4   2850 PSI-20.0MPa M3 0,080 0,00 220.783 17.663
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,008 0,00 202.518 1.620
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 26.657 39.986
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,250 0,00 1.600 400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.100 400 0 15.500 39.986 19.283 $74.768

30-02-04-CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003885-MATA MALEZA GLN 0,003 0,00 7.000 21
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,008 0,00 19.395 155
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,009 0,00 1.600 14

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21 14 0 35 155 0 $191

30-02-05-CORTE PRADO Y CONTROL MALEZA A MAQUINA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003885-MATA MALEZA GLN 0,003 0,00 7.000 21
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,005 0,00 19.395 97
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,017 0,00 1.600 27

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21 27 0 48 97 0 $145

30-02-09-PRADO GATEADORA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005582-TIERRA AGRICOLA (NEGRA) M3 0,035 0,00 28.000 980
005898-PRADO GATEADORA M2 1,000 0,00 4.500 4.500
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,120 0,00 19.395 2.327
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.480 240 0 5.720 2.327 0 $8.047

30-02-10-CERCO GUADUA H= 70-80CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002322-PUNTILLA   .1/2         AC LBS 0,200 0,00 3.600 720
003339-GUADUA               5 MT. UND 1,000 0,00 4.500 4.500
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004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,250 0,00 6.000 1.500
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,500 0,00 14.523 7.262
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.720 480 0 7.200 7.262 0 $14.462

30-02-11-PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002790-TIERRA CAPOTE BTO 0,150 0,00 5.000 750
003882-PLANTA ORNAMENTAL H=50-80C UND 1,000 0,00 11.000 11.000
005582-TIERRA AGRICOLA (NEGRA) M3 0,100 0,00 28.000 2.800
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.550 320 0 14.870 5.819 0 $20.689

30-02-12-ARBOL NATIVO           H= 80-100CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002792-ARBOL NATIVO H080-100CM UND 1,000 0,00 18.500 18.500
005582-TIERRA AGRICOLA (NEGRA) M3 0,100 0,00 28.000 2.800
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.300 320 0 21.620 4.849 0 $26.469

30-02-15-ARBOL FRUTAL           H= 80-100CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003883-ARBOL FRUTAL   H= 80-100CM UND 1,000 0,00 14.500 14.500
005582-TIERRA AGRICOLA (NEGRA) M3 0,100 0,00 28.000 2.800
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.300 320 0 17.620 4.849 0 $22.469

30-02-19-COLOCACION PRADO EXISTENTE M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,120 0,00 19.395 2.327
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,070 0,00 1.600 112

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 112 0 112 2.327 0 $2.439

30-02-20-SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005582-TIERRA AGRICOLA (NEGRA) M3 1,000 0,01 28.000 28.003
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 19.395 29.093
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.003 640 0 28.643 29.093 0 $57.735

30-02-21-RECUPERACION SUELO - ABONO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001196-UREA KLS 0,020 1,00 750 15
001197-TRIPLE 15 KLS 0,010 1,00 900 9
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,001 0,00 14.523 15
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,001 0,00 1.600 2

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24 2 0 26 15 0 $40

30-02-22-PLANTA ORNAMELTAL PEQUENA H= 20- 40CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002041-PLANTA ORNAMENTAL PEQUENA UND 1,000 0,00 5.500 5.500
002790-TIERRA CAPOTE BTO 0,080 0,00 5.000 400
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005582-TIERRA AGRICOLA (NEGRA) M3 0,030 0,00 28.000 840
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.740 320 0 7.060 4.849 0 $11.909

30-02-24-ARBOL SWINGLEA PEQUE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002498-ARBOL SWINGLEA H= 20- 40CM UND 1,000 0,00 700 700
002790-TIERRA CAPOTE BTO 0,150 0,00 5.000 750
005582-TIERRA AGRICOLA (NEGRA) M3 0,030 0,00 28.000 840
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 19.395 2.909
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.290 320 0 2.610 2.909 0 $5.519

30-02-25-ARBOL PINO - EUCALIPTO H= 30- 50CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002044-ARBOL PINO     H= 30- 50CM UND 1,000 0,00 18.000 18.000
005582-TIERRA AGRICOLA (NEGRA) M3 0,035 0,00 28.000 980
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 19.395 2.909
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.980 320 0 19.300 2.909 0 $22.209

30-02-26-PALMA AFRICANA - CERA H=80-100CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002238-PALMA AFRICANA-CERA UND 1,000 0,00 15.000 15.000
005582-TIERRA AGRICOLA (NEGRA) M3 0,100 0,00 28.000 2.800
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 19.395 4.849
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.800 320 0 18.120 4.849 0 $22.969

30-02-28-PALMA MANILA H=180-200CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002122-PALMA MANILA H=180-200CM UND 1,000 0,00 40.000 40.000
002790-TIERRA CAPOTE BTO 0,500 0,00 5.000 2.500
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,450 0,00 14.523 6.535
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
42.500 800 0 43.300 6.535 0 $49.835

30-02-29-ARBUSTO DURANTA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002112-ARBUSTO DURANTA UND 1,000 0,00 800 800
002790-TIERRA CAPOTE BTO 0,100 0,00 5.000 500
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,080 0,00 7.262 581
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.300 80 0 1.380 581 0 $1.961

30-02-30-PRADO TRENZA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002235-PRADO TRENZA M2 1,100 0,00 3.200 3.520
005582-TIERRA AGRICOLA (NEGRA) M3 0,035 0,00 28.000 980
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,120 0,00 19.395 2.327
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.500 240 0 4.740 2.327 0 $7.067

30-02-31-TIERRA NEGRA PARA NIVELACION M3
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002789-TIERRA AMARILLA M3 1,040 0,00 18.000 18.720
MQ0204-MOTONIVELADORA CAT-12-F HRS 0,010 0,00 130.000 1.300

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.720 1.300 0 20.020 0 0 $20.020

30-02-32-PRADO MANI FORRAGERO        [6 MATAS/M2] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002237-PRADO MANI FORRAGERO UND 6,000 0,00 1.000 6.000
005582-TIERRA AGRICOLA (NEGRA) M3 0,035 0,00 28.000 980
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,120 0,00 19.395 2.327
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.980 240 0 7.220 2.327 0 $9.547

30-02-33-PRADO CHINO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002236-PRADO CHINO M2 1,000 0,00 17.000 17.000
005582-TIERRA AGRICOLA (NEGRA) M3 0,035 0,00 28.000 980
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,120 0,00 19.395 2.327
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.980 240 0 18.220 2.327 0 $20.547

30-06-POSTES CONCRETO PREFABRICADO
30-06-01-POSTE DE CONCRETO PREF.-0.10X0.10X 1.80M UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005792-POSTE CONCRETO PREFABRICAD UND 1,000 0,00 35.200 35.200
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,060 0,00 242.245 14.535
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,600 0,00 19.395 31.032
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 5,000 0,00 1.600 8.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.200 8.000 0 43.200 31.032 14.535 $88.767

30-08-POSTES MADERA
30-08-01-POSTE PINO INMUNIZADO D=9-10CM H=150CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002089-POSTE PINO PATULA  [1.50M] UND 1,000 0,00 20.650 20.650
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,061 0,00 242.245 14.777
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,810 0,00 20.608 16.692
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.650 160 0 20.810 16.692 14.777 $52.279

30-09-INSTALACIONES-ARREGLOS-VARIOS
30-09-01-INSTALACION POSTE TUBO GALV.+PINTURA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,015 0,00 20.500 308
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 0,300 0,00 2.400 720
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 7.848 392
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,030 0,00 90.800 2.724
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,030 0,00 62.320 1.870
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 23.274 2.327
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 20.608 2.061
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.014 320 0 6.334 4.388 0 $10.722

30-09-02-INSTALACION MALLA ESLABONADA(E) +PINTURA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,007 0,00 20.500 144
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003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,020 0,00 62.320 1.246
MOME02-MANO OBRA METALISTERIA  2 AYUDANTE-2 OFI HC 0,150 0,00 33.321 4.998
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 20.608 1.649
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,015 0,00 28.700 431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.825 671 0 2.495 6.647 0 $9.142

30-09-03-INSTALACION CONCERTINA SENC. 45CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 23.274 23.274

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 23.274 0 $23.274

30-10-POSTES METALICOS
30-10-01-POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x3.0MM C.11  ACU" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000917-"GORRO ALUMINIO 1,1/2""" UND 0,500 0,00 1.100 550
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 0,300 0,00 2.400 720
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 7.848 392
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,013 0,00 90.800 1.180
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,017 0,00 62.320 1.059
005556-"TUBO GALV. 1,1/2""    3.0 UND 0,170 5,00 52.000 9.282
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 23.274 2.327
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.287 320 0 13.607 3.358 0 $16.965

30-10-02-POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x2.3MM C.13" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000917-"GORRO ALUMINIO 1,1/2""" UND 0,500 0,00 1.100 550
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
002997-"TUBO GALV. 1,1/2""    2.3 UND 0,170 5,00 54.000 9.639
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 0,300 0,00 2.400 720
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 7.848 392
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,013 0,00 90.800 1.180
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 23.274 2.327
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.394 320 0 13.714 3.358 0 $17.072

30-10-03-POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x1.8MM C.14" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000917-"GORRO ALUMINIO 1,1/2""" UND 0,500 0,00 1.100 550
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 0,300 0,00 2.400 720
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 7.848 392
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,013 0,00 90.800 1.180
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
005554-"TUBO GALV. 1,1/2""    1.8 UND 0,170 5,00 54.742 9.771
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 23.274 2.327
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.527 320 0 13.847 3.358 0 $17.205
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30-10-04-POSTE TUBO GALV. 2"    x2.3MM C.13" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000918-"GORRO ALUMINIO 2""" UND 0,400 0,00 1.800 720
002787-THINER GLN 0,010 0,00 20.500 205
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 1,000 0,00 2.400 2.400
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 7.848 392
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,015 0,00 90.800 1.362
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,015 0,00 62.320 935
005555-"TUBO GALV. 2""        2.3 UND 0,170 5,00 63.539 11.342
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 23.274 3.491
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.356 320 0 17.676 4.522 0 $22.197

30-10-05-POSTE TUBO GALV. 3"    x2.3MM C.13" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,010 0,00 20.500 205
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 0,800 0,00 2.400 1.920
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,080 0,00 7.848 628
005383-"GORRO ALUMINIO 3""" UND 0,400 0,00 2.200 880
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,020 0,00 90.800 1.816
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,020 0,00 62.320 1.246
005557-"TUBO GALV. 3""       2.3M UND 0,170 5,00 165.000 29.453
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,160 0,00 23.274 3.724
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,070 0,00 20.608 1.443
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
36.148 640 0 36.788 5.166 0 $41.954

30-10-06-POSTE TUBO GALV. 1,1/2"x1.5MM C.16" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000917-"GORRO ALUMINIO 1,1/2""" UND 0,500 0,00 1.100 550
002787-THINER GLN 0,001 0,00 20.500 21
003060-"TUBO GALV. 1,1/2""    1.5 UND 0,170 5,00 40.600 7.247
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 0,300 0,00 2.400 720
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,013 0,00 90.800 1.180
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,120 0,00 23.274 2.793
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.528 320 0 10.848 3.823 0 $14.671

30-10-07-POSTE ANGULO     2,1/2"x 1/4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,300 0,00 1.200 360
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
003558-ANGULO 2,1/2   x  1/ 4 ML 0,170 5,00 100.900 18.011
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,011 0,00 38.462 423
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 0,600 0,00 2.400 1.440
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 7.848 392
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 23.274 2.327
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.539 800 0 22.339 3.358 0 $25.697

30-10-08-POSTE ANGULO     2"    x 1/4" ML
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,300 0,00 1.200 360
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
003572-ANGULO 2       x  1/ 4 UND 0,170 5,00 73.776 13.169
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,011 0,00 38.462 423
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 0,600 0,00 2.400 1.440
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 7.848 392
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 23.274 2.327
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.697 800 0 17.497 3.358 0 $20.855

30-10-09-POSTE TUBO GALV. 2"   X3.0MM C.11 ACUE" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000918-"GORRO ALUMINIO 2""" UND 0,500 0,00 1.800 900
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 0,300 0,00 2.400 720
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 7.848 392
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,013 0,00 90.800 1.180
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,015 0,00 62.320 935
005550-"TUBO GALV. 2""" UND 0,170 5,00 134.894 24.079
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,110 0,00 23.274 2.560
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.309 320 0 28.629 3.591 0 $32.219

30-10-10-POSTE TUBO GALV. 3"   X3.6MM C.XX ACUE" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000586-"TUBO GALV. 3""     AGUA" UND 0,170 0,00 228.849 38.904
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 1,000 0,00 2.400 2.400
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,060 0,00 7.848 471
005383-"GORRO ALUMINIO 3""" UND 0,500 0,00 2.200 1.100
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,015 0,00 90.800 1.362
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,018 0,00 62.320 1.122
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,120 0,00 23.274 2.793
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,060 0,00 20.608 1.236
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
45.461 480 0 45.941 4.029 0 $49.971

30-11-DIAGONALES - HORIZONTALES
30-11-01-DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/8" X 1" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,300 0,00 1.200 360
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,011 0,00 38.462 423
003928-ANGULO 1       x  1/ 8 UND 0,170 5,00 20.400 3.641
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,013 0,00 7.848 102
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 23.274 1.862
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.439 320 0 5.759 2.892 0 $8.651

30-11-02-DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/8" X 1,1/2" ML

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 546 --



  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,300 0,00 1.200 360
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,011 0,00 38.462 423
003930-ANGULO 1,1/2   x  1/ 8 UND 0,170 5,00 28.040 5.005
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,030 0,00 7.848 235
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 23.274 1.862
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.936 320 0 7.256 2.892 0 $10.149

30-11-03-DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/8" X 2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,300 0,00 1.200 360
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,013 0,00 38.462 500
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,030 0,00 7.848 235
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
005675-ANGULO 2       x  1/ 8 UND 0,170 5,00 38.010 6.785
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 23.274 1.862
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.793 320 0 9.113 2.892 0 $12.005

30-11-04-DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 1" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,300 0,00 1.200 360
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,013 0,00 38.462 500
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,030 0,00 7.848 235
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
005679-ANGULO 1       x  1/ 4 UND 0,170 5,00 24.300 4.338
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 23.274 1.862
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.346 320 0 6.666 2.892 0 $9.558

30-11-05-DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 1,1/2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001190-"ANGULO 1,1/2""  x  1/ 4" UND 0,170 5,00 53.789 9.601
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,300 0,00 1.200 360
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,013 0,00 38.462 500
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,030 0,00 7.848 235
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 23.274 1.862
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.609 320 0 11.929 2.892 0 $14.822

30-11-06-DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,300 0,00 1.200 360
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
003572-ANGULO 2       x  1/ 4 UND 0,170 5,00 73.776 13.169
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,013 0,00 38.462 500
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004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,030 0,00 7.848 235
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 23.274 1.862
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.177 320 0 15.497 2.892 0 $18.389

30-11-07-DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 2,1/2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,300 0,00 1.200 360
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
003558-ANGULO 2,1/2   x  1/ 4 ML 0,170 5,00 100.900 18.011
003927-ANTICORROSIVO PHCL GLN 0,011 0,00 38.462 423
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,013 0,00 7.848 102
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 23.274 1.862
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.808 320 0 20.128 2.892 0 $23.021

30-11-08-DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 3/4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,300 0,00 1.200 360
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,030 0,00 7.848 235
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,013 0,00 90.800 1.180
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
005686-"TUBO GALV.  ,3/4""   1.5M UND 0,170 5,00 24.580 4.388
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 23.274 1.862
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.076 320 0 7.396 2.892 0 $10.288

30-11-09-DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,300 0,00 1.200 360
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,030 0,00 7.848 235
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,013 0,00 90.800 1.180
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
005687-"TUBO GALV. 1""      1.5MM UND 0,170 5,00 29.770 5.314
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 23.274 1.862
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.002 320 0 8.322 2.892 0 $11.215

30-11-10-DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 16 X 1,1/2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,300 0,00 1.200 360
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
003060-"TUBO GALV. 1,1/2""    1.5 UND 0,170 5,00 40.600 7.247
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,030 0,00 7.848 235
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,013 0,00 90.800 1.180
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 23.274 1.862
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.936 320 0 10.256 2.892 0 $13.148

30-11-11-DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 14 X  ,3/4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,300 0,00 1.200 360
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,030 0,00 7.848 235
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,013 0,00 90.800 1.180
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
005689-TUBO GALV.  ,3/4    1.8MM UND 0,170 5,00 30.804 5.499
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 23.274 1.862
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.187 320 0 8.507 2.892 0 $11.399

30-11-12-DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 14 X 1" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,300 0,00 1.200 360
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,030 0,53 7.848 237
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,013 0,00 90.800 1.180
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
005691-"TUBO GALV. 1""      1.8MM UND 0,170 5,00 23.470 4.189
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 23.274 1.862
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.879 320 0 7.199 2.892 0 $10.091

30-11-13-DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 14 X 1,1/2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,300 0,00 1.200 360
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,030 0,00 7.848 235
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,013 0,00 90.800 1.180
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
005554-"TUBO GALV. 1,1/2""    1.8 UND 0,170 5,00 54.742 9.771
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 23.274 1.862
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.460 320 0 12.780 2.892 0 $15.672

30-11-14-DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X  ,3/4" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,300 0,00 1.200 360
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,030 0,53 7.848 237
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,013 0,00 90.800 1.180
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
005696-"TUBO GALV.  ,3/4""   2.3M UND 0,170 5,00 39.627 7.073
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 23.274 1.862
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.763 320 0 10.083 2.892 0 $12.975

30-11-15-DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 1" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,300 0,00 1.200 360
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,030 0,00 7.848 235
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,013 0,00 90.800 1.180
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
005697-"TUBO GALV. 1""      2.3MM UND 0,170 5,00 53.075 9.474
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 23.274 1.862
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.162 320 0 12.482 2.892 0 $15.375

30-11-16-DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 1,1/2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,300 0,00 1.200 360
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
002997-"TUBO GALV. 1,1/2""    2.3 UND 0,170 5,00 54.000 9.639
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,030 0,00 7.848 235
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,013 0,00 90.800 1.180
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 23.274 1.862
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.328 320 0 12.648 2.892 0 $15.540

30-11-17-DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV ACUEDUCTO  ,3/4 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000574-"TUBO GALV.  ,3/4""" UND 0,170 5,00 25.960 4.634
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,300 0,00 1.200 360
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,030 0,00 7.848 235
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,013 0,00 90.800 1.180
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 23.274 1.862
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.322 320 0 7.642 2.892 0 $10.535

30-11-18-DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV ACUEDUCTO 1" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,300 0,00 1.200 360
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,030 0,00 7.848 235
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,013 0,00 90.800 1.180
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
005681-"TUBO GALV. 1""      ACUED UND 0,170 5,00 61.885 11.046
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 23.274 1.862
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.735 320 0 14.055 2.892 0 $16.947

30-11-19-DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV ACUEDUCTO 1,1/2 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,030 0,00 7.848 235
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,013 0,00 90.800 1.180
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
005556-"TUBO GALV. 1,1/2""    3.0 UND 0,170 5,00 52.000 9.282
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MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 23.274 1.862
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.611 320 0 11.931 2.892 0 $14.823

30-11-20-DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 2" ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001579-LIJA 400              AGUA PLI 0,300 0,00 1.200 360
002787-THINER GLN 0,005 0,00 20.500 103
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 0,030 0,03 7.848 236
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,013 0,00 90.800 1.180
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,013 0,00 62.320 810
005555-"TUBO GALV. 2""        2.3 UND 0,170 0,00 63.539 10.802
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 23.274 1.862
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 20.608 1.030
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.490 320 0 13.810 2.892 0 $16.703

30-12-MALLAS - ENTRAMADOS
30-12-01-MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001733-"MALLA ESLABONADA 1,1/2""" M2 1,000 5,00 18.300 19.215
002787-THINER GLN 0,007 0,00 20.500 144
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,020 0,00 62.320 1.246
MOME02-MANO OBRA METALISTERIA  2 AYUDANTE-2 OFI HC 0,150 0,00 33.321 4.998
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 20.608 1.649
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,015 0,00 28.700 431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
21.040 671 0 21.710 6.647 0 $28.357

30-12-02-MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001707-"MALLA ESLABONADA  2""  #1 M2 1,000 5,00 12.700 13.335
002787-THINER GLN 0,007 0,00 20.500 144
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,020 0,00 62.320 1.246
MOME02-MANO OBRA METALISTERIA  2 AYUDANTE-2 OFI HC 0,150 0,00 33.321 4.998
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 20.608 1.649
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,015 0,00 28.700 431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.160 671 0 15.830 6.647 0 $22.477

30-12-03-MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2,1/2" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001732-"MALLA ESLABONADA 2,1/2""" M2 1,000 5,00 12.800 13.440
002787-THINER GLN 0,007 0,00 20.500 144
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,020 0,00 62.320 1.246
MOME02-MANO OBRA METALISTERIA  2 AYUDANTE-2 OFI HC 0,150 0,00 33.321 4.998
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 20.608 1.649
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,015 0,00 28.700 431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.265 671 0 15.935 6.647 0 $22.582

30-12-04-MALLA ESLABONADA GALV # 12 ROMBO 2" M2
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,007 0,00 20.500 144
003058-"MALLA ESLABONADA # 12 R-2 M2 1,000 5,00 9.000 9.450
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,020 0,00 62.320 1.246
MOME02-MANO OBRA METALISTERIA  2 AYUDANTE-2 OFI HC 0,150 0,00 33.321 4.998
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 20.608 1.649
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,015 0,00 28.700 431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.275 671 0 11.945 6.647 0 $18.592

30-12-05-MALLA ESLABONADA GALV # 12 ROMBO 2,1/2" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,007 0,00 20.500 144
003061-MALLA ESLABONA #12 R-2.1/2 M2 1,000 5,00 8.100 8.505
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,020 0,00 62.320 1.246
MOME02-MANO OBRA METALISTERIA  2 AYUDANTE-2 OFI HC 0,150 0,00 33.321 4.998
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 20.608 1.649
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,015 0,00 28.700 431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.330 671 0 11.000 6.647 0 $17.647

30-12-06-MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001735-"MALLA ESLABONADA 2""    P M2 1,000 0,00 13.700 13.700
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 0,100 0,00 2.400 240
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,005 0,00 62.320 312
MOME02-MANO OBRA METALISTERIA  2 AYUDANTE-2 OFI HC 0,150 0,00 33.321 4.998
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 20.608 1.649
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,015 0,00 28.700 431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.687 671 0 15.357 6.647 0 $22.004

30-12-07-ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003582-ALAMBRE DE PUAS      #12.5 KLS 0,321 5,00 4.330 1.459
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,005 0,00 62.320 312
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,010 0,00 23.274 233
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,002 0,00 20.608 41
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.771 16 0 1.787 274 0 $2.061

30-12-08-ALAMBRON - VARILLA TENSOR MALLA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,002 0,00 8.700 17
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 0,600 0,00 2.400 1.440
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,001 0,00 62.320 62
MOME02-MANO OBRA METALISTERIA  2 AYUDANTE-2 OFI HC 0,010 0,00 33.321 333
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,003 0,00 20.608 62
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.520 16 0 1.536 395 0 $1.931

30-12-09-ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 1 HILO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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003582-ALAMBRE DE PUAS      #12.5 KLS 0,110 0,00 4.330 476
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,002 0,00 62.320 125
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,003 0,00 23.274 70
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,001 0,00 20.608 21
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
601 16 0 617 90 0 $707

30-12-10-MALLA ESLABONADA GALV #12 ROMBO 1,1/2" M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002046-MALLA ESLABONADA GALV #12 M2 1,000 5,00 14.350 15.068
002787-THINER GLN 0,007 0,00 20.500 144
003569-"SOLDADURA 6011 x 1/8""" KLS 0,050 0,00 8.700 435
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,020 0,00 62.320 1.246
MOME02-MANO OBRA METALISTERIA  2 AYUDANTE-2 OFI HC 0,150 0,00 33.321 4.998
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 20.608 1.649
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,015 0,00 28.700 431
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.892 671 0 17.563 6.647 0 $24.210

30-12-11-CONCERTINA SENC. 45CM A.INOX-ACCESORIOS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001663-CONCERTINA SENC.45CM A.INO ML 1,000 0,00 7.268 7.268
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 23.274 27.929

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.268 0 0 7.268 27.929 0 $35.197

30-12-12-CONCERTINA DOBLE 45CM A.INOX-ACCESORIOS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001665-CONCERTINA DOB. 45CM A.INO ML 1,000 0,00 10.908 10.908
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 23.274 34.911

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.908 0 0 10.908 34.911 0 $45.819

30-12-13-CONCERTINA SENC. 60CM A.INOX-ACCESORIOS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001666-CONCERTINA SENC 60CM A.INO ML 1,000 0,00 9.917 9.917
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,900 0,00 23.274 44.221

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.917 0 0 9.917 44.221 0 $54.138

30-12-14-CONCERTINA DOBLE 60CM A.INOX-ACCESORIOS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001667-CONCERTINA DOB. 60CM A.INO ML 1,000 0,00 17.750 17.750
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,200 0,00 23.274 51.203

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.750 0 0 17.750 51.203 0 $68.953

30-13-NAVES - PUERTAS
30-13-01-NAVE PUERTA TUBO C.14  MALLA(2x0.60-1.0) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000574-"TUBO GALV.  ,3/4""" UND 0,150 0,00 25.960 3.894
001577-LIJA 230              AGUA PLI 4,000 0,00 1.200 4.800
001707-"MALLA ESLABONADA  2""  #1 M2 2,000 5,00 12.700 26.670
002787-THINER GLN 0,100 0,00 20.500 2.050
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,150 0,00 37.500 5.625
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 2,000 0,00 2.400 4.800
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 3,500 0,00 7.848 27.468
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,150 0,55 90.800 13.695
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,150 0,00 62.320 9.348
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005554-"TUBO GALV. 1,1/2""    1.8 UND 1,400 10,00 54.742 84.303
005558-"PLATINA        3/4"" x 1/ UND 3,600 5,00 7.500 28.350
005559-"BISAGRA TUBULAR  1.1/2""" UND 2,000 0,00 5.499 10.998
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 6,000 0,00 23.274 139.644
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
222.001 3.200 0 225.201 180.860 0 $406.061

30-13-02-NAVE PUERTA TUBO C.14  MALLA(2x1.01-1.5) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000574-"TUBO GALV.  ,3/4""" UND 0,150 0,00 25.960 3.894
001577-LIJA 230              AGUA PLI 4,000 0,00 1.200 4.800
001707-"MALLA ESLABONADA  2""  #1 M2 3,000 5,00 12.700 40.005
002787-THINER GLN 0,100 0,00 20.500 2.050
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,150 0,00 37.500 5.625
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 2,000 0,00 2.400 4.800
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 3,600 0,00 7.848 28.253
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,150 0,00 90.800 13.620
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,150 0,00 62.320 9.348
005554-"TUBO GALV. 1,1/2""    1.8 UND 1,600 10,00 54.742 96.346
005558-"PLATINA        3/4"" x 1/ UND 4,000 5,00 7.500 31.500
005559-"BISAGRA TUBULAR  1.1/2""" UND 2,000 0,00 5.499 10.998
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 8,000 0,00 23.274 186.192
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 20.608 51.520
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
251.239 3.200 0 254.439 237.712 0 $492.151

30-13-03-NAVE PUERTA TUBO C.14  MALLA(2x1.51-2.0) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000574-"TUBO GALV.  ,3/4""" UND 0,150 0,00 25.960 3.894
001577-LIJA 230              AGUA PLI 5,000 0,00 1.200 6.000
001707-"MALLA ESLABONADA  2""  #1 M2 4,000 5,00 12.700 53.340
002787-THINER GLN 0,130 0,00 20.500 2.665
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,180 0,00 37.500 6.750
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 2,000 0,00 2.400 4.800
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 3,800 0,00 7.848 29.822
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,180 0,00 90.800 16.344
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,180 0,00 62.320 11.218
005554-"TUBO GALV. 1,1/2""    1.8 UND 1,900 10,00 54.742 114.411
005558-"PLATINA        3/4"" x 1/ UND 4,600 5,00 7.500 36.225
005559-"BISAGRA TUBULAR  1.1/2""" UND 3,000 0,00 5.499 16.497
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 9,000 0,00 23.274 209.466
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 20.608 51.520
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,500 0,00 1.600 4.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
301.966 4.000 0 305.966 260.986 0 $566.952

30-13-04-NAVE PUERTA TUBO C.14  MALLA(2x2.01-2.5) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000574-"TUBO GALV.  ,3/4""" UND 0,150 0,00 25.960 3.894
001577-LIJA 230              AGUA PLI 5,000 0,00 1.200 6.000
001707-"MALLA ESLABONADA  2""  #1 M2 5,000 5,00 12.700 66.675
002787-THINER GLN 0,140 0,00 20.500 2.870
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,190 0,00 37.500 7.125
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 2,000 0,00 2.400 4.800
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 4,000 0,00 7.848 31.392
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,190 0,00 90.800 17.252
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,190 0,00 62.320 11.841
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005554-"TUBO GALV. 1,1/2""    1.8 UND 2,100 10,00 54.742 126.454
005558-"PLATINA        3/4"" x 1/ UND 5,200 5,00 7.500 40.950
005559-"BISAGRA TUBULAR  1.1/2""" UND 3,000 0,00 5.499 16.497
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 10,000 0,00 23.274 232.740
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,500 0,00 1.600 4.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
335.750 4.000 0 339.750 294.564 0 $634.314

30-13-05-NAVE PUERTA TUBO C.14  MALLA(2x2.51-3.0) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000574-"TUBO GALV.  ,3/4""" UND 0,150 0,00 25.960 3.894
001577-LIJA 230              AGUA PLI 5,000 0,00 1.200 6.000
001707-"MALLA ESLABONADA  2""  #1 M2 6,000 5,00 12.700 80.010
002787-THINER GLN 0,150 0,00 20.500 3.075
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,200 0,00 37.500 7.500
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 2,000 0,00 2.400 4.800
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 4,200 0,00 7.848 32.962
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,200 0,00 90.800 18.160
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,200 0,00 62.320 12.464
005554-"TUBO GALV. 1,1/2""    1.8 UND 2,300 10,00 54.742 138.497
005558-"PLATINA        3/4"" x 1/ UND 5,800 5,00 7.500 45.675
005559-"BISAGRA TUBULAR  1.1/2""" UND 3,000 0,00 5.499 16.497
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 10,500 0,00 23.274 244.377
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,500 0,00 1.600 4.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
369.534 4.000 0 373.534 306.201 0 $679.735

30-13-06-NAVE PUERTA TUBO C.13  MALLA(2x0.60-1.0) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000574-"TUBO GALV.  ,3/4""" UND 0,150 0,00 25.960 3.894
001577-LIJA 230              AGUA PLI 4,000 0,00 1.200 4.800
001707-"MALLA ESLABONADA  2""  #1 M2 2,000 5,00 12.700 26.670
002787-THINER GLN 0,100 0,00 20.500 2.050
002997-"TUBO GALV. 1,1/2""    2.3 UND 1,400 10,00 54.000 83.160
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,150 0,00 37.500 5.625
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 2,000 0,00 2.400 4.800
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 3,500 0,00 7.848 27.468
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,150 0,00 90.800 13.620
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,150 0,00 62.320 9.348
005558-"PLATINA        3/4"" x 1/ UND 3,600 0,00 7.500 27.000
005559-"BISAGRA TUBULAR  1.1/2""" UND 2,000 0,00 5.499 10.998
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 6,000 0,00 23.274 139.644
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
219.433 3.200 0 222.633 180.860 0 $403.493

30-13-07-NAVE PUERTA TUBO C.13  MALLA(2x1.01-1.5) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000574-"TUBO GALV.  ,3/4""" UND 0,150 0,00 25.960 3.894
001577-LIJA 230              AGUA PLI 4,000 0,00 1.200 4.800
001707-"MALLA ESLABONADA  2""  #1 M2 3,000 5,00 12.700 40.005
002787-THINER GLN 0,100 0,00 20.500 2.050
002997-"TUBO GALV. 1,1/2""    2.3 UND 1,600 10,00 54.000 95.040
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,150 0,39 37.500 5.647
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 2,000 0,00 2.400 4.800
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 3,600 0,00 7.848 28.253
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,150 0,00 90.800 13.620
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005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,150 0,00 62.320 9.348
005558-"PLATINA        3/4"" x 1/ UND 4,000 5,00 7.500 31.500
005559-"BISAGRA TUBULAR  1.1/2""" UND 2,000 0,00 5.499 10.998
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 8,000 0,00 23.274 186.192
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 20.608 51.520
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
249.955 3.200 0 253.155 237.712 0 $490.867

30-13-08-NAVE PUERTA TUBO C.13  MALLA(2x1.51-2.0) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000574-"TUBO GALV.  ,3/4""" UND 0,150 0,15 25.960 3.900
001577-LIJA 230              AGUA PLI 5,000 0,00 1.200 6.000
001707-"MALLA ESLABONADA  2""  #1 M2 4,000 5,00 12.700 53.340
002787-THINER GLN 0,130 0,29 20.500 2.673
002997-"TUBO GALV. 1,1/2""    2.3 UND 1,900 10,00 54.000 112.860
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,180 0,00 37.500 6.750
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 2,000 0,00 2.400 4.800
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 3,800 0,00 7.848 29.822
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,180 0,00 90.800 16.344
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,180 0,00 62.320 11.218
005558-"PLATINA        3/4"" x 1/ UND 4,600 5,00 7.500 36.225
005559-"BISAGRA TUBULAR  1.1/2""" UND 3,000 0,00 5.499 16.497
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 9,000 0,00 23.274 209.466
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 20.608 51.520
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,500 0,00 1.600 4.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
300.429 4.000 0 304.429 260.986 0 $565.415

30-13-09-NAVE PUERTA TUBO C.13  MALLA(2x2.01-2.5) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000574-"TUBO GALV.  ,3/4""" UND 0,150 0,00 25.960 3.894
001577-LIJA 230              AGUA PLI 4,000 0,00 1.200 4.800
001707-"MALLA ESLABONADA  2""  #1 M2 5,000 5,00 12.700 66.675
002787-THINER GLN 0,140 0,00 20.500 2.870
002997-"TUBO GALV. 1,1/2""    2.3 UND 2,100 10,00 54.000 124.740
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,190 0,00 37.500 7.125
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 2,000 0,00 2.400 4.800
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 4,000 0,00 7.848 31.392
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,190 0,00 90.800 17.252
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,190 0,00 62.320 11.841
005558-"PLATINA        3/4"" x 1/ UND 5,200 5,00 7.500 40.950
005559-"BISAGRA TUBULAR  1.1/2""" UND 3,000 0,00 5.499 16.497
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 10,000 0,00 23.274 232.740
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,500 0,00 1.600 4.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
332.836 4.000 0 336.836 294.564 0 $631.400

30-13-10-NAVE PUERTA TUBO C.13  MALLA(2x2.51-3.0) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000574-"TUBO GALV.  ,3/4""" UND 0,150 0,00 25.960 3.894
001577-LIJA 230              AGUA PLI 5,000 0,00 1.200 6.000
001707-"MALLA ESLABONADA  2""  #1 M2 6,000 5,00 12.700 80.010
002787-THINER GLN 0,150 0,00 20.500 3.075
002997-"TUBO GALV. 1,1/2""    2.3 UND 2,300 10,00 54.000 136.620
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,200 0,00 37.500 7.500
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 2,000 0,00 2.400 4.800
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 4,200 0,00 7.848 32.962
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,200 0,00 90.800 18.160
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005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,200 0,00 62.320 12.464
005558-"PLATINA        3/4"" x 1/ UND 5,800 5,00 7.500 45.675
005559-"BISAGRA TUBULAR  1.1/2""" UND 3,000 0,00 5.499 16.497
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 10,500 0,00 23.274 244.377
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,500 0,00 1.600 4.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
367.657 4.000 0 371.657 306.201 0 $677.858

30-13-11-NAVE PUERTA TUBO ACUE  MALLA(2x0.60-1.0) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000574-"TUBO GALV.  ,3/4""" UND 0,150 0,00 25.960 3.894
001577-LIJA 230              AGUA PLI 4,000 0,00 1.200 4.800
001707-"MALLA ESLABONADA  2""  #1 M2 2,000 5,00 12.700 26.670
002787-THINER GLN 0,100 0,00 20.500 2.050
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,150 0,00 37.500 5.625
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 2,000 0,00 2.400 4.800
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 3,500 0,00 7.848 27.468
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,150 0,00 90.800 13.620
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,150 0,00 62.320 9.348
005556-"TUBO GALV. 1,1/2""    3.0 UND 1,400 10,00 52.000 80.080
005558-"PLATINA        3/4"" x 1/ UND 3,600 5,00 7.500 28.350
005559-"BISAGRA TUBULAR  1.1/2""" UND 2,000 0,00 5.499 10.998
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 6,500 0,00 23.274 151.281
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,200 0,00 1.600 3.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
217.703 3.520 0 221.223 192.497 0 $413.720

30-13-12-NAVE PUERTA TUBO ACUE  MALLA(2x1.01-1.5) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000574-"TUBO GALV.  ,3/4""" UND 0,150 0,00 25.960 3.894
001577-LIJA 230              AGUA PLI 4,000 0,17 1.200 4.808
001707-"MALLA ESLABONADA  2""  #1 M2 3,000 5,00 12.700 40.005
002787-THINER GLN 0,100 0,00 20.500 2.050
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,150 0,00 37.500 5.625
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 2,000 0,00 2.400 4.800
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 3,600 0,53 7.848 28.403
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,150 0,00 90.800 13.620
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,150 0,00 62.320 9.348
005556-"TUBO GALV. 1,1/2""    3.0 UND 1,600 10,00 52.000 91.520
005558-"PLATINA        3/4"" x 1/ UND 4,000 0,00 7.500 30.000
005559-"BISAGRA TUBULAR  1.1/2""" UND 2,000 0,00 5.499 10.998
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 8,000 0,00 23.274 186.192
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 20.608 51.520
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
245.071 3.200 0 248.271 237.712 0 $485.983

30-13-13-NAVE PUERTA TUBO ACUE  MALLA(2x1.51-2.0) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000574-"TUBO GALV.  ,3/4""" UND 0,150 0,00 25.960 3.894
001577-LIJA 230              AGUA PLI 5,000 0,00 1.200 6.000
001707-"MALLA ESLABONADA  2""  #1 M2 4,000 5,00 12.700 53.340
002787-THINER GLN 0,130 0,00 20.500 2.665
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,180 0,00 37.500 6.750
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 2,000 0,00 2.400 4.800
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 3,800 0,00 7.848 29.822
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,180 0,00 90.800 16.344
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,180 0,00 62.320 11.218
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005556-"TUBO GALV. 1,1/2""    3.0 UND 1,900 10,00 52.000 108.680
005558-"PLATINA        3/4"" x 1/ UND 4,600 5,00 7.500 36.225
005559-"BISAGRA TUBULAR  1.1/2""" UND 3,000 0,00 5.499 16.497
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 9,500 0,00 23.274 221.103
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,500 0,00 20.608 51.520
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,700 0,00 1.600 4.320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
296.235 4.320 0 300.555 272.623 0 $573.178

30-13-14-NAVE PUERTA TUBO ACUE  MALLA(2x2.01-2.5) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000574-"TUBO GALV.  ,3/4""" UND 0,150 0,00 25.960 3.894
001577-LIJA 230              AGUA PLI 5,000 0,00 1.200 6.000
001707-"MALLA ESLABONADA  2""  #1 M2 5,000 5,00 12.700 66.675
002787-THINER GLN 0,140 0,55 20.500 2.886
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,190 0,00 37.500 7.125
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 2,000 0,00 2.400 4.800
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 4,000 0,00 7.848 31.392
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,190 0,00 90.800 17.252
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,190 0,00 62.320 11.841
005556-"TUBO GALV. 1,1/2""    3.0 UND 2,100 10,00 52.000 120.120
005558-"PLATINA        3/4"" x 1/ UND 5,200 5,00 7.500 40.950
005559-"BISAGRA TUBULAR  1.1/2""" UND 3,000 0,00 5.499 16.497
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 10,500 0,00 23.274 244.377
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,700 0,00 1.600 4.320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
329.432 4.320 0 333.752 306.201 0 $639.953

30-13-15-NAVE PUERTA TUBO ACUE  MALLA(2x2.51-3.0) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000574-"TUBO GALV.  ,3/4""" UND 0,150 0,15 25.960 3.900
001577-LIJA 230              AGUA PLI 5,000 0,00 1.200 6.000
001707-"MALLA ESLABONADA  2""  #1 M2 6,000 5,00 12.700 80.010
002787-THINER GLN 0,150 0,00 20.500 3.075
003929-MASILLA PLASTICA TEC PANEL CU 0,200 0,00 37.500 7.500
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 2,000 0,00 2.400 4.800
004755-"SOLDADURA 7018 x 1/8""" KLS 4,200 0,00 7.848 32.962
005386-ANTICORROSIVO WASH-PRIMER GLN 0,200 0,00 90.800 18.160
005549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,200 0,00 62.320 12.464
005556-"TUBO GALV. 1,1/2""    3.0 UND 2,300 10,00 52.000 131.560
005558-"PLATINA        3/4"" x 1/ UND 5,800 5,00 7.500 45.675
005559-"BISAGRA TUBULAR  1.1/2""" UND 3,000 0,00 5.499 16.497
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 11,000 0,00 23.274 256.014
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,700 0,00 1.600 4.320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
362.602 4.320 0 366.922 317.838 0 $684.760

30-20-MATERAS-ESTRUCTURAS Z.VERDES
30-20-01-PANTALLA CONCRETO MATERA E=15 H=45-55CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000087-ACEITE QUEMADO GLN 0,250 0,00 680 170
001596-LISTON 2    x2x300 OTOBO UND 1,500 0,10 5.300 7.958
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,050 0,10 2.400 120
002556-TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0,350 0,05 9.500 3.327
ME0105-MEZCLA CONCRETO 1:2:3   3100 PSI 21  MPA M3 0,090 0,00 242.245 21.802
MOAG12-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE-1 OFI HC 1,100 0,00 26.657 29.323
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 0,100 0,00 34.800 3.480
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800
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MQ0504-TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MT DIA 4,000 0,00 269 1.076

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.575 5.356 0 16.931 29.323 21.802 $68.055

31-LIMPIEZA - VARIOS
31-01-LIMPIEZA ASEO
31-01-01-LIMPIEZA CARPINTERIA  METALICA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 5,000 0,00 17 85
001578-LIJA 320              AGUA PLI 0,010 0,00 1.200 12
002390-REMOVEDOR        1020 LTS 0,120 0,00 3.552 426
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 19.395 970
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
523 126 0 649 970 0 $1.619

31-01-03-LIMPIEZA ENCHAPE CERAMICO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 10,000 0,00 17 170
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,050 0,00 7.262 363
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
170 16 0 186 363 0 $549

31-01-04-LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 19.395 1.552
MQ0152-HIDROLAVADORA CHORRO PRESION-AUTONOMA DIA 0,004 0,00 200.000 800
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 960 0 960 1.552 0 $2.512

31-01-05-LIMPIEZA GENERAL M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,020 0,00 7.262 145
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.600 0 1.600 145 0 $1.745

31-01-06-LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000033-ACIDO MURIATICO GLN 0,020 0,00 11.500 230
000214-AGUA LTS 10,000 0,00 17 170
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,040 0,00 19.395 776
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,500 0,00 1.100 550

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
400 710 0 1.110 776 0 $1.886

31-01-07-LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) MES
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 200,000 0,00 7.262 1.452.400
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 15,000 0,00 1.600 24.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 24.000 0 24.000 1.452.400 0 $1.476.400

31-01-09-LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000033-ACIDO MURIATICO GLN 0,005 0,00 11.500 58
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,035 0,00 19.395 679
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,125 0,00 1.600 200
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
58 200 0 258 679 0 $936

31-01-10-ASPIRADA-LAVADA EN SECO SILLETERIA PANO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 4,000 0,00 17 68
000315-DETERGENTE GRASAS SILVATOL GLN 0,015 1,00 6.612 100
000316-DETERGENTE TEXTIL ULTRAVON GLN 0,015 1,00 8.584 130
000692-CEPILLO CERDA PLASTICA UND 0,005 0,00 10.000 50
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,200 0,00 7.262 1.452
MQ0135-BOMBA APLICADORA DE LIQUIDOS DIA 0,010 0,00 8.000 80
MQ0136-EQUIPO DE VACIO INDUSTRIAL PORTATIL DIA 0,050 0,00 12.000 600
MQ0137-VENTILADOR INDUSTRIAL (TORNADO) DIA 0,040 0,00 6.000 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
348 920 0 1.268 1.452 0 $2.721

31-01-11-ASPIRADA-LAVADA EN SECO SUPERFICIE PANO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 3,000 0,00 17 51
000315-DETERGENTE GRASAS SILVATOL GLN 0,010 1,00 6.612 67
000316-DETERGENTE TEXTIL ULTRAVON GLN 0,010 1,00 8.584 87
000692-CEPILLO CERDA PLASTICA UND 0,005 0,00 10.000 50
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,150 0,00 7.262 1.089
MQ0135-BOMBA APLICADORA DE LIQUIDOS DIA 0,010 0,00 8.000 80
MQ0136-EQUIPO DE VACIO INDUSTRIAL PORTATIL DIA 0,050 0,00 12.000 600
MQ0137-VENTILADOR INDUSTRIAL (TORNADO) DIA 0,010 0,00 6.000 60

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
254 740 0 994 1.089 0 $2.084

31-01-12-LIMPIEZA - RESANE CAJA INSPECCION UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
ME0102-MEZCLA CONCRETO 1:2:2   3500 PSI-24.5MPa M3 0,010 0,00 271.516 2.715
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,500 0,00 7.262 3.631
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,800 0,00 1.600 1.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.280 0 1.280 3.631 2.715 $7.626

31-01-13-LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,050 0,00 19.395 970
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 240 0 240 970 0 $1.210

31-01-14-LIMPIEZA SUPERFICIE INTERNA VERTICAL M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 19.395 1.940
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 160 0 160 1.940 0 $2.100

31-01-15-LIMPIEZA SUPERFICIE INTERNA HORIZONTAL M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,115 0,00 19.395 2.230
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 240 0 240 2.230 0 $2.470

31-01-16-LIMPIEZA - ASEO MALLA ESLABONADA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,060 0,00 19.395 1.164
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 240 0 240 1.164 0 $1.404

31-01-17-LIMPIEZA-BARRIDO-ASEO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,006 0,00 7.262 44
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,010 0,00 1.600 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 16 0 16 44 0 $60

31-01-18-LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 10%] M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000033-ACIDO MURIATICO GLN 0,010 0,00 11.500 115
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,030 0,00 19.395 582
MQ0152-HIDROLAVADORA CHORRO PRESION-AUTONOMA DIA 0,002 0,00 200.000 400
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
115 560 0 675 582 0 $1.257

31-01-19-LIMPIEZA LAVADO PISO [AC.MURIATICO 10%] ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000033-ACIDO MURIATICO GLN 0,002 0,00 11.500 23
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,006 0,00 19.395 116
MQ0152-HIDROLAVADORA CHORRO PRESION-AUTONOMA DIA 0,001 0,00 200.000 200
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,020 0,00 1.600 32

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23 232 0 255 116 0 $371

31-02-MANTENIMIENTO
31-02-01-BRILLADA-ENCERADA PISO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004601-CERA PARA PISOS GLN 0,025 0,00 18.900 473
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,250 0,00 7.262 1.816
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,600 0,00 1.600 960

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
473 960 0 1.433 1.816 0 $3.248

31-02-02-DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 2,000 0,00 17 34
004601-CERA PARA PISOS GLN 0,025 0,00 18.900 473
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0126-PULIDORA PISO 2 EJES DIA 0,250 0,00 18.000 4.500
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
507 7.700 0 8.207 3.879 0 $12.086

31-02-03-REPULIDA-BRILLADA ENCERADA PISO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 150,000 0,00 17 2.550
004601-CERA PARA PISOS GLN 0,025 0,00 18.900 473
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,100 0,00 19.395 1.940
MQ0126-PULIDORA PISO 2 EJES DIA 0,100 0,00 18.000 1.800
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,900 0,00 1.600 3.040

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.023 4.840 0 7.863 1.940 0 $9.802

31-02-08-DESTRONQUE-LIJADA-SELLO-PULIDA P.MADERA M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000080-SELLADOR MADERA GLN 0,100 0,00 38.000 3.800
000897-PEGANTE COLBON MADERA GLN 0,100 0,00 32.900 3.290
002090-LIJA DE TELA # 25 UND 0,020 0,00 20.000 400
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002091-LIJA DE TELA # 80 UND 0,020 0,00 20.000 400
002092-LIJA DE TELA #650 UND 0,020 0,00 20.000 400
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 20.608 9.274
MQ0150-MAQUINA PULIDORA PISO MADERA 6.000 REVOL DIA 0,500 0,00 18.000 9.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.290 12.200 0 20.490 9.274 0 $29.764

31-03-LIMPIEZA - CONTROL PLAGAS
31-03-01-FUMIGACION - ASPERSION CAT. 3-BANDA AZUL M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002153-SOLFAC EC      INSECTICIDA CM3 0,100 0,00 275 28
002154-DRAGNET        INSECTICIDA CM3 0,100 0,00 236 24
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,005 0,00 7.262 36
MQ0153-FUMIGADORA PORTATIL MANUAL DIA 0,002 0,00 8.000 16

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
51 16 0 67 36 0 $103

31-10-
31-10-08-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000033-ACIDO MURIATICO GLN 0,020 0,00 11.500 230

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
230 0 0 230 0 0 $230

32-ADITIVOS-ADHESIVOS-EPOXICOS
32-01-ADITIVO PARA CEMENTO
32-01-01-ADTIVO LIQUIDO  SELLO  FILTRACIONES KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002477-ACELERANTE DE FRAGUADO EN KLS 0,220 0,00 16.500 3.630

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.630 0 0 3.630 0 0 $3.630

32-01-02-ADITIVO EN POLVO CON PLASTIFICANTES KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005374-ADITIVO EN PPOLVO- PLASTIF KLS 0,030 0,00 4.570 137

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
137 0 0 137 0 0 $137

32-02-ADITIVO PARA MORTERO
32-02-01-ADHERENTE MORTERO SIKA LATEX KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005532-ADITVO ADHERENTE PARA MORT KLS 1,000 0,00 23.200 23.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.200 0 0 23.200 0 0 $23.200

32-02-02-MORTERO RELLENO SIN CONTRACCION KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002483-MORTERO - RELLENO DE ANCLA KLS 2,100 0,00 2.903 6.096

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.096 0 0 6.096 0 0 $6.096

32-02-03-ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002470-ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABI KLS 1,000 0,00 9.900 9.900

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.900 0 0 9.900 0 0 $9.900

32-02-05-MICROFIBRA DE POLIPROPILENO KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003528-MICROFIBRA NYLON UND 1,000 0,00 17.350 17.350
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MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,125 0,00 7.262 908

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.350 0 0 17.350 908 0 $18.258

32-03-ADICION AL CONCRETO
32-03-01-CRISTALIZACION XIPEX CONCRETO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003539-CRISTALIZACION XIPEX KLS 1,000 0,00 13.850 13.850

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.850 0 0 13.850 0 0 $13.850

32-03-02-ENDURECEDOR KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003520-ENDURECEDOR MASTERCROM MBT KLS 4,000 0,00 880 3.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.520 0 0 3.520 0 0 $3.520

32-03-04-PLASTIFICANTE ACELERANTE KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005533-PLASTIFICAN ACELERANTE KLS 1,000 0,00 5.450 5.450

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.450 0 0 5.450 0 0 $5.450

32-03-05-ADITIVO  RETARDADOR DE FRAGUADO KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005534-ADITIVO RETARDANTE KLS 1,000 0,00 4.850 4.850

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.850 0 0 4.850 0 0 $4.850

32-03-06-PLASTIFICANTE IMPERMEABILIZANTE. KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004680-PLASTIFICANTE IMPERMEABILI KLS 1,000 0,00 8.500 8.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.500 0 0 8.500 0 0 $8.500

32-03-07-FLUIDIFICANTE KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005809-FLUIDIFICANTE      UNX 25. KLS 1,000 0,00 7.070 7.070

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.070 0 0 7.070 0 0 $7.070

32-03-08-ADITIVO  ACELERANTE DE FRAGUADO KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005810-ACELERANTE  DE FRAGUADO 25 KLS 1,000 0,00 10.200 10.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.200 0 0 10.200 0 0 $10.200

32-04-CURADORES - DESENCOFRANTES
32-04-01-ANTISOL BLANCO KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000180-ANTISOL BLANCO  UNX20 KG. KLS 1,000 0,00 4.800 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.800 0 0 4.800 0 0 $4.800

32-04-02-ANTISOL ROJO KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000181-ANTISOL ROJO KLS 1,000 0,00 14.168 14.168

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.168 0 0 14.168 0 0 $14.168

32-04-03- RETARDANTE EVAPOR. DE AGUA KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005811- RETARDANTE EVAP. DE AGUA KLS 1,000 0,00 5.900 5.900
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.900 0 0 5.900 0 0 $5.900

32-05-MORTEROS LISTOS
32-05-01-RECUBRIMIENTO IMPERMEA MORTERO BLANCO KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002471-IMPERMEABILIZ MORTERO-CONC KLS 1,000 0,00 3.000 3.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.000 0 0 3.000 0 0 $3.000

32-05-02-MORTERO SIN CONTRACC PARA RELLENOS DE AN KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002483-MORTERO - RELLENO DE ANCLA KLS 1,000 0,00 2.903 2.903

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.903 0 0 2.903 0 0 $2.903

32-05-03-MORTERO LISTO IMPERMEABLE KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005438- MORTERO LISTO KLS 1,000 0,00 1.290 1.290

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.290 0 0 1.290 0 0 $1.290

32-05-04-MORTERO REPARACION ELEMETOS ESTRUCTURALE KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
6003-MORTERO DE REPARACION ESTR KLS 1,000 0,00 5.410 5.410

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.410 0 0 5.410 0 0 $5.410

32-06-ADHESIVOS EPOXICOS
32-06-01-ADHERENTE EPOXICO LIBRE DE SOLVENTES M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003542-ADHERENTE EPOXICO KLS 0,600 0,00 53.500 32.100
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,200 0,00 7.262 1.452
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
32.100 240 0 32.340 1.452 0 $33.792

32-06-05-ADHESIVO EPOXICO -CON  BASE RESINAS CM3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003546-ADHERENTE EPOXICO-BASE RES KLS 0,002 0,00 26.953 54

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
54 0 0 54 0 0 $54

32-06-09-ADHESIVO -ANCLAJES ESTRUCTURALES CM3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001217-ADHESIVO ANCLAJES ESTRUCTU UND 0,002 1,00 57.550 116
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,015 0,00 19.395 291
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,150 0,00 1.600 240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
116 240 0 356 291 0 $647

32-07-RECUBRIMIENTOS
32-07-02-ENDURECEDOR ROCKTOP+CURASEAL (TRA.MEDIO) M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000893-ENDURECEDOR KLS 0,200 0,00 4.224 845
003541-ENDURECEDOR TRA. MEDIO KLS 4,000 0,00 803 3.212
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.057 320 0 4.377 3.879 0 $8.256

32-07-04-RECUBRIMIENTO EPOXICO DE COLORES ASEPTIC M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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003547-RECUBRIMIENTO EPOX. SOLVEN KLS 0,600 0,00 33.200 19.920

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.920 0 0 19.920 0 0 $19.920

32-07-05-RECUBRIMIENTO SOLIDO CON RESINAS 2 COMPO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003548-RECUBRIMIENTO EPOX CON RES KLS 0,600 0,00 59.600 35.760

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.760 0 0 35.760 0 0 $35.760

32-08-IMPERMEABILIZANTES
32-08-01-XIPEX BLANCO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003549-XIPEX BLANCO CONCRETO  5K KLS 1,000 0,00 17.650 17.650

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.650 0 0 17.650 0 0 $17.650

32-08-02-IMPERMEABILIZANTE CONCRETO FUNDIDO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
3550-XIPEX IMPERMEABILIZANT 5K KLS 0,750 1,00 21.180 16.044
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,250 0,00 7.262 1.816
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.044 1.600 0 17.644 1.816 0 $19.459

32-08-03-IMPRIMANTE ASFALTICO KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005535- IMPERMEABILIZANTE IMPERME KLS 1,000 0,00 14.600 14.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.600 0 0 14.600 0 0 $14.600

32-08-04-IMPERMEABILIZANTE DENSO SOLUCION DE ASFA KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005536-IMPERMEABILIZANTE SOLUC AS KLS 1,000 0,00 14.800 14.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.800 0 0 14.800 0 0 $14.800

32-10-MASILLAS - SELLOS
32-10-01-JUNTA FRIA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003551-JUNTA FRIA KLS 7,000 0,00 15.500 108.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
108.500 0 0 108.500 0 0 $108.500

32-10-02-MASILLA RELLENO ESTRUCTURAS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003552-SELLO  RELLENO .ESTRC. ML 7,000 0,00 12.850 89.950

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
89.950 0 0 89.950 0 0 $89.950

32-10-03-SELLADOR ELASTICO (JUNTA 1 X 1 CM) ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002482-SELLADOR ELASTICO POLIURET UND 0,320 1,00 22.900 7.401
324-SELLO POLIURETANO ML 1,000 0,00 1.600 1.600
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,450 0,00 7.262 3.268
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.001 1.600 0 10.601 3.268 0 $13.869

32-10-04-CINTA SELLO JUNTA DE EXPANSION - CONTRAC ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000790-CINTA JUNTA SIKADUR COMBIF ROL 0,080 0,00 872.000 69.760
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 0,300 0,00 28.477 8.543
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
69.760 1.600 0 71.360 8.543 0 $79.903

32-10-05-SELLANTE ELASTOMERICO-POLIURETANO KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005537-SELLANTE ELASTOMERICO ML 1,000 0,00 34.500 34.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.500 0 0 34.500 0 0 $34.500

32-10-06-CINTA PVC V-15 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005538-CINTA   PVC V-15 ML 1,000 1,00 23.900 24.139
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,125 0,00 20.608 2.576
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.139 160 0 24.299 2.576 0 $26.875

32-10-08-SELLADOR ELASTCO AUTONIVELANTE ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001635-SELLAD0R AUTONIVELANT UND 0,325 5,00 27.600 9.419
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,165 0,00 21.822 3.601

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.419 0 0 9.419 3.601 0 $13.019

32-10-09-BASE PARA JUNTA EN POLIURETANO ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000324-SELLO POLIURETANO ML 1,000 0,00 1.600 1.600
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,080 0,00 20.608 1.649

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.600 0 0 1.600 1.649 0 $3.249

32-10-10-SELLADOR 3/8 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001636-SELLADOR  3 -8 ML 1,000 0,00 710 710
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,185 0,00 7.262 1.343

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
710 0 0 710 1.343 0 $2.053

32-10-11-CINTA SELLO JUNTA  DE CONSTRUCCION ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
295-CINTA JUNTA EUCODILAFLEX  ROL 0,050 0,00 1.260.000 63.000
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 21.822 6.547
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
63.000 1.600 0 64.600 6.547 0 $71.147

33-EQUIPO MAQUINARIA OBRA
33-01-EQUIPO FIJO
33-01-01-ANDAMIO METALICO TUBULAR DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 1,000 0,00 1.100 1.100

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.100 0 1.100 0 0 $1.100

33-01-02-ANDAMIO COLGANTES 4.0 MTS U/D
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0602-ANDAMIO COLGANTES 4.0 MTS DIA 1,000 0,00 3.752 3.752

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 3.752 0 3.752 0 0 $3.752

33-01-03-CARRETA TIPO BUGGI DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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MQ0103-CARRETA TIPO BUGUI DIA 1,000 0,00 3.570 3.570

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 3.570 0 3.570 0 0 $3.570

33-01-04-CERCHA METALICA DE 3 MTS. DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0503-CERCHA METALICA DE 3MTS DIA 1,000 0,00 145 145

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 145 0 145 0 0 $145

33-01-05-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0105-COMPRESOR DE DOS MARTILLOS HRS 1,000 0,00 91.000 91.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 91.000 0 91.000 0 0 $91.000

33-01-06-COMPRESOR DE UN MARTILLO HRS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0106-COMPRESOR DE UN MARTILLO HRS 1,000 0,00 62.355 62.355

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 62.355 0 62.355 0 0 $62.355

33-01-07-CORTADORA DE LADRILLO CON DISCO DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0107-CORTADORA DE LADRILLO CON DISCO DIA 1,000 0,00 48.641 48.641

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 48.641 0 48.641 0 0 $48.641

33-01-08-CORTADORA SIN DISCO DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0108-CORTADORA SIN DISCO DIA 1,000 0,00 28.000 28.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 28.000 0 28.000 0 0 $28.000

33-01-09-FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0501-FORMALETA MET.PAVIMENTO 0.15X0.20X3MTS DIA 1,000 0,00 2.100 2.100

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 2.100 0 2.100 0 0 $2.100

33-01-10-JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0603-JUEGO DE RODACHINES PARA ANDAMIO DIA 1,000 0,00 3.700 3.700

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 3.700 0 3.700 0 0 $3.700

33-01-12-MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0112-MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS DIA 1,000 0,00 38.800 38.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 38.800 0 38.800 0 0 $38.800

33-01-13-MOTOBOMBA DE 3" DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0113-MOTOBOMBA DE 3" DIA 1,000 0,00 39.500 39.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 39.500 0 39.500 0 0 $39.500

33-01-14-MOTOBOMBA DE 2" DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0114-MOTOBOMBA DE 2" DIA 1,000 0,00 34.000 34.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 34.000 0 34.000 0 0 $34.000
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33-01-15-PLUMA GRUA DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0115-PLUMA GRUA  250 KILOS DIA 1,000 0,00 36.500 36.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 36.500 0 36.500 0 0 $36.500

33-01-16-PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0116-PULIDORA MANUAL ELECTRICA DIA 1,000 0,00 27.260 27.260

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 27.260 0 27.260 0 0 $27.260

33-01-17-REGLA VIBRATORIA DE 4MTS DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0117-REGLA VIBRATORIA DE 4MTS DIA 1,000 0,00 36.212 36.212

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 36.212 0 36.212 0 0 $36.212

33-01-18-SOLDADOR ELECTRICO DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 1,000 0,00 28.700 28.700

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 28.700 0 28.700 0 0 $28.700

33-01-19-TABLERO O PLAQUETA DE 1.40X0.70 MTS DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0504-TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X O.7MT DIA 1,000 0,00 269 269

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 269 0 269 0 0 $269

33-01-20-TABLONES DE 3 MTS DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0604-TABLONES DE 3 MTS DIA 1,000 0,00 561 561

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 561 0 561 0 0 $561

33-01-21-TACO METALICO EXTENSION DE 2.00 A 3.30MT DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0502-TACO METALICO EXTENSION DE 2.OM A 3.30MT DIA 1,000 0,00 206 206

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 206 0 206 0 0 $206

33-01-22-TIJERAS O DIAGONALES CORTAS O LARGAS DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0505-TIJERAS O DIAGONALES CORTAS O LARGAS DIA 1,000 0,00 88 88

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 88 0 88 0 0 $88

33-01-23-VIBRADOR A GASOLINA DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0123-VIBRADOR A GASOLINA DIA 1,000 0,00 36.800 36.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 36.800 0 36.800 0 0 $36.800

33-01-24-VIBRADOR ELECTRICO DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0124-VIBRADOR ELECTRICO DIA 1,000 0,00 34.800 34.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 34.800 0 34.800 0 0 $34.800

33-01-25-VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0125-VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA DIA 1,000 0,00 40.000 40.000
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 40.000 0 40.000 0 0 $40.000

33-01-26-VIGA CELOSIA DE 3MTS DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0506-VIGA CELOSIA DE 3MTS DIA 1,000 0,00 1.050 1.050

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.050 0 1.050 0 0 $1.050

33-01-27-CORTADORA DE PAVIMENTO   DE 4  A 7  CM ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0127-CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM ML 1,000 0,00 5.355 5.355

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 5.355 0 5.355 0 0 $5.355

33-01-28-MEZCLADORA ELECTRICA 1 M3 DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0128-MEZCLADORA ELECTRICA 1 M3 DIA 1,000 0,00 38.800 38.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 38.800 0 38.800 0 0 $38.800

33-01-30-PULIDORA MANUAL (SOLA) DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0130-PULIDORA MANUAL (SOLA) DIA 1,000 0,00 23.600 23.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 23.600 0 23.600 0 0 $23.600

33-01-31-PLANTA ELECTRICA 4000 RPM DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0131-PLANTA ELECTRICA 4000 RPM DIA 1,000 0,00 54.632 54.632

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 54.632 0 54.632 0 0 $54.632

33-01-32-PLANTA ELECTRICA 7000 RPM DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0132-PLANTA ELECTRICA 7000 RPM DIA 1,000 0,00 66.500 66.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 66.500 0 66.500 0 0 $66.500

33-01-33-PLUMA GRUA  500 KILOS DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0133-PLUMA GRUA  500 KILOS DIA 1,000 0,00 40.000 40.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 40.000 0 40.000 0 0 $40.000

33-01-34-CANASTA Y/O BALDE PLUMA GRUA DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0134-CANASTA Y/O BALDE PLUMA GRUA DIA 1,000 0,00 2.553 2.553

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 2.553 0 2.553 0 0 $2.553

33-01-35-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 1,000 0,00 1.100 1.100

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.100 0 1.100 0 0 $1.100

33-01-36-TERMOFUSIONADOR TUBERIA POLIETILENO DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0138-TERMOFUCIONADOR TUBERIA POLIVINILICA DIA 1,000 0,00 195.322 195.322

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 195.322 0 195.322 0 0 $195.322

33-01-38-EQUIPO OXICORTE DIA
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0401-OXICORTE (OXIGENO-ACETILENO) DIA 1,000 0,00 27.500 27.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 27.500 0 27.500 0 0 $27.500

33-01-39-EQUIPO SANDBLASTING-GRANALLADO ARENA HRS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000221-ACPM GLN 0,800 0,00 8.400 6.720
002002-ARENA CUARZO 0.40-0.50MM KLS 3,000 0,00 789 2.367
MQ0154-EQUIPO SANDBLASTING-GRANALLADORA ARENA HRS 1,000 0,00 66.640 66.640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.087 66.640 0 75.727 0 0 $75.727

33-01-40-CORTE DE PAVIMENTO  HASTA 3 CENTIMETROS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0155-CORTADORA DE PAVIMENTO HASTA 3 CMS ML 1,000 0,00 0 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 0 0 $0

33-02-MAQUINARIA MOVIL
33-02-01-BULLDOZER D-6 HRS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0201-BULLDOZER D-6 HRS 1,000 0,00 120.500 120.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 120.500 0 120.500 0 0 $120.500

33-02-02-CILINDRO COMPACTADOR DE 3 TONELADAS HRS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0202-CILINDRO COMPACTADOR DE 3 TONELADAS HRS 1,000 0,00 50.000 50.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 50.000 0 50.000 0 0 $50.000

33-02-03-CILINDRO COMPACTADOR DE 6 TONELADAS HRS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0203-CILINDRO COMPACTADOR DE 6 TONELADAS HRS 1,000 0,00 63.000 63.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 63.000 0 63.000 0 0 $63.000

33-02-04-MOTONIVELADORA CAT-12-F HRS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0204-MOTONIVELADORA CAT-12-F HRS 1,000 0,00 130.000 130.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 130.000 0 130.000 0 0 $130.000

33-02-05-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0205-RETROEXCAVADORA JD-510 HRS 1,000 0,00 88.000 88.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 88.000 0 88.000 0 0 $88.000

33-02-06-VIBROCOMPACTADOR 950N HRS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0206-VIBROCOMPACTADOR CA-15 HRS 1,000 0,00 105.000 105.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 105.000 0 105.000 0 0 $105.000

33-02-07-VOLQUETA 5 M3 VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0207-VOLQUETA 5 M3 VJE 1,000 0,00 46.500 46.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 46.500 0 46.500 0 0 $46.500

33-02-08-MONTACARGAS ENLLANTADO 5 TONELADAS HRS
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0211-MONTACARGA 5 TONELADAS HRS 1,000 0,00 74.000 74.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 74.000 0 74.000 0 0 $74.000

33-02-09-RETROEXCAVADORA DE ORUGA HRS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0209-RETROEXCAVADORA DE ORUGA HRS 1,000 0,00 135.000 135.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 135.000 0 135.000 0 0 $135.000

33-02-10-RETROEXCAVADORA CARGADORA JD-510 HRS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0210-RETROEXCAVADORA CARGADORA JD-510 HRS 1,000 0,00 90.000 90.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 90.000 0 90.000 0 0 $90.000

33-02-11-GRUA TELESCOPICA HIDRAULICA 20 TON. HRS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0224-GRUA TELESCOPICA HIDRAULICA 20 TON. HRS 1,000 0,00 65.000 65.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 65.000 0 65.000 0 0 $65.000

33-03-SENALIZACION PREVENTIVA
33-03-01-CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000944-CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA ROL 1,000 0,00 25.600 25.600
003999-HIERR.DE 60000 PSI 420 MPA KLS 12,000 0,00 2.400 28.800
ME0109-MEZCLA CONCRETO 1:2 M3 0,125 0,00 202.518 25.315
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,400 0,00 7.262 2.905
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 19.395 3.879

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
54.400 0 0 54.400 6.784 25.315 $86.499

33-03-02-SENAL TIPO SR-30 (AVISO DE 30 MTS) DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAU01-AUXILIAR OFICIOS VARIOS DIURNO HRS 0,050 0,00 7.262 363
MQ0701-SENAL TIPO SR-30 (AVISO A 30 MTS) DIA 1,000 0,00 5.250 5.250

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 5.250 0 5.250 363 0 $5.613

33-03-03-SENAL TIPO SR-26 (NO ADELANTAR VEHICULO) DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAU01-AUXILIAR OFICIOS VARIOS DIURNO HRS 0,050 0,00 7.262 363
MQ0702-SENAL TIPO SR-26 (NO ADELANTAR ) DIA 1,000 0,00 5.250 5.250

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 5.250 0 5.250 363 0 $5.613

33-03-04-SENAL TIPO SR-38 (OBREROS EN LA VIA) DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAU01-AUXILIAR OFICIOS VARIOS DIURNO HRS 0,050 0,00 7.262 363
MQ0703-SENAL TIPO SP-38 (OBREROS EN LA VIA) DIA 1,000 0,00 5.250 5.250

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 5.250 0 5.250 363 0 $5.613

33-03-05-SENAL TIPO SP-101 (VIA EN CONTRUCCION) DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAU01-AUXILIAR OFICIOS VARIOS DIURNO HRS 0,050 0,00 7.262 363
MQ0704-SENAL TIPO SP-101 (VIA EN CONSTRUCCION) DIA 1,000 0,00 5.250 5.250

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 5.250 0 5.250 363 0 $5.613

33-03-06-BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102 DIA
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAU01-AUXILIAR OFICIOS VARIOS DIURNO HRS 0,100 0,00 7.262 726
MQ0705-BARRICADA Y DESVIO TIPO SR-102 DIA 1,000 0,00 11.100 11.100

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 11.100 0 11.100 726 0 $11.826

33-03-07-TABLERO DE DESVIO DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0706-TABLERO DE DESVIO DIA 1,000 0,00 4.035 4.035

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 4.035 0 4.035 0 0 $4.035

33-03-08-CHALECO REFLECTIVO DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0707-CHALECO RELECTIVO DIA 1,000 0,00 2.400 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 2.400 0 2.400 0 0 $2.400

33-03-09-SENAL DE PARE-SIGA PARA PALETERO DIA
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0708-SENAL DE PARE - SIGA DIA 1,000 0,00 2.420 2.420

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 2.420 0 2.420 0 0 $2.420

33-03-11-PALETERO DIURNO HRS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAU01-AUXILIAR OFICIOS VARIOS DIURNO HRS 1,000 0,00 7.262 7.262

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 7.262 0 $7.262

33-03-12-PALETERO NOCTURNO HRS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOAU02-AUXILIAR OFICIOS VARIOS NOCTURNO HRS 1,000 0,00 8.714 8.714

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 8.714 0 $8.714

33-05-ANDAMIOS CONSTRUIDOS
33-05-01-ANDAMIO EXTERIOR PROT PEATON H=10-12M ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000292-ESTERILLA GUADUA L=4MTS UND 0,875 0,00 4.900 4.288
000647-CANECA 55 GALONES UND 0,720 0,00 22.968 16.537
001160-"TUERCA GALV. 1/2""" UND 1,500 0,00 310 465
001777-"VARILLA ROSCADA 1/2""X100 UND 1,000 0,00 5.600 5.600
001792-TELA CERRAMIENTO VERDE ML 1,000 0,00 1.950 1.950
001793-GUADUA LARGA L=8M UND 3,300 0,00 10.900 35.970
002295-PUNTILLA  3             CC LBS 0,250 0,00 2.400 600
002595-"TABLON 2""X10""X3M OTOBO" UND 1,000 0,00 17.300 17.300
004085-ALAMBRE GALVANIZADO  # 12 ML 0,500 0,00 4.900 2.450
ME0112-MEZCLA CONCRETO 1:4:7 1560PSI-10.1MPA M3 0,016 0,00 171.290 2.741
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 19.395 15.516
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
85.159 3.200 0 88.359 15.516 2.741 $106.616

33-05-02-PROTECCION PASARELA INTERIOR M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001830-GUADUA CHAPILLA L=4MTS UND 1,100 0,00 4.800 5.280
002295-PUNTILLA  3             CC LBS 0,100 0,00 2.400 240
002595-"TABLON 2""X10""X3M OTOBO" UND 0,120 0,00 17.300 2.076
004085-ALAMBRE GALVANIZADO  # 12 ML 0,020 0,00 4.900 98
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,170 0,00 14.523 2.469
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,210 0,00 19.395 4.073
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,190 0,00 1.600 304

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.694 304 0 7.998 6.542 0 $14.540

33-05-03-SOBRECUBIERTA EN GUADUA-TEJA ZINC M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,050 0,00 3.522 176
000118-TEJA ZINC OND 800X2438 C34 UND 0,610 0,00 17.750 10.828
001160-"TUERCA GALV. 1/2""" UND 1,000 0,00 310 310
001777-"VARILLA ROSCADA 1/2""X100 UND 0,300 0,00 5.600 1.680
001793-GUADUA LARGA L=8M UND 1,000 0,00 10.900 10.900
002294-PUNTILLA  2             CC LBS 0,200 0,00 2.400 480
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,185 0,00 14.523 2.687
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 19.395 9.698
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,450 0,00 1.600 720

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
24.374 720 0 25.094 12.384 0 $37.478

33-05-04-TINA METALICA-PVC EVACUACION ESCOMBROS ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1049-"CUARTON 2""x4""x300 AMARI UND 0,650 5,00 14.200 9.692
111-ALAMBRE NEGRO        # 18 KLS 0,500 0,00 3.522 1.761
1719-"HIERRO  .1/2"" 60.000  [6 KLS 2,000 0,00 2.400 4.800
1793-GUADUA LARGA L=8M UND 0,500 0,00 10.900 5.450
2212-"LAZO POLIPROPILENO 3/4""" ML 1,000 0,00 2.800 2.800
294-LISTON 2    x2x300 AMARIL UND 1,000 0,00 6.400 6.400
647-CANECA 55 GALONES UND 1,000 0,00 22.968 22.968
MOAG11-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 19.395 38.790
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
53.871 4.800 0 58.671 38.790 0 $97.461

35-REDES GALVANIZADAS-ACCESORIOS
35-04-BUSHINGS
35-04-04-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000398-"SPLINKER TIPO K ,1/2""" UND 1,000 0,00 68.440 68.440
000488-BUSH GALV    1    x.1/2 UND 1,000 0,00 1.821 1.821
001214-NIPLE GALV 1    x 50   CM UND 1,000 0,00 7.540 7.540
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,150 0,00 870 131
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
77.932 160 0 78.092 10.304 0 $88.396

35-04-08-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000488-BUSH GALV    1    x.1/2 UND 1,000 0,00 1.821 1.821
001214-NIPLE GALV 1    x 50   CM UND 1,000 0,00 7.540 7.540
001442-"SPLINKLER TIPO K 1/2""" UND 1,000 0,00 68.440 68.440
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,150 0,00 870 131
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
77.932 160 0 78.092 10.304 0 $88.396

35-04-13-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001437-TIRO ANCLAJE ROJO UND 2,000 0,00 1.500 3.000
001438-NEUMATICO LLANTA USADO UND 0,250 0,00 3.000 750
001439-"VARILLA ROSCADA 1/2""  50 UND 2,000 0,00 2.000 4.000
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001440-ABRAZADERA VARILLA ROSCADA UND 1,000 0,00 1.550 1.550
003930-ANGULO 1,1/2   x  1/ 8 UND 0,050 0,00 28.040 1.402
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 20.608 9.274
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.702 800 0 11.502 9.274 0 $20.776

35-04-14-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001441-SENSOR DE FLUJO AGUA UND 1,000 0,00 696.000 696.000
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,200 0,00 20.608 24.730
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
696.000 800 0 696.800 24.730 0 $721.530

35-16-ACCESORIOS
35-16-06-MANOMETRO DE 2"X 1/4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005782-"MANOMETRO 2""X1/4 0-100 P UND 1,000 0,00 120.967 120.967

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
120.967 0 0 120.967 0 0 $120.967

35-31-
35-31-07-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002787-THINER GLN 0,020 0,00 20.500 410

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
410 0 0 410 0 0 $410

35-33-
35-33-07-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,800 0,00 20.608 16.486
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 480 0 480 19.578 0 $20.058

35-37-
35-37-03-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001410-CODO AC 90 X 2,1/2 UND 1,000 0,00 11.860 11.860

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.860 0 0 11.860 0 0 $11.860

35-38-
35-38-06-
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001226-SHELADK CREMA SELLANTE UND 0,220 0,00 8.560 1.883
001435-VALVULA AC 3# UND 1,000 0,00 711.080 711.080
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,050 0,00 33.024 1.651
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,250 0,00 870 218
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,400 0,00 1.600 640

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
716.457 640 0 717.097 13.395 0 $730.492

35-38-07-
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001226-SHELADK CREMA SELLANTE UND 0,250 0,00 8.560 2.140
001436-"VALVULA AC 4""" UND 1,000 0,00 938.440 938.440
002787-THINER GLN 0,050 0,00 20.500 1.025
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
003349-ANTICORROSIVO ROJO GLN 0,050 0,00 33.024 1.651
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,250 0,00 870 218
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 1,200 0,00 28.477 34.172
MOPI01-MANO OBRA PINTURA       1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
944.074 800 0 944.874 37.264 0 $982.137

36-PLANTAS ELECTRICAS EMERGENCIA
36-01-TRANSFERENCIA AUTOMATICA
36-01-01-TRANSFERENCIA             12 KW / 15 KVA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005365-TRANSF/AUTOMAT.  12/15 KVA UND 1,000 0,00 3.363.000 3.363.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.363.000 0 0 3.363.000 0 0 $3.363.000

36-01-02-TRANSFERENCIA AUTOMATICA  40 KW / 60 KVA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005366-TRANSF/AUTOMAT. 40KW/50KVA UND 1,000 0,00 6.844.000 6.844.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.844.000 0 0 6.844.000 0 0 $6.844.000

36-01-03-TRANSFERENCIA AUTOMATICA 75 KW UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005367-TRANSF/AUTOMAT. 75KW UND 1,000 0,00 7.424.000 7.424.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.424.000 0 0 7.424.000 0 0 $7.424.000

36-01-04-TRANSFERENCIA AUTOMATICA 100 KW UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005368-TRANSF/AUTOMAT. 100 KW UND 1,000 0,00 7.424.000 7.424.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.424.000 0 0 7.424.000 0 0 $7.424.000

36-01-05-TRANSFERENCIA AUTOMATICA 132 KW /165 KVA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005369-TRANSF/AUTOMAT.132KW/165KV UND 1,000 0,00 8.700.000 8.700.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.700.000 0 0 8.700.000 0 0 $8.700.000

36-01-06-TRANSFERENCIA AUTOMATICA 200 KW UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005370-TRANSF/AUTOMAT. 200 KW UND 1,000 0,00 12.180.000 12.180.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.180.000 0 0 12.180.000 0 0 $12.180.000

36-01-29-TRANSFERENCIA AUTOMATICA  60 KW/  75 KVA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005492-TRANSF/AUTOMAT. 60KW/75KV UND 1,000 0,00 7.076.000 7.076.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.076.000 0 0 7.076.000 0 0 $7.076.000

36-01-30-TRANSFERENCIA AUTOMATICA 145 KW/ 182 KVA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005493-TRANSF/AUTOMAT.145KW/182KV UND 1,000 0,00 9.164.000 9.164.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.164.000 0 0 9.164.000 0 0 $9.164.000
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36-01-34-TRANSFERENCIA MANUAL      1250 AMP AC3 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005824-TRANSF/AUTOMAT. 1000 AMP UND 1,000 0,00 25.363.400 25.363.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.363.400 0 0 25.363.400 0 0 $25.363.400

36-01-35-ACONDICIONAMIENTO TRANSFERENCIA 1600 AMP UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005833-TABLERO PARA TRANSFERENCIA UND 1,000 0,00 1.160.000 1.160.000
MOIE02-MANO OBRA ELECTRICAS    2 AYUDANTE-1 OFI HC 10,000 0,00 36.961 369.610
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 10,000 0,00 1.600 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.160.000 16.000 0 1.176.000 369.610 0 $1.545.610

36-01-36-TRANSFERNCIA 350 AMP AC1 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005864-TRANSFERENCIA 275 AMP AC1 UND 1,000 0,00 8.102.600 8.102.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.102.600 0 0 8.102.600 0 0 $8.102.600

36-02-CABINA SUPERINSONORA
36-02-01-CABINA SUPER SOUND   15   KVA/  12  KW UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005355-CABINA PLA  12  KW/15KVA UND 1,000 0,00 6.322.280 6.322.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.322.280 0 0 6.322.280 0 0 $6.322.280

36-02-02-CABINA SUPER SOUND   21.5 KVA/  17.2KW UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005356-CABINA PLA  17.2KW/21.5KV UND 1,000 0,00 6.569.673 6.569.673

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.569.673 0 0 6.569.673 0 0 $6.569.673

36-02-03-CABINA SUPER SOUND   34   KVA/  27  KW UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005357-CABINA PLA  27  KW/34KVA UND 1,000 0,00 9.620.860 9.620.860

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.620.860 0 0 9.620.860 0 0 $9.620.860

36-02-04-CABINA SUPER SOUND   50   KVA/  40  KW UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005358-CABINA PLA  40  KW/50KVA UND 1,000 0,00 11.270.150 11.270.150

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
11.270.150 0 0 11.270.150 0 0 $11.270.150

36-02-05-CABINA SUPER SOUND   75   KVA/  60  KW UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005359-CABINA PLA  60  KW/75KVA UND 1,000 0,00 12.644.559 12.644.559

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.644.559 0 0 12.644.559 0 0 $12.644.559

36-02-06-CABINA SUPER SOUND   93.8 KVA/  75  KW UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005360-CABINA PLA  75  KW/93.8KVA UND 1,000 0,00 13.469.204 13.469.204

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.469.204 0 0 13.469.204 0 0 $13.469.204

36-02-07-CABINA SUPER SOUND  125   KVA/ 100  KW UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005361-CABINA PLA 100  KW/125KVA UND 1,000 0,00 15.668.258 15.668.258

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.668.258 0 0 15.668.258 0 0 $15.668.258
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36-02-08-CABINA SUPER SOUND  165   KVA/ 132  KW UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005362-CABINA PLA 132  KW/165KVA UND 1,000 0,00 23.804.757 23.804.757

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.804.757 0 0 23.804.757 0 0 $23.804.757

36-02-09-CABINA SUPER SOUND  182   KVA/ 145.6KW UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005363-CABINA PLA 145.6KW/182KVA UND 1,000 0,00 29.742.202 29.742.202

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
29.742.202 0 0 29.742.202 0 0 $29.742.202

36-02-10-CABINA SUPER SOUND  250   KVA/ 600  KVA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005364-CABINA PLA 200  KW/250KVA UND 1,000 0,00 35.624.671 35.624.671

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
35.624.671 0 0 35.624.671 0 0 $35.624.671

36-03-ACCESORIOS PLANTA
36-03-01-TUBERIA DE ACERO DE 3/8 ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004715-"TUBO A.CARBON D= .3/8""" ML 1,000 0,00 5.963 5.963

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.963 0 0 5.963 0 0 $5.963

36-03-02-CARG/BATER/PLANT/EMERG. HASTA 100 KW UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004716-CARGADOR BAT/P.PL/0-100 KW UND 1,000 0,00 290.000 290.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
290.000 0 0 290.000 0 0 $290.000

36-03-03-CARG/BATER/PLANT/EMERG. DESDE 132 KW UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005344-CARGADOR BAT/P.PL/  132 KW UND 1,000 0,00 522.000 522.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
522.000 0 0 522.000 0 0 $522.000

36-03-14-TANQUE COMBUSTIBLE 1000 LTS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005900-TANQUE COMBUSTIBLE 1000 LT UND 1,000 0,00 696.000 696.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
696.000 0 0 696.000 0 0 $696.000

36-04-PLANTAS DE EMERGENCIA
36-04-04-PLANTA DE EMERG.   40  KW   50  KVA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005312-PLANT/EMERG/  40KW/  50KVA UND 1,000 0,00 23.749.840 23.749.840

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.749.840 0 0 23.749.840 0 0 $23.749.840

36-04-05-PLANTA DE EMERG.   60  KW   75  KVA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005313-PLANT/EMERG/  60KW/  75KVA UND 1,000 0,00 25.797.240 25.797.240

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.797.240 0 0 25.797.240 0 0 $25.797.240

36-04-06-PLANTA DE EMERG.   70  KW   88  KVA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005314-PLANT/EMERG/  70KW/  88KVA UND 1,000 0,00 27.950.000 27.950.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.950.000 0 0 27.950.000 0 0 $27.950.000

36-04-08-PLANTA DE EMERG.  132  KW  165  KVA UND

Gobernación del Valle del Cauca - Carrera 6 Calle 9 y 10  Teléfonos: 8860000 - 6200000 - Ext. 2599  Santiago de Cali
Sitio Web: www.valledelcauca.gov.co  –  e-mail: vivienda@valledelcauca.gov.co  

-- 577 --



  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005316-PLANT/EMERG/ 132KW/ 165KVA UND 1,000 0,00 40.538.520 40.538.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
40.538.520 0 0 40.538.520 0 0 $40.538.520

36-05-INSTALACION PLANTAS EMERGENCIA
36-05-01-INST.PLANTA DE EMERGENCIA  12KW/ 15  KVA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 25,000 0,00 85.275 2.131.875

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 2.131.875 0 $2.131.875

36-05-02-INST PLANTA DE EMERGENCIA  40KW/50KVA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 28,000 0,00 85.275 2.387.700

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 2.387.700 0 $2.387.700

36-05-03-INST.PLANTA DE EMERGENCIA  75KW/ 93.8KVA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 35,000 0,00 85.275 2.984.625

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 2.984.625 0 $2.984.625

36-05-04-INS.PLANTA DE EMERGENCIA 100KW/125KVA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 38,000 0,00 85.275 3.240.450

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 3.240.450 0 $3.240.450

36-05-05-INST.PLANTA DE EMERGENCIA 132KW/165  KVA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 42,000 0,00 85.275 3.581.550

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 3.581.550 0 $3.581.550

36-05-06-INSTALACION PLANTA EMERGENCIA 200 KW UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 48,000 0,00 85.275 4.093.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 4.093.200 0 $4.093.200

36-05-07-INSTALACION PLANTA EMERGENCIA 230/250 KW UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 42,000 0,00 85.275 3.581.550

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 3.581.550 0 $3.581.550

36-05-08-INSTALACION PLANTA EMERGENCIA 300 KVA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 53,000 0,00 85.275 4.519.575

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 4.519.575 0 $4.519.575

36-05-09-INSTALACION PLANTA EMERGENCIA 500/KW UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE03-MANO OBRA ING.ELECTR 3 AYUD-1 OFI-1 PROF HC 78,000 0,00 85.275 6.651.450

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 6.651.450 0 $6.651.450

36-05-10-VALOR/MTR/ESCAP/ADICIONAL  12-15 KW ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005345-VALOR/MET/ESC/ADI  12-15KW ML 1,000 0,00 34.800 34.800
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.800 0 0 34.800 0 0 $34.800

36-05-11-VALOR/MTR/ESCAP/ADICIONAL  40-60 KW ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005346-VALOR/MET/ESC/ADI  40-60KW ML 1,000 0,00 40.600 40.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
40.600 0 0 40.600 0 0 $40.600

36-05-12-VALOR/MTR/ESCAP/ADICIONAL  75 KW ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005347-VALOR/MET/ESC/ADI  75 KW ML 1,000 0,00 46.400 46.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
46.400 0 0 46.400 0 0 $46.400

36-05-13-VALOR/MTR/ESCAP/ADICIONAL 100 KW ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005348-VALOR/MET/ESC/ADI 100 KW ML 1,000 0,00 48.720 48.720

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
48.720 0 0 48.720 0 0 $48.720

36-05-14-VALOR/MTR/ESCAP/ADICIONAL 132-148 KW ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005349-VALOR/MET/ESC/ADI 132-148K ML 1,000 0,00 52.200 52.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
52.200 0 0 52.200 0 0 $52.200

36-05-15-VALOR/MTR/ESCAP/ADICIONAL 200 KW ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005350-VALOR/MET/ESC/ADI 200 KW ML 1,000 0,00 55.680 55.680

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
55.680 0 0 55.680 0 0 $55.680

38-MATADEROS-PLAZAS MERCADO
38-19-ESTANTERIA
38-19-01-ESTANTERIA PERFIL I=6" TUB.HG 3" L=4.0MT UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000178-ANTICORROSIVO R 310 LTS 1,000 5,00 9.800 10.290
001841-ESMALTE SINTETICO PINTULUX LTS 1,000 5,00 13.900 14.595
003834-SOLDADURA 6011 x 1/8 0.12 KLS 1,100 5,00 9.048 10.450
003835-"PERFIL ACERO TIPO I 6""" UND 0,665 2,00 241.000 163.470
004044-ALAMBRE COBRE THW  #18 ML 0,665 5,00 295 206
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 1,500 0,00 7.262 10.893
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,000 0,00 23.274 116.370
MQ0103-CARRETA TIPO BUGUI DIA 0,200 0,00 3.570 714
MQ0118-SOLDADOR ELECTRICO DIA 1,000 0,00 28.700 28.700
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
199.012 31.814 0 230.826 127.263 0 $358.089

42-PISCINA - EQUIPOS
42-01-FILTRACION
42-01-03-VALVULA MULTIPORT 2" (6 POSICIONES) AMER UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000073-ADAP.M PRS PVC 2 UND 2,000 0,00 6.392 12.784
000921-"VALVULA MULTIPORT 2""" UND 1,000 0,00 325.000 325.000
001587-LIMPIADOR PVC 300     GRMS UND 0,080 0,00 14.500 1.160
002501-SOLDADURA PVC ,1/  8  GLN UND 0,080 0,00 35.500 2.840
003246-WIPE KLS 0,080 0,00 6.000 480
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,300 0,00 1.600 480
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
342.264 480 0 342.744 20.608 0 $363.352

42-01-04-VASO OBSERVACION LETROLAVADO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000923-VASO OBSERV.RETROLAVADO UND 1,000 0,00 12.000 12.000
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,150 0,00 20.608 3.091
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.000 160 0 12.160 3.091 0 $15.251

42-01-07-TRAMPA FILTRACION CABELLO-H.F. 6"X6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000073-ADAP.M PRS PVC 2 UND 2,000 0,00 6.392 12.784
000941-TRAMPA FILTRACION HF 6X6 UND 1,000 0,00 626.400 626.400
001587-LIMPIADOR PVC 300     GRMS UND 0,080 0,00 14.500 1.160
002501-SOLDADURA PVC ,1/  8  GLN UND 0,080 0,00 35.500 2.840
003246-WIPE KLS 0,050 0,00 6.000 300
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,100 0,00 870 87
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 1,000 0,00 28.477 28.477

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
643.571 0 0 643.571 28.477 0 $672.048

42-01-10-TANQUE FILTRO FIBRA VIDRIO 30" HR.100PSI UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000921-"VALVULA MULTIPORT 2""" UND 1,000 0,00 325.000 325.000
000922-MANOMETRO CONTROL PRESION UND 1,000 0,00 22.100 22.100
000923-VASO OBSERV.RETROLAVADO UND 1,000 0,00 12.000 12.000
000924-FILTRO ARENA HI-RATE 30PSI UND 1,000 0,00 881.200 881.200
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 5,000 0,00 20.608 103.040
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 12,000 0,00 28.477 341.724

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.240.300 0 0 1.240.300 444.764 0 $1.685.064

42-01-19-CANASTILLA PVC 6"  TRAMPA CABELLO" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002020-"CANASTILLA PVC  6"" TRAMP UND 1,000 0,00 180.000 180.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
180.000 0 0 180.000 0 0 $180.000

42-01-20-TRAMPA FILTRACION CABELLO-H.F. 8"X4"X4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000073-ADAP.M PRS PVC 2 UND 2,000 0,00 6.392 12.784
001587-LIMPIADOR PVC 300     GRMS UND 0,080 0,00 14.500 1.160
002062-TRAMPA FILTRACION HF 8X4X4 UND 1,000 0,00 950.000 950.000
002501-SOLDADURA PVC ,1/  8  GLN UND 0,080 0,00 35.500 2.840
003246-WIPE KLS 0,050 0,00 6.000 300
004608-CINTA TEFLON 10 MTS UND 0,100 0,00 870 87
MOIS02-MANO OBRA HIDRO1 AYUDANTE - 1 OFI+10 A2 HC 1,000 0,00 28.477 28.477

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
967.171 0 0 967.171 28.477 0 $995.648

42-02-RECOLECION - LIMPIEZA
42-02-02-DESNATADOR F.V.AUTOMATICO 1,1/2" HYWARD" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 2,000 0,00 17 34
000219-ARENA MEDIANA M3 0,100 0,00 30.500 3.050
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 1,000 0,00 1.097 1.097
000877-DESNATADOR HAYWARD SP-1096 UND 1,000 0,00 226.200 226.200
003331-CEMENTO GRIS KLS 4,000 0,00 464 1.856
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 21.822 32.733
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
232.237 0 0 232.237 32.733 0 $264.970

42-02-03-BOQUILLA DE INYECCION 1,1/2" PLASTICA" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000875-INYECTOR AGUA 1,1/2 PLAST. UND 1,000 0,00 40.600 40.600
001587-LIMPIADOR PVC 300     GRMS UND 0,050 0,00 14.500 725
002501-SOLDADURA PVC ,1/  8  GLN UND 0,050 0,00 35.500 1.775
003246-WIPE KLS 0,050 0,00 6.000 300
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
43.400 0 0 43.400 4.122 0 $47.522

42-02-04-BOQUILLA DE SUCCION   1,1/2" PLASTICA" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000876-CONEXION PARED 1,1/2 PLAST UND 1,000 0,00 34.800 34.800
001587-LIMPIADOR PVC 300     GRMS UND 0,050 0,00 14.500 725
002501-SOLDADURA PVC ,1/  8  GLN UND 0,050 0,00 35.500 1.775
003246-WIPE KLS 0,050 0,00 6.000 300
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,200 0,00 20.608 4.122

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
37.600 0 0 37.600 4.122 0 $41.722

42-02-05-REJILLA DE FONDO       8 x  8" PLASTICA" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 2,000 0,00 1.097 2.194
000878-"MARCO-REJILLA DESAGUE 8"" UND 1,000 0,00 40.600 40.600
001587-LIMPIADOR PVC 300     GRMS UND 0,150 0,00 14.500 2.175
002501-SOLDADURA PVC ,1/  8  GLN UND 0,150 0,00 35.500 5.325
003246-WIPE KLS 0,100 0,00 6.000 600
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 20.608 30.912
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
50.894 800 0 51.694 30.912 0 $82.606

42-02-06-REJILLA DE FONDO      12 X 12" PLASTICA" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 3,000 0,00 1.097 3.291
000929-"MARCO-REJILLA DESAG.12X12 UND 1,000 0,00 319.000 319.000
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
322.291 800 0 323.091 41.216 0 $364.307

42-02-07-DESNATADOR FIBRA VIDRIO 2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 2,000 0,00 17 34
000219-ARENA MEDIANA M3 0,100 0,00 30.500 3.050
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 1,000 0,00 1.097 1.097
002003-"DESNATADOR FIBRA VIDRIO 2 UND 1,000 0,00 250.508 250.508
003331-CEMENTO GRIS KLS 4,000 0,00 464 1.856
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 21.822 32.733

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
256.545 0 0 256.545 32.733 0 $289.278

42-02-08-REJILLA DE FONDO   10" X 10" PLASTICA" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 2,000 0,00 1.097 2.194
002021-"MARCO-REJILLA-DESAG.10""X UND 1,000 0,00 100.000 100.000
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 20.608 30.912
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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102.194 800 0 102.994 30.912 0 $133.906

42-02-09-CANASTILLA FIBRA VIDRIO 10" DESNATADOR" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002022-"CANASTILLA PVC 10"" DESNA UND 1,000 0,00 45.082 45.082

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
45.082 0 0 45.082 0 0 $45.082

42-02-10-TAPA FIBRA VIDRIO 10" - DESNATADOR" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002214-"TAPA DESNATADOR FV 10""" UND 1,000 0,00 45.082 45.082

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
45.082 0 0 45.082 0 0 $45.082

42-03-ELEMENTOS DE ASEO
42-03-04-MANGUERA PLASTICA 1,1/2"x15.00 MTS." UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000873-MANGUERA SUCCION 1,1/2X15M UND 1,000 0,00 168.200 168.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
168.200 0 0 168.200 0 0 $168.200

42-03-05-MANGO TELESCOPICO ALUMINIO 6.0MTS. UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000806-MANGO ALUMINIO TELESCOPICO UND 1,000 0,00 92.600 92.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
92.600 0 0 92.600 0 0 $92.600

42-03-06-NASA PLASTICA RECOLECCION BASURA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000800-NASA PLASTICA (RED) UND 1,000 0,00 28.200 28.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.200 0 0 28.200 0 0 $28.200

42-03-07-CEPILLO NYLON 18" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000780-"CEPILLO NYLON 18""-ACOPLE UND 1,000 0,00 42.100 42.100

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
42.100 0 0 42.100 0 0 $42.100

42-03-08-CEPILLO ACERO  9" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000927-"CEPILLO ACERO 9""" UND 1,000 0,00 58.000 58.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
58.000 0 0 58.000 0 0 $58.000

42-03-09-CARRO ASPIRADOR PLASTICO  8 R.-PERMA VAC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000925-CARRO ASPIRADOR  8 RUEDAS UND 1,000 0,00 87.000 87.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
87.000 0 0 87.000 0 0 $87.000

42-03-10-COMPARADOR DE CLORO Y PH (REACTIVOS) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000803-PROBADOR AGUA(AMERICANO) UND 1,000 0,00 34.800 34.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.800 0 0 34.800 0 0 $34.800

42-03-11-CARRO ASPIRADOR PLASTICO 12 R.-PERMA VAC UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000926-CARRO ASPIRADOR 12 RUEDAS UND 1,000 0,00 265.060 265.060

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
265.060 0 0 265.060 0 0 $265.060

42-03-12-MANGO TELESCOPICO ALUMINIO 9.0MTS. UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000805-MANGO ALUMINIO TELESCOPICO UND 1,000 0,00 156.600 156.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
156.600 0 0 156.600 0 0 $156.600

42-03-13-MANGUERA PLASTICA 1,1/2"x12.00 MTS." UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000874-MANGUERA SUCCION 1,1/2X12M UND 1,000 0,00 120.000 120.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
120.000 0 0 120.000 0 0 $120.000

42-04-EQUIPAMENTO
42-04-01-PASAMANOS ACE.INOX TIPO GANCHO PISCINA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000928-PASAMANOS A.INOX. PISCINA JGO 1,000 0,00 174.000 174.000
ME0102-MEZCLA CONCRETO 1:2:2   3500 PSI-24.5MPa M3 0,060 0,00 271.516 16.291
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 21.822 10.911
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,050 0,00 1.600 80

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
174.000 80 0 174.080 10.911 16.291 $201.282

42-04-02-PELDANO EN FIBRA DE VIDRIO 3 ESCALONES UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000214-AGUA LTS 1,000 0,00 17 17
000685-CEMENTO BLANCO NARE KLS 3,000 0,00 1.097 3.291
001006-PELDANO POLIESTER 3 ESCAL. UND 1,000 0,00 226.200 226.200
003331-CEMENTO GRIS KLS 5,000 0,00 464 2.320
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 21.822 43.644
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,200 0,00 1.600 320

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
231.828 320 0 232.148 43.644 0 $275.792

42-04-03-REFLECTOR SUBACUATICO 400W-110V UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001643-TRANSF.REFLECTOR 300 VATIO UND 1,000 0,00 120.000 120.000
005738-REFLECTOR SUBAC.400W-110V UND 1,000 0,00 638.000 638.000
MOAA01-MANO OBRA ALB.ACABADOS  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 21.822 10.911
MOAG02-MANO OBRA ALBANILERIA   2 AYUDANTE HC 0,500 0,00 14.523 7.262
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 27.153 40.730
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
758.000 800 0 758.800 58.902 0 $817.702

42-04-06-DOSIFICADOR CLORO CONTINUO  4.6GPH UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005736-DOSIFICADOR CLORO 4.8GPH UND 1,000 0,00 986.000 986.000
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 3,000 0,00 20.608 61.824
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
986.000 3.200 0 989.200 61.824 0 $1.051.024

42-04-07-DOSIFICADOR CLORO PASTAS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005737-DOSIFICADOR CLORO PASTAS UND 1,000 0,00 29.000 29.000
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
29.000 3.200 0 32.200 41.216 0 $73.416

42-04-09-JUEGO TUERCA-MANGUITO PLASTICO 1,1/2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000809-JUEGO TUERCA-MANGUIT 1,1/2 UND 1,000 0,00 34.800 34.800
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.800 0 0 34.800 0 0 $34.800

42-04-10-DOSIFICADOR SODA CAUST.BLUE&WHITE C-603P UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002019-DOSIFICADOR SODA CAUSTICA UND 1,000 0,00 950.000 950.000
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,500 0,00 20.608 10.304
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
950.000 800 0 950.800 10.304 0 $961.104

42-05-PRODUCTOS QUIMICOS-VARIOS
42-05-01-HIPOCLORITO DE CALCIO (H T H) KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000765-HIPOCLORITO DE CALCIO KLS 1,000 0,00 9.280 9.280

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.280 0 0 9.280 0 0 $9.280

42-05-02-SULFATO DE ALUMINIO (PIEDRA LUMBRE) KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000766-SULFATO DE ALUMINIO KLS 1,000 0,00 1.765 1.765

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.765 0 0 1.765 0 0 $1.765

42-05-04-CLORO GRANULADO CONCENTRACION 65% KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000768-CLORO GRANULADO 65% KLS 1,000 0,00 13.200 13.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.200 0 0 13.200 0 0 $13.200

42-05-05-CLORO GASEOSO LBS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000940-CLORO GASEOSO LBS 1,000 0,00 986 986

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
986 0 0 986 0 0 $986

42-05-06-SODA CAUSTICA (HIDROXIDO DE SODIO) KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000767-SODA CAUSTICA KLS 1,000 0,00 3.020 3.020

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.020 0 0 3.020 0 0 $3.020

42-05-07-ARENA FILTRO PURIFICACION KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000943-ARENA UNIFORME FILTRO PISC KLS 1,000 0,00 512 512

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
512 0 0 512 0 0 $512

42-05-08-ARENA CUARZO 40MM-50MM PARA FILTRO KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002002-ARENA CUARZO 0.40-0.50MM KLS 1,000 0,00 789 789

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
789 0 0 789 0 0 $789

42-05-10-CLORO LIQUIDO-HIPOCLORITO DE SODIO KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005874-HIPOCLORITO DE SODIO KLS 1,000 0,00 1.750 1.750

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.750 0 0 1.750 0 0 $1.750

42-06-SISTEMA DE CLORACION GAS
42-06-01-CLORADOR GAS HYDRO-500 1-CIL.-1-INY UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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002014-CLORADOR HYDRO 500-100LB UND 1,000 0,00 4.411.480 4.411.480
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.411.480 800 0 4.412.280 20.608 0 $4.432.888

42-06-05-CLORADOR GAS ADVANCE 480 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000937-CLORADOR GAS ADVANCE-480 UND 1,000 0,00 4.306.452 4.306.452
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,500 0,00 27.153 40.730
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 2,000 0,00 20.608 41.216
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
4.306.452 2.400 0 4.308.852 81.946 0 $4.390.798

42-06-06-CILINDRO ACERO 150LBS-68K 25X122CMX3.8MM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000938-CILINDRO ACERO GAS-150LB UND 1,000 0,00 1.016.160 1.016.160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.016.160 0 0 1.016.160 0 0 $1.016.160

42-06-08-ELECTROBOMBA MONOBLOCK 1.80HP-220V-40GPM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000939-ELECTROBOMBA MONOB. 1.8OHP UND 1,000 0,00 807.360 807.360
MOIE01-MANO OBRA ELECTRICAS    1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 27.153 27.153
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,500 0,00 1.600 800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
807.360 800 0 808.160 47.761 0 $855.921

42-06-09-MOTO BOMBA IHM 10X16-20 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005777-MOTOBOMBA IHM 10X16 12 HP UND 1,000 0,00 2.786.320 2.786.320
005778-TORN GALVAN 3    x  .5/8 UND 24,000 0,00 3.199 76.776
MOIS01-MANO OBRA HIDROSANIT.   1 AYUDANTE-1 OFI HC 17,000 0,00 20.608 350.336
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 7,200 0,00 1.600 11.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.863.096 11.520 0 2.874.616 350.336 0 $3.224.952

44-REDES ESPECIALES - GASES
44-02-ALARMAS
44-02-01-ALARMA CENTRAL 2 SENALES [AGA] UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005625-ALARMA 2 SENALES UND 1,000 0,00 831.273 831.273

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
831.273 0 0 831.273 0 0 $831.273

44-02-02-ALARMA CENTRAL 3 SENALES UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005626-ALARMA 3 SENALES UND 1,000 0,00 1.043.386 1.043.386

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.043.386 0 0 1.043.386 0 0 $1.043.386

44-02-04-ALARMA AREA DE 1 SENAL UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005437-ALARMA 1 SENAL UND 1,000 0,00 718.427 718.427

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
718.427 0 0 718.427 0 0 $718.427

44-02-05-ALARMA AREA DE 2 SENALES UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005625-ALARMA 2 SENALES UND 1,000 0,00 831.273 831.273
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
831.273 0 0 831.273 0 0 $831.273

44-02-06-ALARMA AREA DE 3 SENALES UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005626-ALARMA 3 SENALES UND 1,000 0,00 1.043.386 1.043.386

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.043.386 0 0 1.043.386 0 0 $1.043.386

44-02-07-ALARMA CENTRAL 1 SENAL UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005435-ALARMA 1 SENAL AREA UND 1,000 0,00 582.846 582.846

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
582.846 0 0 582.846 0 0 $582.846

44-02-08-ALARMA AREA DE 4 SENALES UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005633-ALARMA AREA 4 SENALES UND 1,000 0,00 1.845.927 1.845.927

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.845.927 0 0 1.845.927 0 0 $1.845.927

44-04-CAJAS
44-04-01-CAJA DUPLEX  1/2x ,1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005636-"CAJA VALVULAS 1/2""-1/2"" UND 1,000 0,00 458.422 458.422

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
458.422 0 0 458.422 0 0 $458.422

44-04-02-CAJA DUPLEX  1/2x ,3/4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005637-CAJA VALVULAS 1/2X3/4 UND 1,000 0,00 487.049 487.049

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
487.049 0 0 487.049 0 0 $487.049

44-04-06-CAJA SIMPLEX 1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005634-"CAJA VALVULAS 1/2""" UND 1,000 0,00 290.921 290.921

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
290.921 0 0 290.921 0 0 $290.921

44-04-07-CAJA SIMPLEX 3/4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005635-"CAJA VALVULAS 3/4""" UND 1,000 0,00 319.546 319.546

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
319.546 0 0 319.546 0 0 $319.546

44-04-08-CAJA TRIPLEX 1/2x1/2x ,1/2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000771-CAJA VALVULAS 1/2X1/2X1/2 UND 1,000 0,00 641.445 641.445

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
641.445 0 0 641.445 0 0 $641.445

44-04-09-CAJA TRIPLEX 1/2x1/2x ,3/4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003586-CAJA VALVULAS 1/2X1/2X3/4 UND 1,000 0,00 654.541 654.541

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
654.541 0 0 654.541 0 0 $654.541

44-04-11-CAJA TRIPLEX 1/2x3/4x ,3/4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001011-CAJA VALVULAS 1/2X3/4X3/4 UND 1,000 0,00 702.999 702.999

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
702.999 0 0 702.999 0 0 $702.999
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44-04-12-CAJA TRIPLEX 1/2x3/4x1 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001013-CAJA VALVULAS 1/2X3/4X1 UND 1,000 0,00 707.489 707.489

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
707.489 0 0 707.489 0 0 $707.489

44-04-15-CAJA VALVULAS CUADRUPLE 1/2X1/2X1/2X3/4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001012-CAJA VALVULAS 1/2X1/2X1/2X UND 1,000 0,00 857.055 857.055

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
857.055 0 0 857.055 0 0 $857.055

44-12-MANIFOLDS
44-12-01-ESTRUCTURA DUPLEX 2X6 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005779-MANIFOLD 2X6 CON MANGUERAS UND 1,000 0,00 3.984.333 3.984.333

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
3.984.333 0 0 3.984.333 0 0 $3.984.333

44-12-02-ESTRUCTURA DUPLEX 2X2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005618-MANIFOLD 2X2 CON MANGUERAS UND 1,000 0,00 1.563.248 1.563.248

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.563.248 0 0 1.563.248 0 0 $1.563.248

44-12-03-ESTRUCTURA DUPLEX 2X1 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005617-MANIFOLD 2X1 CON MANGUERAS UND 1,000 0,00 760.034 760.034

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
760.034 0 0 760.034 0 0 $760.034

44-12-05-ESTRUCTURA DUPLEX 2X4 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005620-MANIFOLD 2X4 CON MANGUERAS UND 1,000 0,00 2.796.707 2.796.707

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
2.796.707 0 0 2.796.707 0 0 $2.796.707

44-12-07-ESTRUCTURA DUPLEX 2X10 MANIFOLD UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
004529-MANIFOLD 2X10 CON MANGUERA UND 1,000 0,00 6.376.182 6.376.182

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
6.376.182 0 0 6.376.182 0 0 $6.376.182

44-12-09-ESTRUCTURA SIMPLEX 1X1 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005616-MANIFOLD 1X1 CON MANGUERAS UND 1,000 0,00 385.107 385.107

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
385.107 0 0 385.107 0 0 $385.107

44-12-12-UNIDAD DE REGULACION TIPO 2 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000321-REGULADOR ALTA-REG.LINEA UND 1,000 0,00 1.977.787 1.977.787

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.977.787 0 0 1.977.787 0 0 $1.977.787

44-14-TOMAS
44-14-14-TOMA CHEMETRON PARED-CIELO OXIGENO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000371-TOMA CHEMETRON GAS MEDICIN UND 1,000 0,00 209.531 209.531

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
209.531 0 0 209.531 0 0 $209.531

44-14-15-TOMA CHEMETRON PARED-CEILO AIRE UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000371-TOMA CHEMETRON GAS MEDICIN UND 1,000 0,00 209.531 209.531

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
209.531 0 0 209.531 0 0 $209.531

44-14-16-TOMA CHEMETRON PARED-CIELO OXIDO NITROSO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000371-TOMA CHEMETRON GAS MEDICIN UND 1,000 0,00 209.531 209.531

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
209.531 0 0 209.531 0 0 $209.531

44-14-17-TOMA CHEMETRON PARED-CIELO VACIO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000371-TOMA CHEMETRON GAS MEDICIN UND 1,000 0,00 209.531 209.531

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
209.531 0 0 209.531 0 0 $209.531

44-14-18-SISTEMA EVACUACION GASES ANESTESICO MS20 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000371-TOMA CHEMETRON GAS MEDICIN UND 2,000 0,00 209.531 419.062
005645-SISTEMA EVACUACION GASES UND 1,000 0,00 931.480 931.480

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.350.542 0 0 1.350.542 0 0 $1.350.542

44-15-TUBERIA DE COBRE TIPO K
44-15-02-TUB.COBRE TIPO K  ,1/2[R] ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
002898-TUBO COBRE    .1/2     [K] ML 1,000 0,00 59.600 59.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
59.600 0 0 59.600 0 0 $59.600

44-15-03-TUB.COBRE TIPO K  ,3/4[R] ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005611-"TUBO COBRE    .3/4""    G ML 1,000 0,00 96.003 96.003

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
96.003 0 0 96.003 0 0 $96.003

44-15-07-TUB.COBRE TIPO K 1    [R] ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005613-"TUBO COBRE   1""        G ML 1,000 0,00 120.296 120.296

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
120.296 0 0 120.296 0 0 $120.296

44-15-08-TUB.COBRE TIPO K 1,1/2[R] ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005614-"TUBO COBRE   1.1/2""    G ML 1,000 0,00 180.519 180.519

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
180.519 0 0 180.519 0 0 $180.519

44-15-09-TUB.COBRE TIPO K 1,1/4[R] ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005615-"TUBO COBRE   1.1/4""    G ML 1,000 0,00 144.263 144.263

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
144.263 0 0 144.263 0 0 $144.263

44-15-13-TUB.COBRE TIPO K 2    [R] ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005436-"TUBO COBRE   2""        G ML 1,000 0,00 269.613 269.613

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
269.613 0 0 269.613 0 0 $269.613

44-15-14-TUB.COBRE TIPO K 2,1/2[R] ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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000627-"TUBO COBRE   2.1/2""    G ML 1,000 0,00 269.197 269.197

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
269.197 0 0 269.197 0 0 $269.197

46-AIRE ACONDICIONADO-VENTILACION
46-02-REJILLAS
46-02-05-REJILLA SUM 10.0X10.0 (CD-A)-4 VIAS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
3321-REJILLA SUM 10 X10 CD-4 VI UND 1,000 0,00 80.000 80.000
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 19.395 6.788
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
80.000 1.600 0 81.600 6.788 0 $88.388

46-02-07-REJILLA SUM 12.0X12.0 (CD-A)-4 VIAS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
3320-REJILLA SUM 12 X 12 CD-4 V UND 1,000 0,00 85.000 85.000
MOCA01-MANO OBRA CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 19.395 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
85.000 1.600 0 86.600 5.819 0 $92.419

46-02-17-REJILLA R 24X48 METAL MICROPERFORADA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1476-REJILLA LAM MICROOPERFORAD UND 1,000 0,00 135.800 135.800
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
135.800 1.600 0 137.400 20.608 0 $158.008

46-02-28-REJILLA R 18.0X10.0 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001220-REJILLA R 18.0 X 10.0 UND 1,000 0,00 65.000 65.000
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 23.274 5.819
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
65.000 160 0 65.160 5.819 0 $70.979

46-03-DUCTO SUMINISTRO AIRE
46-03-01-DUCTO LAMINA FIBRA DE VIDRIO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
001210-LAMINA FIBRA VIDRIO 1  244 UND 0,355 18,00 85.000 35.607
001213-CINTA FOIL ALUMINIO 3 REFO ROL 0,075 0,00 36.000 2.700
001483-LAM.GALVANIZADA      C.16 UND 0,015 0,00 65.794 987
002036-PEGANTE A X W GLN 0,150 0,00 41.500 6.225
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,150 0,00 6.000 900
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,950 0,00 20.608 19.578
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10
SC0101-SUBCONTRATO CARPINTERIA POLIVINILICO GLB 0,150 0,00 1 0

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
46.418 1.720 0 48.138 19.578 0 $67.716

46-03-02-DUCTO SUMINISTRO LAM GALV. CAL 22 AISLAD M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000329-SILICONA TRANSPARENTE 781 UND 0,005 0,00 10.234 51
001483-LAM.GALVANIZADA      C.16 UND 0,015 0,00 65.794 987
002036-PEGANTE A X W GLN 0,080 5,00 41.500 3.486
003603-YUMBOLON-THERMOLON 15MM UND 0,032 1,00 575.960 18.615
003621-LAM.GALVANIZADA      C.22 UND 0,350 15,00 68.265 27.477
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003852-"REMACHE POP 4-2 1/4""X1/8 UND 4,000 0,00 160 640
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,150 0,00 6.000 900
3600-TIRO ANCLAJE AMARILLO UND 2,000 0,00 240 480
6041-ANCLAJE PERNO 1-4 UND 2,000 0,00 310 620
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,150 0,00 7.262 1.089
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,850 0,00 20.608 17.517
MQ0156-MAQUINA DOBLADORA LAMINA LAM 0,150 0,00 6.000 900
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10
SC0201-ELABORACION DE DUCTOS - DUCTEROS GLB 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
53.256 2.620 0 55.876 18.606 20 $74.502

46-03-03-DUCTO LAMINA GALVANIZADA CAL 22 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000329-SILICONA TRANSPARENTE 781 UND 0,005 0,00 10.234 51
001483-LAM.GALVANIZADA      C.16 UND 0,015 0,00 65.794 987
003621-LAM.GALVANIZADA      C.22 UND 0,350 10,00 68.265 26.282
003852-"REMACHE POP 4-2 1/4""X1/8 UND 4,000 0,00 160 640
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,150 0,00 6.000 900
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,300 0,00 20.608 6.182
MQ0156-MAQUINA DOBLADORA LAMINA LAM 0,300 0,00 6.000 1.800
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10
SC0201-ELABORACION DE DUCTOS - DUCTEROS GLB 1,000 0,00 100 100

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.860 6.720 0 35.580 6.182 100 $41.863

46-03-04-CUELLO LAMINA ICOPOR AISLADO 1 A=11-16P UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1213-CINTA FOIL ALUMINIO 3 REFO ROL 0,050 0,00 36.000 1.800
134-ALAMBRE GALVANIZADO  # 16 KLS 0,050 0,00 5.500 275
2036-PEGANTE A X W GLN 0,020 0,00 41.500 830
2204-LAMINA ICOPOR AISLADO 1 UND 0,250 0,00 40.000 10.000
3621-LAM.GALVANIZADA      C.22 UND 0,020 0,00 68.265 1.365
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 1,000 0,00 1.100 1.100
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 1,000 0,00 100 100
SC0201-ELABORACION DE DUCTOS - DUCTEROS GLB 1,000 0,00 100 100

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
14.270 2.800 0 17.070 0 100 $17.170

46-03-05-CUELLO LAMINA C-22  L=5-25CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000329-SILICONA TRANSPARENTE 781 UND 0,005 0,00 10.234 51
002036-PEGANTE A X W GLN 0,020 0,00 41.500 830
003603-YUMBOLON-THERMOLON 15MM UND 0,010 0,00 575.960 5.760
003621-LAM.GALVANIZADA      C.22 UND 0,150 0,00 68.265 10.240
003852-"REMACHE POP 4-2 1/4""X1/8 UND 8,000 0,00 160 1.280
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,150 0,00 6.000 900
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0156-MAQUINA DOBLADORA LAMINA LAM 0,150 0,00 6.000 900
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10
SC0201-ELABORACION DE DUCTOS - DUCTEROS GLB 0,250 0,00 100 25

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.061 2.620 0 21.681 5.152 25 $26.858
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46-03-06-CUELLO LAMINA C-22  L=26-50CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000329-SILICONA TRANSPARENTE 781 UND 0,005 0,00 10.234 51
002036-PEGANTE A X W GLN 0,020 0,00 41.500 830
003603-YUMBOLON-THERMOLON 15MM UND 0,010 0,00 575.960 5.760
003621-LAM.GALVANIZADA      C.22 UND 0,250 0,00 68.265 17.066
003852-"REMACHE POP 4-2 1/4""X1/8 UND 8,000 0,00 160 1.280
004086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,150 0,00 6.000 900
329-SILICONA TRANSPARENTE 781 UND 1,000 0,00 10.234 10.234
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MQ0156-MAQUINA DOBLADORA LAMINA LAM 0,150 0,00 6.000 900
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 0,100 0,00 100 10
SC0201-ELABORACION DE DUCTOS - DUCTEROS GLB 0,250 0,00 100 25

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
36.121 2.620 0 38.741 5.152 25 $43.918

46-04-DUCTO RETORNO AIRE
46-04-01-DUCTO RETORNO LAM GALV CAL 22 AISLADO M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1483-LAM.GALVANIZADA      C.16 UND 0,015 0,00 65.794 987
2036-PEGANTE A X W GLN 0,080 5,00 41.500 3.486
329-SILICONA TRANSPARENTE 781 UND 0,005 0,00 10.234 51
3600-TIRO ANCLAJE AMARILLO UND 2,000 0,00 240 480
3603-YUMBOLON-THERMOLON 15MM UND 0,032 1,00 575.960 18.615
3621-LAM.GALVANIZADA      C.22 UND 0,350 15,00 68.265 27.477
3852-"REMACHE POP 4-2 1/4""X1/8 UND 4,000 0,00 160 640
4086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,150 0,00 6.000 900
6041-ANCLAJE PERNO 1-4 UND 2,000 0,00 310 620
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,150 0,00 7.262 1.089
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,850 0,00 20.608 17.517
MQ0156-MAQUINA DOBLADORA LAMINA LAM 0,150 0,00 6.000 900
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 1,000 0,00 100 100
SC0201-ELABORACION DE DUCTOS - DUCTEROS GLB 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
53.256 2.710 0 55.966 18.606 20 $74.592

46-04-02-DUCTO LAMINA ICOPOR AISLADO 1 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
2036-PEGANTE A X W GLN 0,080 3,00 41.500 3.420
2204-LAMINA ICOPOR AISLADO 1 UND 0,350 15,00 40.000 16.100
3621-LAM.GALVANIZADA      C.22 UND 0,050 0,00 68.265 3.413
3982-CINTA ALUMINIO IDUSTRIAL UND 0,080 5,00 61.900 5.200
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 1,000 0,00 1.100 1.100
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 1,000 0,00 100 100
SC0201-ELABORACION DE DUCTOS - DUCTEROS GLB 0,600 0,00 100 60

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
28.132 4.400 0 32.532 0 60 $32.592

46-04-03-CUELLO LAMINA ICOPOR AISLADO 1 A=6-10 P UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
134-ALAMBRE GALVANIZADO  # 16 KLS 0,010 0,00 5.500 55
2036-PEGANTE A X W GLN 0,050 0,00 41.500 2.075
2204-LAMINA ICOPOR AISLADO 1 UND 0,250 5,00 40.000 10.500
3621-LAM.GALVANIZADA      C.22 UND 0,020 0,00 68.265 1.365
3982-CINTA ALUMINIO IDUSTRIAL UND 0,060 0,00 61.900 3.714
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,000 0,00 1.600 3.200
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 1,000 0,00 1.100 1.100
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 1,000 0,00 100 100

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
17.709 4.400 0 22.109 0 0 $22.109

46-04-04-DUCTO RETORNO LAM GALV CAL 22 M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1483-LAM.GALVANIZADA      C.16 UND 0,015 0,00 65.794 987
329-SILICONA TRANSPARENTE 781 UND 0,005 0,00 10.234 51
3600-TIRO ANCLAJE AMARILLO UND 2,000 0,00 240 480
3621-LAM.GALVANIZADA      C.22 UND 0,350 15,00 68.265 27.477
3852-"REMACHE POP 4-2 1/4""X1/8 UND 4,000 0,00 160 640
4086-ALAMBRE GALVANIZADO  # 18 KG 0,150 0,00 6.000 900
6041-ANCLAJE PERNO 1-4 UND 2,000 0,00 310 620
MOAG01-MANO OBRA ALBANILERIA   1 AYUDANTE HC 0,150 0,00 7.262 1.089
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,850 0,00 20.608 17.517
MQ0156-MAQUINA DOBLADORA LAMINA LAM 0,150 0,00 6.000 900
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600
MQ0601-ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0,100 0,00 1.100 110
MQ0605-CRUCETA ANDAMIO DIA 1,000 0,00 100 100
SC0201-ELABORACION DE DUCTOS - DUCTEROS GLB 0,200 0,00 100 20

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
31.155 2.710 0 33.865 18.606 20 $52.491

46-05-FILTROS
46-05-02-FILTRO BOLSILLO 65.00% - 6 BOLSILLOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
641-FILTRO 65 -6 BOLSILLO UND 1,000 0,00 155.000 155.000
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 23.274 5.819
MORE02-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO HC 1,000 0,00 33.960 33.960
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,500 0,00 1.600 4.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
155.000 4.000 0 159.000 39.779 0 $198.779

46-05-03-FILTRO TIPO BOLSILLO  45% UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
640-FILTRO BOLSILLO 45 PORC UND 1,000 0,00 0 0
MORE02-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO HC 0,250 0,00 33.960 8.490
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.600 0 1.600 8.490 0 $10.090

46-05-04-PREFILTRO 30/35% - 16X24X2 LAVABLE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
214-AGUA LTS 10,000 0,00 17 170
631-FILTRO 30-35 -16X24X2 UND 1,000 0,00 105.000 105.000
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MORE02-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO HC 1,000 0,00 33.960 33.960
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,500 0,00 1.600 5.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
105.170 5.600 0 110.770 39.112 0 $149.882

46-05-05-PREFILTRO 30/35% - 16X20X2 LAVABLE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
747-PREFILTRO 30-35 -16X20X2 UND 1,000 0,00 100.000 100.000
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MORE02-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO HC 1,000 0,00 33.960 33.960
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,500 0,00 1.600 5.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
100.000 5.600 0 105.600 39.112 0 $144.712
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46-05-06-PREFILTRO 30/35% -20X20X4 LAVABLE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
749-PREFILTRO 30-35 -20X20X2 UND 1,000 0,00 105.000 105.000
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MORE02-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO HC 1,000 0,00 33.960 33.960
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
105.000 1.600 0 106.600 39.112 0 $145.712

46-05-07-PREFILTRO 30/35% - 24X24X2 LAVABLE ALUM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
214-AGUA LTS 10,000 0,00 17 170
750-PREFILTRO 30-35 PORC 2-ALU UND 1,000 0,00 1.195 1.195
MORE01-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE HH 0,250 0,00 27.160 6.790
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.365 1.600 0 2.965 6.790 0 $9.755

46-05-09-FILTRO CARTUCHO 85% -16X20X4 - FDCJM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
785-FILTRO CARTUCHO 65 PORC 4- UND 1,000 0,00 5.500 5.500
MORE02-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO HC 0,250 0,00 33.960 8.490
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
5.500 1.600 0 7.100 8.490 0 $15.590

46-05-10-FILTRO HEPA 99.97%  3/ 7.5CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
681-FILTRO HEPA 9997  3-7.5CM UND 1,000 0,00 1.850.200 1.850.200
MORE02-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO HC 0,500 0,00 33.960 16.980
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.850.200 1.600 0 1.851.800 16.980 0 $1.868.780

46-05-11-FILTRO HEPA 99.97%  6/ 15.0CM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
788-FILTRO HEPA 9997  6-15CM UND 1,000 0,00 0 0
MORE02-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO HC 0,500 0,00 33.960 16.980
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 1.600 0 1.600 16.980 0 $18.580

46-05-12-FILTRO HEPA 99.99% - 24X24X12- 2000 CFM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1020-FILTRO HEPA 99.99-24X24X12 UND 1,000 0,00 1.487.500 1.487.500
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 23.274 5.819
MORE01-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE HH 1,000 0,00 27.160 27.160
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,500 0,00 1.600 5.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.487.500 5.600 0 1.493.100 32.979 0 $1.526.079

46-05-13-FILTRO 30/35% - 24X24X2 - LAVABLE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1101-PREFILTRO 30-35 - 24X24X2 UND 1,000 0,00 125.000 125.000
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,250 0,00 20.608 5.152
MORE02-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO HC 1,000 0,00 33.960 33.960
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,500 0,00 1.600 5.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
125.000 5.600 0 130.600 39.112 0 $169.712

46-05-14-FILTRO BOLSILLO 85.00% - 24X24X12-6B UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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1103-FILTRO BOLSILLO 85 - 24X24 UND 1,000 0,00 155.000 155.000
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,350 0,00 20.608 7.213
MORE02-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO HC 1,000 0,00 33.960 33.960
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,500 0,00 1.600 5.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
155.000 5.600 0 160.600 41.173 0 $201.773

46-05-15-FILTRO CARTUCHO 95% -24X24X4 - FDCJM UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1125-FILTRO CARTUCHO 95 - 24X24 UND 1,000 0,00 185.000 185.000
MOCT01-MANO OBRA CARP.TALLER   1 AYUDANTE-1 OFI HC 1,000 0,00 20.608 20.608
MORE02-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO HC 1,000 0,00 33.960 33.960
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,500 0,00 1.600 5.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
185.000 5.600 0 190.600 54.568 0 $245.168

46-11-INSTALACIONES - VARIOS
46-11-04-MTTO UNIDAD MANEJADORA AGUA 5-8 TON UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1126-DESINCRUSTANTE GLN 0,200 0,00 85.000 17.000
1213-CINTA FOIL ALUMINIO 3 REFO ROL 1,000 0,00 36.000 36.000
214-AGUA LTS 1,000 0,00 17 17
3573-PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0,500 0,00 36.800 18.400
5549-ESMALTE PINTURA DE ALUMINI GLN 0,500 0,00 62.320 31.160
692-CEPILLO CERDA PLASTICA UND 1,000 0,00 10.000 10.000
MORE01-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE HH 4,000 0,00 27.160 108.640
MORE02-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO HC 24,000 0,00 33.960 815.040
MQ0151-EQUIPO HIDROLAVADO 2000-5000 PSI DIA 0,200 0,00 200.000 40.000
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 15,000 0,00 1.600 24.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
112.577 64.000 0 176.577 923.680 0 $1.100.257

46-12-AISLAMIENTO TERMICO
46-12-01-CAÑUELA ALUM TUB 1-2 POLIURETANO EXPAND ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000268-CAÑUELA ALUMINIO 2     28 ML 1,000 5,00 10.000 10.500
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,020 0,00 11.395 228
002087-POLIURETANO TIPO A GLN 0,500 0,00 18.500 9.250
002088-POLIURETANO TIPO B GLN 0,500 0,00 18.500 9.250
003852-"REMACHE POP 4-2 1/4""X1/8 UND 12,000 0,00 160 1.920
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,550 0,00 23.274 12.801
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,500 0,00 1.600 4.000
SC0201-ELABORACION DE DUCTOS - DUCTEROS GLB 0,300 0,00 100 30

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
31.148 4.000 0 35.148 12.801 30 $47.979

46-12-02-CAÑUELA ALUM TUB 2-3 POLIURETANO EXPAND ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000269-CAÑUELA ALUMINIO 3   28M ML 1,000 5,00 11.000 11.550
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,020 0,00 11.395 228
002087-POLIURETANO TIPO A GLN 0,650 0,00 18.500 12.025
002088-POLIURETANO TIPO B GLN 0,650 0,00 18.500 12.025
003852-"REMACHE POP 4-2 1/4""X1/8 UND 12,000 0,00 160 1.920
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,550 0,00 23.274 12.801
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 2,500 0,00 1.600 4.000
SC0201-ELABORACION DE DUCTOS - DUCTEROS GLB 0,300 0,00 100 30

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
37.748 4.000 0 41.748 12.801 30 $54.579

46-12-03-CAÑUELA ALUM TUB 3-4 POLIURETANO EXPAND ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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000276-CAÑUELA ALUMINIO 4   28M ML 1,000 5,00 14.000 14.700
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,100 0,00 11.395 1.140
002087-POLIURETANO TIPO A GLN 0,650 0,00 18.500 12.025
002088-POLIURETANO TIPO B GLN 0,650 0,00 18.500 12.025
003852-"REMACHE POP 4-2 1/4""X1/8 UND 16,000 0,00 160 2.560
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,400 0,00 23.274 9.310
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,000 0,00 1.600 4.800
SC0201-ELABORACION DE DUCTOS - DUCTEROS GLB 0,300 0,00 100 30

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
42.450 4.800 0 47.250 9.310 30 $56.589

46-12-04-CAÑUELA ALUM TUB 4-6  POLIURETANO EXPAND ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000278-CAÑUELA ALUMINIO 6   28M ML 1,000 5,00 16.000 16.800
000520-LUBRICANTE TUB PVC/500GR UND 0,030 0,00 11.395 342
002087-POLIURETANO TIPO A GLN 0,800 0,00 18.500 14.800
002088-POLIURETANO TIPO B GLN 0,800 0,00 18.500 14.800
003852-"REMACHE POP 4-2 1/4""X1/8 UND 18,000 0,00 160 2.880
MOME01-MANO OBRA METALISTERIA  1 AYUDANTE-1 OFI HC 0,450 0,00 23.274 10.473
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 3,500 0,00 1.600 5.600
SC0201-ELABORACION DE DUCTOS - DUCTEROS GLB 0,300 0,00 100 30

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
49.622 5.600 0 55.222 10.473 30 $65.725

46-13-GAS REFRIGERANTE  OTROS
46-13-01-GAS ISCEON MO 49  LBS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000585-GAS ISCEON MO49 LBS 1,000 0,00 10.000 10.000
MORE01-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE HH 0,100 0,00 27.160 2.716
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.000 1.600 0 11.600 2.716 0 $14.316

46-13-02-GAS 134 A DUPONT LBS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1047-GAS 134 A DUPONT LBS 1,000 0,00 7.500 7.500
MORE01-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE HH 0,100 0,00 27.160 2.716
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.500 1.600 0 9.100 2.716 0 $11.816

46-13-03-GAS R 290 PROPANO KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1195-GAS PROPANO R 290 KLS 1,000 0,00 48.000 48.000
MORE01-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE HH 0,100 0,00 27.160 2.716
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
48.000 1.600 0 49.600 2.716 0 $52.316

46-13-04-GAS R 410 LBS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
1864-GAS R 410 LBS 1,000 0,00 12.500 12.500
MORE01-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE HH 1,000 0,00 27.160 27.160
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.500 1.600 0 14.100 27.160 0 $41.260

46-13-05-GAS R 507 LBS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
2309-GAS R 507 LBS 1,000 0,00 27.000 27.000
MORE01-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE HH 1,000 0,00 27.160 27.160
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MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
27.000 1.600 0 28.600 27.160 0 $55.760

46-13-06-GAS R 404 LBS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
2476-GAS R 404 LBS 1,000 0,00 12.500 12.500
MORE01-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE HH 0,100 0,00 27.160 2.716
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
12.500 1.600 0 14.100 2.716 0 $16.816

46-13-07-GAS R 141 LIMPIEZA-RETROFILL LBS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
2447-GAS R 141 LIMPIEZA LBS 1,000 0,00 49.600 49.600
MORE01-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE HH 0,100 0,00 27.160 2.716
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
49.600 1.600 0 51.200 2.716 0 $53.916

46-13-08-GAS NITROGENO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
6026-NITROGENO - N2 LBS 1,000 0,00 8.500 8.500
MORE01-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE HH 0,100 0,00 27.160 2.716
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.500 160 0 8.660 2.716 0 $11.376

46-13-09-GAS ACETILENO KLS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
2863-ACETILENO KLS 1,000 0,00 34.500 34.500
MORE01-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE HH 0,100 0,00 27.160 2.716
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.500 160 0 34.660 2.716 0 $37.376

46-13-10-GAS OXIGENO M3
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
3355-OXIGENO M3 1,000 0,00 13.500 13.500
MORE01-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUDANTE HH 0,100 0,00 27.160 2.716
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 0,100 0,00 1.600 160

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.500 160 0 13.660 2.716 0 $16.376

46-13-12-GAS ISCEOM M-29  (R-22) LBS
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
595-GAS ISCEOM M-29 LBS 1,000 0,00 10.000 10.000
MORE02-MANO OBRA REFRIGERACION 1 AYUD 1 TECNICO HC 0,100 0,00 33.960 3.396
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,000 0,00 1.600 1.600

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
10.000 1.600 0 11.600 3.396 0 $14.996

50-PROYECTOS Y DISENOS
50-01-DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL
50-01-04-REDISE M2
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOPR01-ARQUITECTO HH 0,100 0,00 20.500 2.050
MOPR02-INGENIERO CIVIL HH 0,300 0,00 20.500 6.150
MOPR06-INGENIERO DE SUELOS HH 0,080 0,00 20.500 1.640
MOVA01-DIBUJANTE-DELINEANTE ARQUITEC.-INGENIERA HRS 0,050 0,00 22.526 1.126

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
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0 0 0 0 10.966 0 $10.966

50-03-DISENO ELECTRICO
50-03-01-REDISE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOIE04-INGENIERO ELECTRICO HC 30,000 0,00 71.223 2.136.690
MOVA01-DIBUJANTE-DELINEANTE ARQUITEC.-INGENIERA HRS 30,000 0,00 22.526 675.780

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 0 0 0 2.812.470 0 $2.812.470

50-03-02-DISE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005940-EXPEDICION DATOS BASICOS UND 1,000 0,00 58.000 58.000
005941-REVISION PROYECTO UND 1,000 0,00 124.120 124.120
MOIE04-INGENIERO ELECTRICO HC 140,000 0,00 71.223 9.971.220
MOTO01-MANO OBRA TOPOGRAFIA    1 CADENERO-1 TOP HC 40,000 0,00 53.722 2.148.880
MOVA01-DIBUJANTE-DELINEANTE ARQUITEC.-INGENIERA HRS 25,000 0,00 22.526 563.150

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
182.120 0 0 182.120 12.683.250 0 $12.865.370

50-03-03-DISE UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
005940-EXPEDICION DATOS BASICOS UND 1,000 0,00 58.000 58.000
005941-REVISION PROYECTO UND 1,000 0,00 124.120 124.120
MOIE04-INGENIERO ELECTRICO HC 120,000 0,00 71.223 8.546.760
MOVA01-DIBUJANTE-DELINEANTE ARQUITEC.-INGENIERA HRS 25,000 0,00 22.526 563.150

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
182.120 0 0 182.120 9.109.910 0 $9.292.030

53-ESTUDIOS CALIDAD-RESISTENCIA MATER.
53-01-ANALISIS DE SUELOS
53-01-01-C.B.R.INALTERADO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000359-CAPACIDAD SOPORTE TERRENO UND 1,000 0,00 196.350 196.350

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
196.350 0 0 196.350 0 0 $196.350

53-01-02-C.B.R.MATERIAL COHESIVO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000360-CAPACIDAD ADHESIVA TERRENO UND 1,000 0,00 589.050 589.050

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
589.050 0 0 589.050 0 0 $589.050

53-01-03-C.B.R.MATERIAL GRANULAR UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000361-ENSAYO RESISTENCIA MATERIA UND 1,000 0,00 145.800 145.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
145.800 0 0 145.800 0 0 $145.800

53-01-04-COMPRESION INCONFINADA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000362-RESISTENCIA A LA COMPRESIO UND 1,000 0,00 39.270 39.270

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
39.270 0 0 39.270 0 0 $39.270

53-01-05-DENSIDAD TERRENO(DENSIMETRO NUCLEAR) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000363-GRADO COMPACTACION TERRENO UND 1,000 0,00 26.180 26.180

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.180 0 0 26.180 0 0 $26.180

53-01-06-GRANULOMETRIA POR TAMIZADO (SIN LAVADO) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
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000364-UNIFORMIDAD PARTIC MATERIA UND 1,000 0,00 45.815 45.815

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
45.815 0 0 45.815 0 0 $45.815

53-01-07-GRANULOMETRIA POR TAMIZADO (CON LAVADO) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000365-UNIFORMIDAD TAMA UND 1,000 0,00 39.270 39.270

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
39.270 0 0 39.270 0 0 $39.270

53-01-08-HUMEDAD NATURAL UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000366-GRADO HUMEDAD     SUELO UND 1,000 0,00 9.163 9.163

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.163 0 0 9.163 0 0 $9.163

53-01-09-LAVADO SOBRE TAMIZ NRO 200 UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000367-GRADO SUELO FINO UND 1,000 0,00 22.253 22.253

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
22.253 0 0 22.253 0 0 $22.253

53-01-10-LIMITES DE ATTERBERG UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000368-GRADO PLASTICIDAD SUELO UND 1,000 0,00 26.180 26.180

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.180 0 0 26.180 0 0 $26.180

53-01-11-PENETRACION A PERCUSION DE 0.0M  A 10.0M ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000369-GRADO DUREZA      SUELO UND 1,000 0,00 71.400 71.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
71.400 0 0 71.400 0 0 $71.400

53-01-12-PENETRACION A PERCUSION-10M EN ADELANTE ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000370-GRADO DUREZA      SUELO UND 1,000 0,00 95.200 95.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
95.200 0 0 95.200 0 0 $95.200

53-01-13-PERFORACION BARRENO MANUAL 1.5M A 2.0M ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MOPR06-INGENIERO DE SUELOS HH 0,250 0,00 20.500 5.125
MQ0229-PERFORADORA BARRENO HRS 0,250 0,00 34.800 8.700
MQ0301-HERRAMIENTA MENOR GLB 1,500 0,00 1.600 2.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 11.100 0 11.100 5.125 0 $16.225

53-01-14-PESO ESPECIFICO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000372-DETERM.PESO ESPECIFICO UND 1,000 0,00 45.815 45.815

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
45.815 0 0 45.815 0 0 $45.815

53-01-15-PROCTOR MODIFICADO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000373-ENSAYO DENSIDAD SUELO UND 1,000 0,00 78.540 78.540

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
78.540 0 0 78.540 0 0 $78.540

53-01-16-VISITA FRUSTRADA EN TOMA DE DENSIDADES UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000374-IMPEDIMENT.FACTORES CLIMA UND 1,000 0,00 78.540 78.540
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
78.540 0 0 78.540 0 0 $78.540

53-01-17-PERFORAC A ROTAC CON DIAMANT SUELOS BLAN ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
6030-PERFORAC A ROTAC. CON DIAM ML 1,000 0,00 214.200 214.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
214.200 0 0 214.200 0 0 $214.200

53-01-18-PERFORACION A ROTAC CON DIAMANT -ROCA SA ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
6031-PERFOR A ROTAC.CON DIAMAN ML 1,000 0,00 416.500 416.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
416.500 0 0 416.500 0 0 $416.500

53-01-19-PERFORAC A ROTACION CON DIAMANT  EN ALUV ML
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
6032-PERF A ROTAC CON DIAM EN A ML 1,000 0,00 1.011.500 1.011.500

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
1.011.500 0 0 1.011.500 0 0 $1.011.500

53-02-ANALISIS RESISTENCIA CONCRETO
53-02-01-ALQUILER FORMALETA Y CONO(UND POR DIA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
MQ0141-ALQUILER FORMALETA Y CONO UND 1,000 0,00 21.000 21.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
0 21.000 0 21.000 0 0 $21.000

53-02-02-COMPRESION DE MURETES UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000375-PRUEB.RESISTENCIA COMPRES. UND 1,000 0,00 26.180 26.180

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.180 0 0 26.180 0 0 $26.180

53-02-03-COMPRESION DE CILINDROS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000376-PRUEB.RESISTENCIA COMPRES. UND 1,000 0,00 7.854 7.854

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.854 0 0 7.854 0 0 $7.854

53-02-04-DISENO DE MEZCLAS-UNA RESISTENCIA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000377-DOSIFICACION DE MATERIALES UND 1,000 0,00 261.800 261.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
261.800 0 0 261.800 0 0 $261.800

53-02-05-FLEXION EN ADOQUINES UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000378-PRUEB.RESISTENCIA FLEXION UND 1,000 0,00 19.635 19.635

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.635 0 0 19.635 0 0 $19.635

53-02-06-PESO UNITARIO DE BLOQUES UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000379-DETERM.PESO OPTIMO UND 1,000 0,00 13.090 13.090

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
13.090 0 0 13.090 0 0 $13.090

53-02-08-ROTURA DE BLOQUES UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000381-ENSAYO RESISTENCIA UND 1,000 0,00 26.180 26.180

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.180 0 0 26.180 0 0 $26.180
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53-02-09-ROTURA DE LADRILLOS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000382-PRUEB.RESISTENCIA LADRILLO UND 1,000 0,00 19.635 19.635

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
19.635 0 0 19.635 0 0 $19.635

53-02-10-ROTURA DE MORTERO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000383-ESTUDIO DE RESISTENCIA UND 1,000 0,00 9.520 9.520

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.520 0 0 9.520 0 0 $9.520

53-02-11-ROTURA DE VIGAS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000384-PRUEB.RESISTENCIA VIGAS UND 1,000 0,00 23.800 23.800

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
23.800 0 0 23.800 0 0 $23.800

53-03-ANALISIS AGREGADOS
53-03-01-CONTENIDO MATERIA ORGANICA(COLORIMETRIA) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000385-DETERM.COMPUESTO ORGANICO UND 1,000 0,00 26.180 26.180

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.180 0 0 26.180 0 0 $26.180

53-03-02-DESGASTE EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000386-DETERM.RESIST.ABRASION UND 1,000 0,00 117.810 117.810

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
117.810 0 0 117.810 0 0 $117.810

53-03-03-PESO ESPECIFICO Y ABSORCION UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000387-DETERM.PESO ESPEC.EN SUELO UND 1,000 0,00 34.034 34.034

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.034 0 0 34.034 0 0 $34.034

53-03-04-PESO UNITARIO SUELTO Y APISONADO UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000388-DETERM.PESO UNITARIO UND 1,000 0,00 32.725 32.725

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
32.725 0 0 32.725 0 0 $32.725

53-04-ANALISIS ASFALTOS
53-04-01-ADHERENCIA UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000411-CAPAC.DE AGARRE DEL ASFALT UND 1,000 0,00 39.270 39.270

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
39.270 0 0 39.270 0 0 $39.270

53-04-02-DENSIDAD PAV.ASFALT.(DENSIMET.NUCLEAR) UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000412-EXTRACC.ASFALT.DENSID.GRAN UND 1,000 0,00 26.180 26.180

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.180 0 0 26.180 0 0 $26.180

53-04-03-ESTABILIDAD Y FLUJO MARSHALL UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000413-DETERM.PESO UNIT DE MEZCLA UND 1,000 0,00 32.725 32.725

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
32.725 0 0 32.725 0 0 $32.725

53-04-04-EXTRACCION DE CONTENIDO ASFALTICO UND
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000414-CANTIDAD PERMIT.ASFALTO UND 1,000 0,00 52.360 52.360

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
52.360 0 0 52.360 0 0 $52.360

53-04-05-EXTRACCION MANUAL DE UNA MUESTRA DE PAV. UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000415-EXTRACCION DE UNA MUESTRA UND 1,000 0,00 29.750 29.750

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
29.750 0 0 29.750 0 0 $29.750

53-04-06-GRANULOMETRIA AGREGADOS DE LAS MEZCLAS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000416-DETER.TAMAN.PART.AGREGADOS UND 1,000 0,00 39.270 39.270

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
39.270 0 0 39.270 0 0 $39.270

53-04-07-PESO UNITARIO DE BRIQUETES Y O GALLETAS UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000417-MUESTRA ASFALT.ANALISIS UND 1,000 0,00 26.180 26.180

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.180 0 0 26.180 0 0 $26.180

53-04-08-TOMA DE BRIQUETES UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000418-EXTRACCION DE MUESTRA UND 1,000 0,00 7.854 7.854

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
7.854 0 0 7.854 0 0 $7.854

53-05-ENSAYO ESCLEROMETRIA-NUCLEOS
53-05-02-ENSAYO DE NUCLEO A COMPRESION UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000579-MEDICION  RESIST NUCLEO A UND 1,000 0,00 20.944 20.944

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.944 0 0 20.944 0 0 $20.944

53-05-03-EXTRACCION Y ENSAYOS DE NUCLEO DE 2" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000580-MEDICION RESIST  NUCLEO 2P UND 1,000 0,00 130.900 130.900

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
130.900 0 0 130.900 0 0 $130.900

53-05-04-EXTRACCION Y ENSAYOS DE NUCLEO DE 3" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000581-MEDICION RESIST  NUCLEO 3P UND 1,000 0,00 157.080 157.080

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
157.080 0 0 157.080 0 0 $157.080

53-05-05-EXTRACCION Y ENSAYOS DE NUCLEO DE 4" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000582-MEDICION RESIST NUCLEO 4PU UND 1,000 0,00 183.260 183.260

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
183.260 0 0 183.260 0 0 $183.260

53-05-06-EXTRACCION Y ENSAYOS DE NUCLEO DE 6" UND
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000583-MEDICION  RESIST NUCLEO 6P UND 1,000 0,00 293.930 293.930

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
293.930 0 0 293.930 0 0 $293.930

71-GASTOS REALIZACION INTERVENTORIA
71-01-GASOLINA Y PEAJES
71-01-01-ALCALA-DESPLAZAMIENTO VJE
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 16,960 0,00 8.100 137.376
005495-PEAJE PISA UND 4,000 0,00 8.400 33.600
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 2,000 0,00 8.000 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
186.976 0 0 186.976 0 0 $186.976

71-01-02-ANDALUCIA-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 8,800 0,00 8.100 71.280
005495-PEAJE PISA UND 2,000 0,00 8.400 16.800
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 2,000 0,00 8.000 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
104.080 0 0 104.080 0 0 $104.080

71-01-03-ANSERMANUEVO-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 16,080 0,00 8.100 130.248
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 4,000 0,00 8.000 32.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
162.248 0 0 162.248 0 0 $162.248

71-01-04-ARGELIA-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 18,000 0,00 8.100 145.800
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 4,000 0,00 8.000 32.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
177.800 0 0 177.800 0 0 $177.800

71-01-05-BUENAVENTURA-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 10,240 0,00 8.100 82.944
005497-PEAJE CATEGORIA C UND 2,000 0,00 7.500 15.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
97.944 0 0 97.944 0 0 $97.944

71-01-06-BOLIVAR-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 12,880 0,00 8.100 104.328
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 4,000 0,00 8.000 32.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
136.328 0 0 136.328 0 0 $136.328

71-01-07-BUGA-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 5,840 0,00 8.100 47.304
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 2,000 0,00 8.000 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
63.304 0 0 63.304 0 0 $63.304

71-01-08-BUGALAGRANDE-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 9,200 0,00 8.100 74.520
005495-PEAJE PISA UND 2,000 0,00 8.400 16.800
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 2,000 0,00 8.000 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
107.320 0 0 107.320 0 0 $107.320

71-01-09-CAICEDONIA-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 13,760 0,00 8.100 111.456
005495-PEAJE PISA UND 4,000 0,00 8.400 33.600
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 2,000 0,00 8.000 16.000
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
161.056 0 0 161.056 0 0 $161.056

71-01-10-CALI-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 2,000 0,00 8.100 16.200

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
16.200 0 0 16.200 0 0 $16.200

71-01-11-CANDELARIA-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 2,240 0,00 8.100 18.144

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
18.144 0 0 18.144 0 0 $18.144

71-01-12-CARTAGO-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 14,960 0,00 8.100 121.176
005495-PEAJE PISA UND 4,000 0,00 8.400 33.600
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 2,000 0,00 8.000 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
170.776 0 0 170.776 0 0 $170.776

71-01-13-DAGUA-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 3,840 0,00 8.100 31.104

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
31.104 0 0 31.104 0 0 $31.104

71-01-14-DARIEN-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 8,000 0,00 8.100 64.800
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 2,000 0,00 8.000 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
80.800 0 0 80.800 0 0 $80.800

71-01-15-EL AGUILA-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 18,320 0,00 8.100 148.392
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 4,000 0,00 8.000 32.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
180.392 0 0 180.392 0 0 $180.392

71-01-16-EL CAIRO-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 20,160 0,00 8.100 163.296
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 4,000 0,00 8.000 32.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
195.296 0 0 195.296 0 0 $195.296

71-01-17-CERRITO-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 3,760 0,00 8.100 30.456
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 2,000 0,00 8.000 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
46.456 0 0 46.456 0 0 $46.456

71-01-18-EL DOVIO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 13,360 0,00 8.100 108.216
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 4,000 0,00 8.000 32.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
140.216 0 0 140.216 0 0 $140.216
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71-01-19-FLORIDA-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 3,280 0,00 8.100 26.568

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
26.568 0 0 26.568 0 0 $26.568

71-01-20-GINEBRA-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 4,320 0,00 8.100 34.992
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 4,000 0,00 8.000 32.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
66.992 0 0 66.992 0 0 $66.992

71-01-21-GUACARI-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 4,560 0,00 8.100 36.936
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 4,000 0,00 8.000 32.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
68.936 0 0 68.936 0 0 $68.936

71-01-22-JAMUNDI-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 1,920 0,00 8.100 15.552

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
15.552 0 0 15.552 0 0 $15.552

71-01-23-LA CUMBRE-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 3,200 0,00 8.100 25.920

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
25.920 0 0 25.920 0 0 $25.920

71-01-24-LA UNION-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 13,040 0,00 8.100 105.624
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 4,000 0,00 8.000 32.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
137.624 0 0 137.624 0 0 $137.624

71-01-25-LA VICTORIA-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 12,320 0,00 8.100 99.792
005495-PEAJE PISA UND 4,000 0,00 8.400 33.600
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 2,000 0,00 8.000 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
149.392 0 0 149.392 0 0 $149.392

71-01-26-OBANDO-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 13,120 0,00 8.100 106.272
005495-PEAJE PISA UND 4,000 0,00 8.400 33.600
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 2,000 0,00 8.000 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
155.872 0 0 155.872 0 0 $155.872

71-01-27-PALMIRA-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 2,240 0,00 8.100 18.144
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 2,000 0,00 8.000 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
34.144 0 0 34.144 0 0 $34.144

71-01-28-PRADERA-DESPLAZAMIENTO VJE
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  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 3,760 0,00 8.100 30.456

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
30.456 0 0 30.456 0 0 $30.456

71-01-29-RESTREPO-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 4,800 0,00 8.100 38.880
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 2,000 0,00 8.000 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
54.880 0 0 54.880 0 0 $54.880

71-01-30-RIO FRIO-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 8,960 0,00 8.100 72.576
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 4,000 0,00 8.000 32.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
104.576 0 0 104.576 0 0 $104.576

71-01-31-ROLDANILLO-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 11,920 0,00 8.100 96.552
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 4,000 0,00 8.000 32.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
128.552 0 0 128.552 0 0 $128.552

71-01-32-SAN PEDRO-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 7,120 0,00 8.100 57.672
005495-PEAJE PISA UND 2,000 0,00 8.400 16.800
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 2,000 0,00 8.000 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
90.472 0 0 90.472 0 0 $90.472

71-01-33-SEVILLA-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 12,160 0,00 8.100 98.496
005495-PEAJE PISA UND 4,000 0,00 8.400 33.600
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 2,000 0,00 8.000 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
148.096 0 0 148.096 0 0 $148.096

71-01-34-TORO-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 14,000 0,00 8.100 113.400
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 4,000 0,00 8.000 32.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
145.400 0 0 145.400 0 0 $145.400

71-01-35-TRUJILLO-DESPLAZAMINETO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 9,920 0,00 8.100 80.352
005495-PEAJE PISA UND 2,000 0,00 8.400 16.800
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 2,000 0,00 8.000 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
113.152 0 0 113.152 0 0 $113.152

71-01-36-TULUA-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 7,760 0,00 8.100 62.856
005495-PEAJE PISA UND 2,000 0,00 8.400 16.800
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 2,000 0,00 8.000 16.000
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Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
95.656 0 0 95.656 0 0 $95.656

71-01-37-ULLOA-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 17,520 0,00 8.100 141.912
005495-PEAJE PISA UND 4,000 0,00 8.400 33.600
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 2,000 0,00 8.000 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
191.512 0 0 191.512 0 0 $191.512

71-01-38-VERSALLES-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 14,720 0,00 8.100 119.232
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 4,000 0,00 8.000 32.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
151.232 0 0 151.232 0 0 $151.232

71-01-39-VIJES-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 2,480 0,00 8.100 20.088

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
20.088 0 0 20.088 0 0 $20.088

71-01-40-YOTOCO-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 4,480 0,00 8.100 36.288
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 2,000 0,00 8.000 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
52.288 0 0 52.288 0 0 $52.288

71-01-41-YUMBO-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 1,200 0,00 8.100 9.720

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
9.720 0 0 9.720 0 0 $9.720

71-01-42-ZARZAL-DESPLAZAMIENTO VJE
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
003282-GASOLINA CORRIENTE GLN 11,120 0,00 8.100 90.072
005495-PEAJE PISA UND 4,000 0,00 8.400 33.600
005496-PEAJE CATEGORIA 1 UND 2,000 0,00 8.000 16.000

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
139.672 0 0 139.672 0 0 $139.672

71-01-43-ACEITE COMBUSTIBLE PARA MOTOR ACPM GLN
  ITEM  -  Descripción Unidad Cant Desper Vr/Unitario Vr/Parcial
000221-ACPM GLN 1,000 0,00 8.400 8.400

Materiales Equipo AIU SubTotal Mano de Obra Otros VALOR TOTAL
8.400 0 0 8.400 0 0 $8.400
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